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MEMORIA 
 
1. OBJETO DEL PROYECTO 
1.1 Carácter de la transformación 
El objeto del presente proyecto es la transformación de una finca de secano cerealista 
de 2,73 ha en una finca forestal con regadío, situada en el término municipal de 
Celadas y la obtención de producciones en dicha explotación.  
Estos objetivos se pretenden conseguir mediante el establecimiento de una 
plantación de carrasca (Quercus ilex rotundifolia Lam.) micorrizada con Tuber 
melanosporum Vitt., por lo que el proyecto abarca las labores de preparación y 
acondicionamiento de la parcela, vallado de la misma, plantación, y la instalación de 
un depósito de almacenamiento de agua, la instalación de extracción del agua 
mediante un sistema fotovoltaico y de un sistema de riego localizado por 
microaspersión. 
1.2 Localización  
La parcela objeto de transformación está situada geográficamente en el municipio de 
Celadas, comarca Comunidad de Teruel, provincia de Teruel, siendo sus coordenadas 
geográficas y UTM las siguientes, respectivamente, Longitud: 1º 12 10,73” W/Latitud: 
40º 28’ 25,91” N y X: 652.336,06/Y:4.481.903,66 
La finca según su referencia catastral, está situada entre los términos 
municipales de Celadas y Cella, ambos pertenecientes a la Comarca Comunidad de 
Teruel. Concretamente la parcela se encuentra a 6,2 km de Cella y a 4,75 km de 
Celadas en el polígono 27, parcela 20. Los accesos son: a través de la A-23 salida 
Celadas-Cella, o N-234 salida Celadas con incorporación en ambos casos a TE-V-
1001 durante 5 km dirección Celadas hasta cruce con camino rural y desde el 
municipio de Celadas tomando la TE-V-1001 en dirección Cella, durante 4 km hasta el 
cruce con camino. 
1.3 Dimensión  
De las 2,27 has totales de la finca, 1,67 has son susceptibles de plantación, siendo las 
0,6 has restantes utilizadas para la colocación del depósito de almacenamiento de 
agua, instalación fotovoltaica, cabezal de riego y red de caminos interiores. 
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2. ANTECEDENTES 
2.1 Motivación del proyecto 
El proyecto se redacta con la intención de conseguir la titulación de Grado en 
Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías 
Agrarias de Palencia, perteneciente a la Universidad de Valladolid, por parte de la 
alumna firmante. Para ello, se seguirán las pautas de un proyecto real, con una finca 
real y un promotor. 
El promotor del proyecto tiene la intención de mejorar la rentabilidad de sus 
parcelas dedicadas en su gran mayoría a agricultura convencional, principalmente 
cereales de invierno (trigo y cebada), diversificando así los ingresos en un futuro 
cuando la inversión realizada comience a generar flujos de caja positivos. 
2.2 Planes y programas 
En el Anejo 3 se hace un análisis de los planes y programas con incidencia directa en 
las características de la transformación, así como de la normativa de aplicación.  
Para el periodo 2014-2020 existe la posibilidad de acogerse a la concesión de 
ayudas a titulares de explotaciones agrarias que suscriban de forma voluntaria 
compromisos agroambientales durante un periodo de cinco años, que contribuyan a 
los objetivos, dispuestos en la RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2015, del Director 
General de Desarrollo Rural, por la que se publica la aprobación del Programa de 
Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 en base a el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea. Dentro del 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 se ofrece una línea de estratégica 
en materia de forestación de tierras agrarias (PAC) cuyo objeto es la concesión de 
subvenciones para compensar la pérdida de rentas por la forestación de superficies 
agrícola. 
2.3 Estudios previos 
Para la realización de este proyecto se ha llevado a cabo una serie de estudios 
relacionados tanto con el contexto social-económico (Anejo 9) como con el ámbito 
medioambiental.  
Los estudios más influyentes a la hora de decidir la implantación del proyecto 
han sido el estudio de mercado de la trufa negra (Anejo 14) y el estudio económico 
(Anejo 15), junto con el estudio climatológico (Anejo 4), utilizando para ello los datos 
de los últimos diez años sobre temperatura y precipitaciones del observatorio más 
próximo a la parcela, del mismo modo el estudio edafológico (Anejo 5) condiciona la 
decisión tomada por ser uno de los factores más importantes, en lo que se refiere a 
composición, estructura y textura, salinidad del suelo de la parcela. En el estudio 
hidrológico (Anejo 8), se han analizado los datos relacionados con la calidad y 
disposición de las aguas, obteniéndose los mismos de la cartografía del IGME y de las 
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bases de datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. De forma complementaria 
se ha analizado la fauna (Anejo 7) y la vegetación (Anejo 6). 
3. BASES DEL PROYECTO 
3.1 Directrices del proyecto 
3.1.1 Finalidad perseguida 
La finalidad general del proyecto es incrementar la rentabilidad de la finca mediante el 
establecimiento de una explotación de truficultura, utilizando un sistema de riego por 
microaspersión, atendiendo a la perspectiva que se dibuja en el ámbito de la Unión 
Europea para los cultivos herbáceos en explotaciones de pequeña dimensión, a través 
de la cual se desea mejorar la rentabilidad de la tierra en diversas parcelas agrícolas; 
simultáneamente, se pretende aprovechar la oportunidad que suponen las medidas de 
acompañamiento dispuestas por la Reforma de la Política Agraria Comunitaria 
referentes a ayudas a la forestación de tierras agrarias. 
Por otro lado se pretende contribuir a la demanda que existe en el mercado 
nacional e internacional de trufa negra, producto exclusivo que en campañas 
anteriores ha alcanzado precios muy por encima que el resto de los productos del 
sector agropecuario y cuya evolución de mercado será previsiblemente favorable. 
Dado que el promotor cuenta con unos recursos y posibilidades concretas, se 
requiere el aprovechamiento óptimo de los mismos de cara a la obtención del máximo 
beneficio económico dentro del marco legal y social vigente. 
Por último se pretende proyectar una plantación sostenible en la medida de lo 
posible, en la que se utilicen buenas prácticas ambientales en base a lo marcado en 
las directrices europeas de sostenibilidad ambiental 
3.1.2 Condicionantes impuestos por el promotor 
El promotor desea establecer una plantación de carrasca micorrizada con trufa negra, 
en la que se tenga en cuenta la obtención de una rentabilidad económica y productiva 
a largo plazo y en la que se utilicen las mejores tecnologías disponibles con el fin de 
conseguir la máxima sostenibilidad en la explotación. 
La plantación irá acompañada de la instalación de un depósito de almacenaje de 
agua que se extraerá de un pozo contiguo, así como la instalación del sistema de riego 
más adecuado y racional para el cultivo elegido. 
El destino de la trufa será preferentemente el mercado provincial cuyos 
intermediarios la exportaran casi en su totalidad fuera de España, principalmente 
Europa aunque también otros continentes (fundamentalmente América, Asia y 
Oceanía). El uso será tanto en fresco con el fin de abastecer a restauración y 
hostelería y a uso particular, como para su elaboración por parte de la industria 
agroalimentaria en la fabricación de derivados trufados y de trufa procesada.  
3.1.3 Criterios de valor 
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Los criterios de valor considerados son económicos, sociales y medioambientales, 
considerando que la sinergia de ellos es fundamental para alcanzar la sostenibilidad 
del proyecto.  
En primer término se intenta ajustar la inversión inicial y los costes derivados de 
la puesta en marcha y mantenimiento del proyecto, considerando las alternativas más 
adecuadas. Por otra parte, se proyectará teniendo en cuenta la repercusión en el 
ámbito social , respetando el dominio público, las servidumbres, vías pecuarias y las 
parcelas colindantes a la finca además se favorecerá la repercusión social del 
proyecto sobre todo en el ámbito provincial, contribuyendo al asentamiento de 
población y a la mejora del sector. Por último, no sería viable este proyecto, desde el 
punto de vista de la sostenibilidad, si no se respetaran los aspectos ecológicos de 
forma que se tenga la menor repercusión en el medio ambiente. 
3.1.4 Normas y referencias 
3.1.4.1 Normas 
La normativa utilizada para el desarrollo del proyecto se recoge en los diferentes 
anejos en los que es de aplicación. 
3.1.4.2 Bibliografía 
A lo largo del proyecto se indican las referencias tenidas en consideración a la hora de 
analizar los condicionantes del proyecto y de tomar las diferentes decisiones respecto 
a alternativas posibles. En el Anejo 18 se recoge el conjunto de bibliografía y páginas 
web utilizadas para poder redactar los diferentes documentos. 
3.2 Condicionantes del proyecto 
3.2.1 Condicionantes internos 
Los principales condicionantes internos son de tipo climático, edáfico, hidrológico y de 
tipo legal. 
3.2.1.1 Condicionantes climáticos 
El clima es el principal condicionante a la hora de establecer una plantación de 
carrasca micorrizada, junto con los condicionantes edáficos. Para evaluar la incidencia 
de este factor en la viabilidad del proyecto, se realiza un estudio climático basado en 
los datos meteorológicos del observatorio más cercano a la zona de estudio 
(Observatorio Meteorológico de Teruel), por considerar estos los más representativos 
de los que han sido analizados. Los datos obtenidos de la estación se extrapolan 
aplicando el coeficiente según características de la parcela. 
Para la realización del estudio climático (Anejo 4), se han tenido en cuenta los 
últimos diez años (periodo 2009-2018), por considerarlos los más relevantes, pues 
primeramente se analizaron los de los últimos 30 años y éstos diferían de las 
condiciones actuales. 
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La zona donde se localizan las parcelas está caracterizada por un clima 
mediterráneo templado continental. Por lo que respecta al régimen de humedad, los 
índices de humedad mensual y anual definen al clima como mediterráneo seco. La 
estación media libre de heladas, que corresponde al periodo de tiempo con 
temperaturas mínimas absolutas superiores a 0 ºC, es de siete meses, desde 
mediados de abril hasta noviembre. El viento predominante es el que sopla del norte 
en primavera (cierzo), con máximas velocidades en febrero, marzo y abril. 
La temperatura mínima de las temperaturas mínimas absolutas, para el mes más 
frío, enero, es -14,61 ºC, si bien es cierto que este dato no es habitual y la temperatura 
máxima de las temperaturas máximas absolutas para el mes más cálidos, agosto, es 
de 40,2ºC, aunque este dato de forma general suele ser menos. Aun así, de forma 
general, estos datos deberán tenerse en cuenta en la plantación. A continuación se 
resumen los datos obtenidos más relevantes: 
 Primera de las primeras heladas: 4 de octubre 
 Última de las últimas heladas: 9 de mayo 
 Periodo medio libre de heladas: del 15 de abril al 31 de octubre 
 Periodo medio de heladas: del 31 de octubre al 15 de abril 
 Estaciones libres de heladas: mayo-septiembre 
 Horas totales de frío invernal: 1350 
 Media de las Máxima de las Tª máx absoluta (ºC): 29,7 
 Media de las Medias de las Tª máx absoluta (ºC):22,3 
 Media anual Temperatura máxima media (ºC):16,5 
 Media anual Temperatura media (ºC): 11,8 
 Media anual Temperatura mínima media (ºC): 4,2 
 Media de las medias de las Tª mín. absolutas: -1,1 
 Media de las mínimas de las Tª mín. absoluta (ºC): -4,8 
 
La distribución de la precipitación es la propia de un clima mediterráneo, con una 
primavera y otoño lluviosos, invierno con precipitaciones en forma de lluvia y nieve, y 
verano caluroso y con precipitaciones en forma de tormentas. La precipitación anual 
ronda como máximo los 500 mm/año: 
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Fig. 1 Resumen de precipitación 
 
Como resumen se indican las variables correspondientes a las características de la 
parcela:  
MES T (oC) TM (oC) Tm (oC) Pp(mm) 
Enero 2,7 7,2 -3,0 19,94 
Febrero 4,3 8,2 -2,7 16,20 
Marzo 6,6 11,6 -0,5 34,38 
Abril 8,5 14,1 2,2 39,82 
Mayo 12,6 18,1 5,2 46,67 
Junio 17,0 22,5 8,7 53,30 
Julio 20,7 25,8 10,4 21,25 
Agosto 20,4 25,4 10,2 36,93 
Septiembre 16,7 20,6 7,6 41,75 
Octubre 11,2 15,9 4,2 35,95 
Noviembre 6,3 10,5 -0,1 42,33 
Diciembre 3,7 7,3 -2,1 15,64 
Media  10,9 15,6 3,34  
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Total  404,16 
Tabla 3. Variables corregidas de la parcela objeto de estudio 
Otra de las variables importantes que condiciona la plantación es la 
Evapotranspiración y la radiación solar: 













Media  84,61 
Tabla 2. Resumen de la evapotranspiración 
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Tabla 3. Radiación mensual (MJ/m2) 
Una vez analizados los datos referentes a las condiciones termopluviométricas 
de la parcela, se ha realizado la clasificación climática: 
 Índices de continentalidad: clima subcontinental 
 Índice de oceanidad: no es oceánico 
 Índice de aridez: clima árido, zona semiárida mediterránea, zona iberia 
semiárida 
Se considera Mes Seco, cuando la precipitación es menor de dos veces la 
temperatura, por lo tanto, en esta zona julio y agosto se consideran meses secos, 
puesto que en todos ellos la precipitación es menor al doble de la temperatura. 
Según la clasificación bioclimática UNESCO-FAO, Se basa en las temperaturas 
medias y en la media del mes más frío y la media de las mínimas del mes más frío. Al 
ser todas las medias mensuales mayores que 0º C se trata de un Clima Templado. El 
mes más frío corresponde al mes de Enero y su temperatura media es de 2,7º C por 
tanto se establece que nos encontramos en un Clima Templado- medio (10>tm>0). 
Mediante la media de las mínimas de Enero, mes más frío, -3º C, como se encuentra 
entre -1 y -5º C, podemos decir que se trata de un Invierno Frío 
El índice xerotérmico anual 49,41 (correspondiente al sumatorio del índice 
xerotérmico de los dos meses del año en los que las precipitaciones son menor o igual 
que dos veces la temperatura) concluimos que esta zona es de subtipo climático 
mesomediterráneo atenuado. 
Según  la clasificación climática de Rivas-Martínez, la zona se corresponde con 
la región Mediterránea, piso Supramediterráneo y subpiso medio, y ombroclima seco 
3.2.1.2 Condicionantes edáficos 
En el Anejo 5 (Estudio edafológico) se detallan los factores más importantes que 
condicionan el suelo de la parcela donde se establecerá la futura plantación. Además, 
se adjunta un análisis de suelo extraído de la parcela 
La unidad cartográfica, donde se enclava a parcela, presenta calizas nodulosas, 
calizas tableadas con sílex y calcarenitas pertenecientes al Jurásico, concretamente 
se ubicaría según la escala geológica entre los periodos Toarciense superior-
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Oxfordiense. Según el Mapa de Series de Vegetación de España a escala 1:400000 
de Rivas Martínez, en la hoja 14-TERUEL, la zona de estudio presenta un suelo pardo 
calizo sobre material no consolidado y con un horizonte de humus poco desarrollado. 
Debido a las características de la parcela, se realiza una única calicata de unas 
dimensiones: 0.50m x 0.5 m de ancho y 0,50 m de profundidad, no llegando a alcanzar 
la roca madre. Los datos extraídos de la misma son los siguientes: 
DETERMINACIONES RESULTADO (unidades) 
Extracto acuoso 1:2 (suelo:agua) 
pH (extracto acuoso 1:2, a 27,2ºC) 8,44 
Color 10YR 5/3 Marrón 
SALINIDAD 
Conductividad (extracto acuoso 1:2, a 25ºC) 0,34 (mS/cm) 
Cloruros (en el extracto acuoso) 1,20 (meq/l) 
Sulfatos (en el extracto acuoso) 0,64 (meq/l) 
Sodio asimilable 15,54 (ppm) 
FERTILIDAD 
Nitrógeno (orgánico + amónico) 0,15 % 
Nitratos (en el extracto acuoso) 40,92 ppm 
Fósforo asimilable 6,60 ppm 
Potasio asimilable 323,10 ppm 
Calcio asimilable 1685,14 ppm 
Magnesio asimilable 137,35 ppm 
Materia orgánica 2,13 % 
MICROELEMENTOS Y OTRAS DETERMINACIONES 
Caliza total 12,24 % 
Caliza activa 6,19% 
ÍNDICES 
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Densidad aparente 1,43 (g/cc) 
Relación Carbono/Nitrógeno 8,24 
TEXTURA  
Arena  58,95 % 
Limo 15,00 % 
Arcilla 26,05 % 
Tabla 4: Análisis del suelo de la parcela. 
La concentración de sales presenta niveles normales en sodio, cloruros y 
sulfatos. El pH en la reacción del suelo alcanza un nivel alto. En cuanto a la textura, se 
trata de un suelo medio, con textura franca moderadamente fina, en concreto se 
clasificaría dentro de la clase textural Franco-arenosa-arcillosa, con buena capacidad 
de retención de agua y abonos.  
El resto de valores son adecuados según las indicaciones para la truficultura 
(Anejo 2), por lo que analizados los resultados de la edafología de la parcela, se puede 
considerar que el suelo es apto para el cultivo de carrasca trufera. 
3.2.1.3 Condicionantes hidrológicos 
La parcela objeto de estudio se encuentra ubicada dentro del dominio de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. El acuífero superficial constituye un tapiz 
continuo en toda la fosa del Jiloca, y se extiende por tanto más allá del límite N de esta 
masa de agua subterránea. La recarga se realiza mediante la infiltración de la 
precipitación en los relieves mesozoicos laterales y sobre el aluvial por infiltración de 
las precipitaciones y de retornos de riego.  
Del estudio realizado en el Anejo 8 (Estudio hidrológico), la permeabilidad, de la 
parcela se determina como media por porosidad, según el mapa de permeabilidad de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y según la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas, con algún componente sulfatado para los 
acuíferos calcáreos, especialmente el Trías. La mineralización se podría ubicar entre 
ligera y alta.  
A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de los 
parámetros físico-químicos de la muestra de agua obtenida de la captación. 
Determinación Valor 
Conductividad eléctrica 583 pS/cm 
pH  7,40 
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Cloruros 19,40 mg/l 
Sulfatos 89,41 mg/l 
Bicarbonatos 299,65 mg/l 
Carbonatos 0,00 mg/l 
Nitratos 13,20 mg/l 
Sodio 8,13 mg/l 
Magnesio 20,91 mg/l 
Calcio 104,61 mg/l 
Potasio 1,18 mg/l 
Nitritos 0,00 mg/l 
Amonio < 0,04 mg/l 
Boro 0,07 mg/l 
Anhídrido fosfórico < 0,10 mg/l 
Anhídrido silícico 7,50 mg/l 
Hierro 0,00 mg/l 
Manganeso 0,00 mg/l 
Tabla 5: Análisis del agua de riego 
El agua de riego presenta bajo riesgo de salinidad y/o alcalinidad, no existe 
riesgo de toxicidad por presencia de algún elemento, siendo apta para el riego. Según 
las normas de la FAO, se trata de un agua de buena calidad para el riego. 
En el Anejo 8 se recoge la cartografía extraída de la IDEAragón, donde se 
aprecia que la parcela se encuentra ubicada dentro de una zona catalogada como 
zona donde se permiten las concesiones sin ningún tipo de restricción, debido al 
abundante volumen de agua subterránea existente. 
3.2.1.4 Condicionantes bióticos 
Según el Anejo 6 (Estudio de la vegetación), la zona objeto de estudio se localiza 
dentro de la serie de vegetación de los encinares. Un rasgo característico de la 
vegetación mediterránea de la Península Ibérica es la gran extensión que tienen los 
carrascales o encinares formados por la encina de hoja redondeada (Quercus 
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rotundifofia). La zona objeto de estudio se localiza dentro de la serie de vegetación de 
los encinares, mostrándose un claro dominio del carrascal somontano correspondiente 
al bosque basófilo de encina carrasca (Quercus rotundifolia) caracterizado por un 
fitoclima menos continentalizado y más térmico, con formaciones fruticosas de 
coscojar, romeral y tomillo, y pino carrasco introducido por el hombre. 
Según se recoge en el Anejo 7, los carrascales y encinares degradados 
predominantes en la zona, son ecosistemas donde habitan con frecuencia el zorro 
(Vulpes vulpes), jabalí (Sus scrofa), corzo (Capreolus capreolus), tejón común (Meles 
meles), gineta (Genetta genetta), comadreja común (Mustela nivalis), garduña (Martes 
foina), gato montés (Felis silvestris), conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre común 
(Lepus capensis), erizo común (Erinaceus europaeus), topillo (Microtus arvalis), lirón 
careto (Eliomys quercinus), musaraña común (Crocidura russula), rata campestre 
(Rattus rattus). El proyecto no altera el hábitat de las especies. 
3.2.2 Condicionantes externos 
3.2.2.1 Estado legal 
Los datos del propietario del terreno a reforestar son los siguientes:  
 Nombre: Antonio Soler Hernández 
 Domicilio: c/ Santa Amalia 1, 2B, 42203 TERUEL  
 NIF: 18417697X 
El terreno objeto del presente proyecto se encuentra ubicado en el Término 
Municipal de Celadas, Comarca Comunidad de Teruel, Provincia de Teruel. 
La parcela no se ve afectada por vías pecuarias, servidumbres ni cauces, tanto 
en el interior como en el entorno de la propiedad. Según las bases de datos del 
Gobierno de Aragón, la parcela no presenta ningún bien de interés cultural (BIC) o 
yacimiento arqueológico. 
La referencia catastral de la finca es 44075A027000200000MR, la misma indica 
que se encuentra en el polígono 27, parcela 20, en el paraje “La Tollagosa”, con una 
superficie total de 2,27 ha 
La finca aparece perfectamente delimitada y no presenta ningún tipo de 
problema o contradicción en lo que a la propiedad se refiere. 
Por ultimo cabe destacar que la parcela no está incluida en ningún tipo de 
espacio sometido recogido como figura de protección especial. Haciendo uso de las 
bases de datos del Gobierno de Aragón, se ha comprobado que no se incluye en 
ninguna de las figuras perteneciente a la Red Natura 2000, es decir, LIC o ZEPA y 
tampoco al resto de las figuras de protección autonómica y estatal. En lo que se 
refiere al cumplimiento de la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CE), el Proyecto 
no afecta a ningún hábitat catalogado como sensible ni prioritario  
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3.2.2.2 Estado socioeconómico 
El promotor dispone de los documentos (registro de propiedad y cédula catastral) que 
acreditan la titularidad de dicha parcela en su nombre. 
La obtención y consecución de mano de obra, según se recoge en el Anejo 9 
(Estudio socioeconómico),no constituye a priori un problema, en la zona existen 
amplias posibilidades de obtener mano de obra suficientemente cualificada para las 
labores más críticas en este aspecto, como son la plantación, poda, aclareo, aplicación 
de sustratos y recolección. 
Los servicios requeridos por la explotación son fundamentalmente aquellos 
relacionados con la obtención de materias primas y/o maquinaria necesarias para el 
correcto funcionamiento de la misma. Los plantones de encina micorrizada se 
compran en viveros especializados que certifiquen su autenticidad, en el municipio de 
Sarrión (Teruel). El resto de material se adquiere según las especificaciones que 
vienen en el Pliego de Condiciones. En este sentido tampoco existen en principio 
limitaciones contando con suficientes posibilidades de aprovisionamiento de 
lubricantes, combustibles, fertilizantes y fitosanitarios, etc., siendo operativas en la 
zona numerosas empresas dedicadas a la venta de este tipo de productos. Parte de la 
maquinaria, sobre todo la maquinaria pesada, se puede alquilar en empresas del 
sector, no existiendo problemas si se contrata con la antelación suficiente, para 
disponer de ella en el momento preciso. 
La trufa se comercializará en el mercado de la trufa negra de Teruel, que se 
encuentra ubicado en Sarrión (Comarca Gúdar-Javalambre, Teruel), a 57 km de la 
explotación. La mayor parte de la trufa se destinará a consumo en fresco y parte será 
procesada por la industria agroalimentaria y otras industrias manufacturadoras. 
3.3 Situación actual 
Tal y como se indica en el Anejo 1 (Situación actual), el cultivo de la parcela no es 
rentable, pues no es que no se obtengan beneficios, sino que hay pérdidas una vez se 
han imputado los gastos referentes al laboreo de las 2,27 ha.  
El rendimiento del cultivo de secano en la provincia es bajo, concretamente en la 
zona en la que se localiza la parcela las precipitaciones anuales son bajas y existen 
fechas de elevada evapotranspiración, por lo que el balance hídrico condiciona las 
producciones de cereal. Además, el alto coste de los insumos utilizados para el 
laboreo, unido a los elevados precios de la maquinaria agrícola, conllevan un apartado 
de gastos imposible de hacer frente con las producciones obtenidas. 
A pesar de que la explotación no se laborea como principal ocupación, los 
costes que supone el laboreo de la parcela no serían asumibles si no se contase con 
las ayudas europeas percibidas a través de la Política Agraria Comunitaria, aún así, 
éstas son muy bajas, debido a que la parcela está ubicada en la Región 0301, similar 
al concedido en la productiva Vega del Ebro de Zaragoza, este reparto desigual 
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ocasiona la pérdida del laboreo del suelo en la Provincia de Teruel al suponer pérdidas 
en la mayoría de las explotaciones agrícolas.  
Si no se realiza una transformación en el sistema de laboreo actual de la finca, 
se prevé que el propietario tenga que abandonar el uso del suelo en un futuro próximo 
al no poder asumir las pérdidas que éste conlleva. 
3.3.1 Evolución previsible sin proyecto 
La transformación del actual uso del suelo de la parcela, es necesaria puesto que las 
pérdidas anuales son imposibles de asumir por el propietario. Si se continua con la 
situación actual, el propietario sólo tiene una alternativa, abandonar el laboreo de las 
tierras y con ello contribuir a la despoblación de la provincia. 
3.4 Explotación agraria actual 
La finca objeto de transformación se explota en régimen de propiedad, y es gestionada 
directamente por el promotor. Se trata de una finca de 2,27 ha de secano dedicada al 
cultivo en rotación de cebada, leguminosa, y trigo.  
El promotor, propietario de la finca, percibe el pago de las ayudas comunitarias, 
según los derechos establecidos por la FEGA, ascendiendo estas a 240 €/ha 
correspondientes a lo siguiente: 
 Régimen de pago básico según los derechos asignados 
 Pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente 
(pago verde - Mantenimiento de rastrojos) 
3.5 Inventario de la finca  
La maquinaria propia de la explotación es:  
 Tractor de 125 CV John Deere, de 10 años 
 Chisel, de 3 años 
 Pala cargadora, de tres años 
 Arado de vertedera, de 3 años 
 Cultivador, de 2 años 
 Abonadora suspendida, de 10 años 
 Rulo, de 10 años 
 Sembradora chorrillo suspendida, de 2 años 
 Pulverizador suspendido, de 2 años 
 Segadora acondicionadora 150 CV, de 15 años 
 Remolque de 5000 kg, de 7 años 
La finca no dispone de edificaciones, cerramientos ni sistema de riego instalado. 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
En el Anejo 10 (Estudio de las alternativas estratégicas) se explican las diferentes 
alternativas analizadas a la hora de decidir las distintas fases del proyecto, justificando 
la elección de las mimas. 
4.1 Tipo de cultivo 
Tras analizar la situación actual y la evolución previsible sin proyecto (Anejo 1), el 
laboreo de la parcela, tal y como se ha hecho en años anteriores, no es rentable y el 
promotor tiene interés por transformarla en una plantación para la obtención de trufa 
negra, impone este condicionante puesto que ya transformó hace quince años otras 
parcelas y ya ha logrado recuperar la inversión inicial. 
4.2 Sistema de cultivo 
Entre las alternativas disponibles para el cultivo, se desea optar por Sistema de 
Monocultivo Tradicional Forestal, es el más adecuado puesto que se desea conseguir 
la mayor producción a la vez que una rápida entrada en producción y mantenimiento 
de la misma que permita recuperar la inversión realizada en el menor tiempo posible. 
4.3 Método de preparación del terreno 
Se decide optar por una combinación de las diferentes alternativas estudiadas, por ello 
el proceso de preparación del terreno consistirá en un pase de subsolado lineal para 
abrir profundidad de labor a 50 cm, seguido de un pase con arado de vertedera a 40 
cm y por último un pase de cultivador a 30 cm para afinar el terreno. 
4.4 Elección de las especies 
Entre las especies arbóreas y arbustivas que se podrían utilizar, se decide elegir la 
carrasca (Quercus ilex subsp rotundifolia Lam.), micorrizada con el hongo Tuber 
melanosporum, con el fin de obtener trufa negra. 
La elección de la carrasca se debe principalmente a que es una especie habitual 
en la comarca donde se encuentra de manera natural en sus parajes, tal y como se 
puede analizar en el Anejo 6 (Estudio de la vegetación), por otra parte, es una especie 
que al micorrizarla con este tipo de hongo es idónea para su cultivo, ya que da unos 
resultados productivos muy buenos, tal y como se analiza en el Anejo 2 (Introducción a 
la truficultura). 
Con el fin de obtener los mejores resultados, se utiliza material vegetal de una 
savia procedente de viveros certificados de la Provincia de Teruel, concretamente de 
Sarrión. 
La trufa se desarrolla sobre suelos calcáreos de 10-40 cm de profundidad, con 
textura equilibrada de tipo franco, quedando excluidos los arcillosos por su elevada 
compacidad. La pedregosidad del suelo es un elemento valorado muy positivamente 
porque contribuye a un buen drenaje y aireación del suelo. Los parámetros edáficos 
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más relevantes y su rango aproximado para un correcto establecimiento y desarrollo 
de una plantación trufera serían los siguientes: 


















intercambiable (% K2O) 
0,01-0,03 
Textura  Franca, franca-arenosa, 
franco-arcillosa, franco-limosa, 
franco-arcillo-arenosa 
Estructura Granular o grumosa 
Relación C/N 8-15 
Tabla 6. Rangos recomendados de los principales parámetros edáficos 
Según se puede comprobar en el Anejo (Estudio edafológico, el suelo posee las 
características y propiedades adecuadas para el cultivo de trufa negra. 
4.5 Densidad y marco de plantación 
Se decide elegir una densidad baja de plantación, ya que el propietario tiene la 
experiencia anterior de las otras fincas en las cuales en su día diseño con densidad 
media y baja respectivamente, y considera que los resultados han sido buenos en las 
finca con baja densidad de plantas. Es decir un marco de plantación de 6 x6 y una 
densidad aproximada de entre 80 y 300 carrascas/ha. 
4.6 Proceso de plantación 
4.6.1 Época de plantación 
Teniendo en cuenta las características térmicas de la zona, y puesto que la plantación 
va disponer de riego de mantenimiento, se decide elegir plantar las carrascas a 
mediados de marzo, tras finalizar el invierno, a pesar de que las plantas tendrán menor 
desarrollo que si se hubieran plantado en noviembre no se verán afectadas por las 
heladas del invierno que pueden afectar de forma irreversible al sistema radicular. 
4.6.2 Método de plantación 
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La plantación se realizara con planta en envase de 450 c.c., especiales para carrasca 
micorrizada, ya que al abrirse lateralmente se evita el daño al sistema radicular y por 
tanto a las micorrizas, de este modo la planta se adaptará mejor al terreno y se 
garantizará la no alteración de las micorrizas. 
4.6.3 Método de ahoyado  
Se decide realizar la apertura manual de los hoyos puesto que el terreno está 
trabajado y aireado con subsolador y arado de vertedera, generando unas buenas 
condiciones en la suela de labor, y habiéndose refinado posteriormente tras el pase 
con el cultivador, por ello no será necesario realizar un gran esfuerzo para abrir el 
terreno 
4.7 Mantenimiento del suelo 
Se decide realizar un laboreo del suelo en primavera y en otoño, puesto que se 
prefiere no asumir los riesgos derivados de la utilización de cubiertas y mulch, 
relacionados principalmente con la proliferación de hongos que ejerzan competencia 
con Tuber melanosporum. Por otra parte, se decide no utilizar productos químicos en 
la plantación que puedan ocasionar una bioacumulación en la planta y por ende en el 
hongo, prefiriendo un sistema sostenible, se descarta la aplicación de productos 
fitosanitarios. 
4.8 Sistema de poda 
La alternativa elegida será el sistema de poda Bosredón, puesto que con los datos 
significativos que se conocen hasta el momento, es el más viable siempre que se 
mantenga un equilibrio entre la parte aérea del árbol y la raíz, considerado como 
óptimo es el modelo de árbol de menos de 5 m, en forma de cono invertido y de follaje 
no muy espeso, originalmente desarrollado para la “trufa del Perigord” que tiene como 
principal objetivo el aumento de la iluminación del suelo, razón por la que se incide de 
forma especial en los tramos inferiores de la copa. 
4.9 Sistema de aporte de agua 
Se decide diseñar un sistema de riego que permita cubrir las necesidades hídricas de 
la planta a lo largo de todo el año y una vez la plantación entre en producción, que se 
puedan satisfacer las necesidades hídricas del hongo. Por ello, hoy en día se 
considera imprescindible disponer de un sistema de riego que no obligue a depender 
de las escasas e irregulares precipitaciones. 
4.9.1 Extracción del agua 
Puesto que se pretende diseñar una explotación sostenible, se decide optar por la 
implantación de una instalación de energía fotovoltaica, que permita la utilización de la 
energía solar para extraer el agua del pozo accionando una bomba sumergible. 
4.9.2 Almacenamiento del agua 
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Debido a las características climáticas de la zona donde se va a implantar el proyecto 
marcadas por una precipitación escasa y desigualmente repartida a lo largo del año 
(Anejo 4 – Estudio climático), se decide instalar un depósito de chapa metálica para el 
almacenamiento de agua, con el fin de que pueda almacenarse la mayor cantidad de 
agua posible para poder satisfacer la demanda de las plantas en los turnos de riego. 
4.9.3 Distribución del agua 
Se decide colocar una red de distribución basada en la microaspersión por adaptarse 
mejor a la plantación a medio plazo, debido a la posibilidad de adaptar la instalación 
sin una segunda inversión o con una pequeña inversión. 
4.10 Sistema de aportes 
4.10.1 Abonado y fertilización 
Tras comprobar los resultados de la analítica de suelos (Anejo 5 – Estudio 
edafológico), y viendo que el suelo no presenta ninguna deficiencia y por el contrario 
presenta unos valores óptimos para el cultivo de la trufa, se decide prescindir de la 
adición de enmiendas iniciales. En caso de que la plantación presentara problemas 
puntuales debidos al déficit de ciertos nutrientes o al inconveniente para la captación 
de los mismos, se realizarían enmiendas puntuales con el fin de subsanar los 
problemas ocasionados 
4.10.2 Aportes de esporas 
Tras analizar los diferentes métodos y resultados de la adición de esporas, en este 
proyecto se decide combinar el aporte de nidos con la ayuda de ahoyadora y el 
inyectado de solución esporal mediante pulverizador, por considerarse tras 
experiencias previas, el sistema más acorde a las características de la parcela. 
4.11 Control de plagas y enfermedades 
Puesto que se desea que la plantación sea sostenible, el control de las plagas y 
enfermedades se decide realizar mediante control biológico adecuado al problema 
concreto que se genere. Principalmente a partir de la fase de producción se dispondrá 
en la parcela de trampeo mediante feromona de agregación diseñada exclusivamente 
para atraer a los adultos de Leiodes cinnamomeus durante el periodo de tiempo 
comprendido en su curva de vuelo (concretamente desde septiembre hasta marzo), 
con el fin de controlar la población. 
Para el resto de problemas generados por plagas y enfermedades se realizará un 
análisis de los mismos y se decidirá la mejor opción, de forma que sea compatible con 
la gestión sostenible de la finca. 
4.12 Método de recolección 
Conociendo las diferentes alternativas, se decide elegir el método de utilización de 
perro adiestrado para la detección de trufas por ser el más adecuado para para la 
recolección de trufas en la plantación. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
24 / 36 
5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
Con el fin de conseguir la viabilidad del proyecto y la mayor rentabilidad del terreno a 
medio y largo plazo, se diseña el proyecto acorde a las características intrínsecas y 
extrínsecas de la parcela a transformar,  
5.1 Fase de establecimiento de la plantación 
5.1.1 Preparación del terreno 
Se pretende adecuar el hábitat en el que se desarrollará el sistema radicular de los 
individuos introducidos en la plantación, es necesario realizar unas labores previas que 
favorezcan la adaptación de las jóvenes plantas, las cuales, sufren un gran estrés 
adaptativo tras su salida del umbráculo del vivero y el transporte a campo y posterior 
implantación en el terreno. Por tanto, la preparación del terreno para realizar la 
plantación incluye todas las operaciones agrícolas orientadas a dejar el suelo en las 
condiciones más idóneas para el desarrollo posterior de las plantas 
5.1.1.1 Subsolado lineal 
En el mes de octubre, se realizará un subsolado, a hecho, con tractor de neumáticos, 
de doble tracción, implementado con barra portadora de aperos sobre la que se 
instalará el subsolador de cinco brazos que realizará una labor de 50 cm. La labor se 
realiza sin inversión de horizontes, respetando el perfil edáfico, pero rompiendo los 
materiales y mullendo el terreno. 
5.1.1.2 Arado de vertedera 
Seguidamente, en el mismo mes, se realizará el laboreo mecanizado de la superficie 
de cultivo, mediante 2 pases cruzados con arado de vertedera suspendido trisurco con 
ancho de surco regulable a 50 cm, que llevará a cabo el desterronado de la capa 
arable a una profundidad de 40 cm. Transcurrirán dos meses desde estas labores de 
preparación del terreno y la plantación. 
5.1.1.3 Pase de cultivador 
A mediados de febrero, aproximadamente un mes antes de proceder a la plantación, 
se realizará una labor complementaria de preparación del terreno consistente en pase 
de cultivador, profundizando a 30 cm, de este modo se afinará el terreno con el fin de 
facilitar las labores posteriores. 
5.1.1.4 Replanteo del terreno 
Siendo el principal objetivo de la forestación el aspecto productor, que permita al 
promotor obtener la mayor producción posible de trufas, se decide establecer un 
marco de plantación real de 6 x 6, puesto que se considera el más adecuado para 
evitar competencia entre los quemados de carrascas contiguas, facilitando un 
desarrollo adecuado del micelio y la formación de carpóforos, al recibir el suelo 
insolación directa. 
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Una vez seleccionado el marco de plantación, y previamente a la realización de 
la misma, se trasladará el croquis realizado en plano a la parcela, llevándose a cabo el 
replanteo sobre el terreno para un marco de plantación de 6x 6 con la ayuda del GPS 
y rejón. Puesto que la parcela es prácticamente rectangular, las líneas serán paralelas 
al lado largo de la parcela respetando las servidumbres que permitan un uso óptimo 
del terreno y puedan mecanizarse las labores. 
La superficie cultivable, una vez descontada la zona donde se instalará el 
depósito de almacenamiento de agua, la instalación fotovoltaica, el cabezal de riego, y 
las zonas de paso perimetrales necesarias para dar la vuelta con los vehículos, es de 
1,67 ha. Puesto que establecemos un marco de plantación de 6 x 6 m, se marcarán en 
el terreno 505 puntos, dispuestos en 23 cerros que cruzarán con otros 22, tal y como 
se puede apreciar en el Plano nº 5 (Planta general de la plantación). De este modo se 
alcanzará una densidad de plantación de 223 carrascas/ha, encontrándose dentro de 
los valores óptimos para plantaciones truferas. 
5.1.2 Vallado de la parcela 
Es prioritario el cercado de la plantación en la fase previa a la plantación, con el 
fin de evitar daños causados tanto por la fauna cinegética que habita el ecosistema, 
como por la actividad ganadera desarrollada en la zona, que podrían causar mermas 
importantes tanto inicialmente en el desarrollo de las plantas como posteriormente en 
la producción de trufa negra. En la fase de producción el vallado también servirá como 
medida disuasoria de posibles robos en la plantación. 
5.1.2.1 Cercado perimetral 
Inicialmente se realizará el marcaje de los puntos de posición donde se 
colocarán los postes del vallado, cada 5 metros hasta un total de 121 puntos para los 
postes y 18 más para los postes auxiliares. 
Se realizará la apertura de los hoyos de 30 cm de diámetro y 55 cm de 
profundidad haciendo uso de una retroexcavadora. La valla será tipo ganadera o malla 
cinegética, metálica galvanizada de 150 x 14 x 15 cm, sobre postes de madera tratada 
de 120 mm de diámetro y 2 m de altura, sobresaliendo del nivel del suelo 1,5 m, 
anclados 0,5 m bajo suelo con hormigón en masa, tal y como se puede apreciar en el 
Plano nº7 (Vallado y cerramientos). La longitud total de malla será de 605 metros, 
coincidiendo con el perímetro de la parcela. El número de postes necesarios es de 
139. 
5.1.2.2 Cerramiento 
Con el fin de facilitar el acceso a la parcela, se colocará una puesta de acceso 
de 5 m de ancho y 1,5 m de altura, formada por dos hojas de 2,5m con malla anudada 
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5.1.3.1 Encargo de la planta al vivero 
Una vez preparado el terreno y vallado y tras haber hecho el replanteo, se procederá a 
la plantación. Para ello, se encargará la planta al vivero forestal a mediados de marzo, 
para que ésta todavía se encuentre en parada vegetativa y evitando las últimas 
heladas aun corriendo el riesgo de que la planta tenga menos tiempo para adaptarse. 
Una vez recibidas las 505 carrascas de una savia en contenedor de 450 cc, 
adecuado para favorecer el autorepicado aéreo de la carrasca trufera y evitar el 
enrollamiento en forma de espiral de las raíces, y antes de su trasplante en campo, se 
comprobará la calidad y estado de la planta. Tras cerciorarse de las adecuadas 
condiciones de la misma 
5.1.3.2 Apertura de los hoyos 
Puesto que el terreno esta removido y mullido tras el laboreo, no es necesaria la 
utilización de maquinaria y los hoyos se pueden realizar por un operario de forma 
manual, con la ayuda de una azada, haciéndose de forma simultánea a la plantación, 
de modo que se altere en la menor medida el ecosistema. De este modo se evita la 
compactación del terreno por maquinaria, aunque el coste es mayor, aun así como se 
trata de una pequeña plantación es el método más adecuado. Los hoyos tendrán una 
dimensión aproximada de 30 x 30 x 30 cm. 
5.1.3.3 Colocación de la planta  
La plantación se llevará a cabo la segunda quincena del mes de marzo. Las plantas, 
suministradas ese mismo día por el vivero, se trasplantarán desde el contenedor al 
terreno 
La plantación se realiza de forma manual, al igual que el ahoyado, el operario abrirá el 
contenedor de forma lateral y extraerá la planta con cuidado de no dañar el cepellón, a 
continuación removerá la tierra que ha quedado tras el ahoyado y rellenará de tierra 
hasta que la planta quede de forma vertical a la altura deseada, introducirá la planta, 
rellenará con tierra evitando piedras hasta el nivel superficial y por último se realizará 
la compactación del terreno pisando ligeramente alrededor. Una vez compactado el 
terreno se realizará un alcorque de piedra de 1 m de diámetro que facilite la retención 
del agua e infiltración en la zona de influencia del sistema radicular 
5.1.3.4 Colocación del protector individual 
El tubo protector estará formado por una plancha cilíndrica de polipropileno anti UV, 
fotodegradable a los 5 años, de 60 cm de altura que se clavará en el terreno. 
5.1.3.5 Riego de asentamiento  
Se realizará un riego de asentamiento incorporando 10 litros por planta, con la ayuda 
de tractor y cuba, al ser un riego localizado, se controlará que el agua quede retenida 
en los alcorques realizados evitando que se desaproveche y consiguiendo que se 
infiltre a la zona de influencia del sistema radicular de las plantas. Por otra parte, se 
evitará crear un buen ecosistema para la vegetación adventicia fuera de los alcorques.  
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5.1.4 Instalación de riego 
Se diseña un sistema de riego, que permitirá mejorar las condiciones de la plantación 
tanto en la fase de mantenimiento como a partir de su entrada en producción. 
El agua se extraerá del pozo que ya existe en la parcela, y del cual se han 
solicitado ya los permisos para la utilización del agua del mismo. Los análisis previos 
del agua del pozo denotan su aptitud para su uso en el cultivo de la trufa, no 
presentando parámetros no aptos para el mismo, según se refleja en el Anejo 8 
(Estudio hidrológico). 
5.1.4.1 Diseño agronómico 
Se desarrolla en dos fases, la primera consiste en el cálculo de las necesidades 
de agua del cultivo y la segunda en la determinación de la dosis, duración y frecuencia 
de riego. 
5.1.4.1.1 Necesidades hídricas de la planta 
Se realiza un cálculo de las necesidades hídricas de la planta aunque finalmente se 
siguen las recomendaciones de numerosos autores en lo que se refiere a la 
satisfacción de las mismas para la carrasca trufera, puesto que las necesidades, 
márgenes de tolerancia y valores limitantes del hongo condicionan las necesidades del 
sistema simbiótico. 
Se decide diseñar un sistema que permita aportar a la planta 50 litros/m2 en los 
meses de junio y septiembre, como suma de los aportes realizados y las 
precipitaciones caídas, realizando riegos cada 15 días, y 60 litros/m2 en los meses de 
julio y agosto, puesto que teniendo en cuenta las tablas elaboradas en el Anejo 11 
(Ingeniería del proyecto), el mes de julio es el mes en que la planta se someterá a 
mayor estrés hídrico. El resto de los meses del año no se realizarán riegos, puesto que 
no es necesario compensar el balance hídrico en ese periodo. 
5.1.4.1.2 Dosis de riego 
Las necesidades se calculan con el fin de diseñar el sistema de riego, por ello para 
calcular la dosis de riego se debe utilizar la situación más desfavorable que se 
corresponde con la fase de producción del árbol y en los meses con mayor 
evapotranspiración y por tanto mayor déficit hídrico. Por tanto, puesto que las mayores 
necesidades se dan en el mes de julio con un total de 41,51 litros/m2, teniendo en 
cuenta las pérdidas sufridas en los aportes si se estima una eficiencia de aplicación 
del 85% la cantidad total de 48,84 l/m2  
5.1.4.1.3 Características de los microaspersores 
Se utilizarán microaspersores, por ser los más recomendados para el riego 
subarbóreo. Se colocará uno cerca de cada planta con el fin de poder realizar un riego 
homogéneo alrededor de la carrasca. 
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Las características técnicas del aspersor elegido más significativas son las que a 





















120 3,3 1,50 103,9 9,0 120 9,5 134,2 9,5 
Tabla 7: Resumen características microaspersor 
 
5.1.4.1.4 Turno de riego 
Los turnos de riego serán quincenalmente y se tendrá en cuenta la precipitación 
que se haya producido. El hongo no necesita riegos frecuentes ya que puede 
producirse un efecto desfavorable que facilite la proliferación de otras variedades del 
género Tuber distintas a T. melanosporum. 
La parcela se dividirá en dos sectores, realizando el riego al atardecer, de modo 
que se minimicen las pérdidas por evaporación y velocidad del viento. El riego se 
realizará en dos noches seguidas, regando la primera el sector 1 y la segunda el 
sector 2, el turno volverá a comenzar 15 días después. Se aplicarán 24,42 mm/riego y 
carrasca durante 7,4 horas de riego. 
5.1.4.2 Diseño hidráulico 
5.1.4.2.1 Descripción del emisor 
 Caudal nominal: 120 l/h 
 Presión de operación: 1,5 a 3 bar, o lo que es lo mismo, entre 15 - 30 m.c.a  
 Presión nominal 2 bar, o lo que es lo mismo 20 m.c.a 
 Coeficiente de variación de fabricación. Categoría A (≤ 0,05): CV = 0,04 
 Relación caudal-presión: Coeficiente de descarga (K) es igual a 26,83 y el 
exponente de descarga (x) es igual a 0,5 
 
5.1.4.2.2 Tolerancia de caudales 
El caudal mínimo del emisor es 107,46 l/h  
5.1.4.2.3 Tolerancia de presiones 
La variación de presión admisible en la tubería terciaria es igual a la variación de 
presión admisible en cada lateral, y es igual a 4,95 m.c.a 
5.1.4.2.4 Diseño de las subunidades de riego 
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La subunidad de riego es la unidad más básica de riego, incluye tuberías terciarias, 
laterales y un elemento de apertura y cierre del riego. Se han diseñado dos 
subunidades de riego, cuya superficie es muy parecida, tal y como se puede apreciar 
en el Plano 6 – Red general de riego. Los cálculos realizados se recogen en el Anejo –
Ingeniería del proyecto. 
5.1.4.2.5 Cálculo de caudales 
El caudal en litros por hora necesario para satisfacer las necesidades de agua de la 
plantación será 60600 l/h. Con el fin de hacer frente a dicho caudal se establecen dos 
sectores que alternarán el turno de riego. 
5.1.4.2.6 Cálculo de laterales 
Con el fin de asegurar que todos los microaspersores cumplen las condiciones 
establecidas, se realizan los cálculos para el lateral más desfavorable, es decir, aquel 
de mayor longitud y más alejado del punto de descarga, teniendo éste las siguientes 
características: 
L: Longitud: 69 m 
n: Número de microaspersores: 12 
q: Caudal en el lateral = 12 microaspersores x 120 l/h = 1440 l/h  
Se: Separación entre microaspersores: 6 m (se sitúan al lado de cada planta 
La tubería elegida es de PEBD de 32 mm de diámetro exterior y 28 mm de diámetro 
interior y 4 atm. 
5.1.4.2.7 Calculo de tuberías terciarias 
Se realiza el cálculo de la tubería portalaterales del sector 2 ya que tiene un mayor 
número de emisores, teniendo en cuenta los siguientes datos: 
Longitud: L = 66 m  
Número de laterales: 22 Número de emisores: 253 
Caudal en el inicio de la tubería portalaterales: 30360 l/h  
Separación entre laterales: Se = 6 m 
Se elige una tubería de PVC con un diámetro exterior de 110 mm y un diámetro 
interior de 105,6 mm, siendo la presión de 4 atm. 
5.1.4.2.8 Calculo de la red principal de riego 
Se elige una tubería de PVC de 110 mm y 6 atm, cuyo diámetro interior es de 86,5 
mm. Como sólo se regará un sector cada vez, el caudal máximo que deberá 
transportar la tubería principal es de 30360 l/h 
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5.1.4.2.9 Diseño del cabezal de riego 
El cabezal de riego es el conjunto de elementos necesarios para filtrar, medir y 
suministrar el agua a la red de distribución. 
Debido a que el agua procede directamente del pozo ubicado en la parcela, ésta 
tiene que someterse a un filtrado para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema. 
El fIltro será de anillas de 2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de 
filtrado de 20 m3/h con una presión máxima de trabajo de 8 atm, cuya misión será 
retener los elementos más finos capaces de obturar la salida de los microaspersores.  
Se debe seleccionar el equipo de bombeo para la unidad más desfavorable. 
Para ello, se debe conocer la altura de bombeo necesaria para que la instalación 
funcione de la forma más adecuada. La altura que se necesita en el origen de la 
tubería primaria, será equivalente a la suma de la presión necesaria en el inicio de los 
ramales más las pérdidas de carga de las tuberías terciaria y primaria, es decir, 29,76 
m.c.a. Por tanto, la potencia de la bomba encargada de suministrar el agua del 
depósito hasta la red de riego, debe ser tal que permita alcanzar la altura de impulsión 
calculada, es decir la bomba tendrá 4,8 cv. 
5.1.5 Depósito de almacenamiento de agua 
Puesto que los riegos se realizan en dos días seguidos, se requiere almacenar la 
cantidad necesaria para poder abastecer a los dos sectores, tal y como se ha 
comentado en el Anejo 10 – Estudio de alternativas, se decide optar por un depósito 
de chapa que sea capaz de almacenar al menos 448.440 l.  
5.1.5.1 Dimensionado del depósito 
Teniendo en cuenta las características de los depósitos de chapa que ofrecen los 
fabricantes, se decide elegir el de dimensiones más acordes según el volumen a 
almacenar, 550121 l. 
5.1.5.2 Instalación del depósito 
La instalación del depósito requerirá la preparación del terreno, realizando inicialmente 
una explanación de una capa de entre 20-40cm. Una vez preparado el terreno se 
excavará la cimentación para que los anillos del depósito reposen sobre un zuncho de 
hormigón de 40 x 40 cm, Se colocará la tubería de PVC para poder sacar el agua del 
depósito. Se colocarán las planchas que forman las tres anillas del depósito. Se harán 
los remates oportunos y por último se colocará la lona interior y se pondrá en servicio. 
5.1.6 Instalación solar fotovoltaica 
Se instalará un sistema fotovoltaico de modo que sea capaz de autoabastecer a una 
bomba sumergida para extraer el agua del pozo y que llegue hasta el depósito donde 
se almacenará hasta el riego. Puesto que la intensidad de la radiación solar no es 
siempre la misma, se necesita instalará un sistema de baterías de acumulación, de 
manera que la alimentación de corriente hacia la bomba se realice a través de ellas, 4 
baterías de 2V de tensión nominal y c100= 3830 Ah. 
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Puesto que el caudal necesario es 448440 litros para poder realizar un turno de 
riego cada quince días, utilizando dos días consecutivos, uno para cada sector, y 
estimando posibles pérdidas por evaporación, se estima la potencia necesaria para 
llenar 450000. 
Realizando los cálculos oportunos se estima que se necesita una bomba de al 
menos, 0,93 c.v (0,69 kw) de potencia que suministre un caudal de 3,95 m3/h a una 
altura de 45,005 m. 
El sistema generador fotovoltaico constará de 2 ramales conectados en paralelo, 
y cada ramal constará de 2 paneles ISF-255 colocados en serie por ramal. En total: 4 
paneles ISF-255. La estructura se colocará en ángulo de 41º, coincidiendo con la 
latitud del lugar, soportada sobre una estructura con 4 mástiles que servirán de 
soporte a los paneles, al regulador y a las baterías, tal y como se indica en el apartado 
2.6 del Anejo 11. 
5.2 Fase de mantenimiento y explotación 
 
5.2.1 Mantenimiento del suelo 
A finales del mes de marzo, se realizará de forma anual una labor en calles, entre 
surcos respetando dos metros de diámetro alrededor de la carrasca.  
5.2.2 Reposición de marras 
Se considerará un 5% de reposición de marras, que se llevará a cabo en la primavera 
siguiente, a finales del mes de marzo, siguiendo el mismo procedimiento que para la 
plantación  
5.2.3 Escardas y aporcado 
A finales de marzo, anualmente, se hará una escarda manual y aporcado de la zona 
más cercana a las plantas, haciendo uso de la azada y el rastrillo.  
5.2.4 Poda  
Se realizará la poda siguiendo el modelo de Bosredon, formando un árbol de menos 
de 5 m, en forma de cono invertido y de follaje no muy denso que tiene como principal 
objetivo el aumento de la iluminación del suelo, razón por la que se incide de forma 
especial en los tramos inferiores de la copa. Hasta los cuatro años se permitirá un solo 
tronco. El quinto año se dará a la planta una forma ovalada, con una poda de 
aclarado, que elimine el ramaje excesivo y los chupones. Del quinto al noveno 
año se podará muy poco, se cortarán las ramas bajas. A partir del año 10 se 
hará una poda de mantenimiento, aligerando las ramas y el follaje, si la 
producción se reduce se acortará el árbol para darle vigorosidad, hasta que se 
considere necesario arrancar los árboles. 
5.2.5 Aporte de riego 
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Se seguirá el turno de riego establecido en el diseño anterior, realizando un riego cada 
quince días durante los meses en los que las necesidades hídricas sean mayores, es 
decir julio, agosto y septiembre. Se hará siempre teniendo en cuenta las 
precipitaciones. 
5.2.6 Aportes de esporas 
En primavera se harán hoyos o nidos alrededor del árbol con la ahoyadora y con 
azada de dimensión 30 x 30 x 30, en mayor número a medida que el árbol aumenta su 
desarrollo, posteriormente se añadirá la mezcla de sustrato que contiene esporas, de 2 
a 3 dm3 que contendrán 0,5 gr de espora. En otoño, se aportarán esporas en mezcla 
líquida a partir de un pulverizador aplicando 0,7 gr de espora por litro de mezcla. 
5.2.7 Control de plagas y enfermedades 
Puesto que se desea que la plantación sea ecológica, el control de las plagas y 
enfermedades se decide realizar mediante control biológico adecuado al problema 
concreto que se genere. A partir de la fase de producción se dispondrá en la parcela 
de trampeo mediante feromona de agregación diseñada exclusivamente para atraer a 
los adultos de Leiodes cinnamomeus. 
5.2.8 Recolección 
Tal y como establece la normativa, la recolección se realizará del el 15 de noviembre 
hasta el 15 de marzo. A partir del noveno y hasta el decimoquinto año, se recorrerá la 
finca una vez por semana con la ayuda de un perro adiestrado, que marcará donde 
detecte los carpóforos que se extraerán con ayuda de un machete trufero. 
 
6. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DEL PROYECTO  
En el Anejo 12 se establece el programa de ejecución de las distintas tareas que se 
van a realizar, para ello se concretan las mismas definiendo las fechas de actuación y 
se representan en distintos diagramas de Gantt que reflejan las tareas por periodos, 
organizándolas en grupos homogéneos asignando a cada una de las mismas el 
tiempo más probable de ejecución, a partir de los datos de las mediciones incluidas en 
el Presupuesto y en los precios de las unidades de obra. 
6.1 Periodo de ejecución 
El proyecto tiene un periodo de ejecución que abarca del 15 de octubre de 2019 al 27 
de marzo de 2020. 
6.2 Programación y puesta en marcha del proyecto 
El inicio de la ejecución del proyecto comienza el 15 de octubre con las tareas 
preparatorias de laboreo del suelo (subsolado y pase de arado de vertedera, tal y 
como se ha indicado en el apartado de ingeniería del proyecto), en febrero se 
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procederá a la colocación del vallado para que la parcela disponga de las suficientes 
medidas de protección con anterioridad a realizar la plantación de las carrascas 
micorrizadas. En el mismo mes se procederá a realizar una labor de cultivador para 
afinar el terreno y mullirlo, previo a la plantación que se llevará a cabo un mes 
después, el 15 de marzo, tras haber realizado las tareas de replanteo en el terreno. El 
mismo día de la plantación se colocará el protector individual y se realizará un 
alcorque para proceder al riego de asentamiento un día después. 
El día siguiente se comenzará a realizar la instalación de riego, tardando 7 días 
en ejecutarla. Por último, una vez finalizada, se comenzarán las tareas propias de la 
instalación fotovoltaica, comenzando el 24 de marzo y acabando el 27. 
Tras la fase de implantación del proyecto comenzará la fase de mantenimiento y 
explotación, en la cual se realizarán tareas desde el 15 de marzo de 2021 hasta el 15 
de marzo de 2061, tal y como se recoge en el Anejo 12 – Programa de ejecución. 
7. ESTUDIO ECONÓMICO 
En el Anejo 15 (Estudio económico), se analizan los rendimientos de la explotación en 
base a unas premisas sobre la vida útil, los gastos y los ingresos del proyecto con el 
fin de calcular el flujo de caja y la rentabilidad. 
Para conocer la rentabilidad del proyecto se calculan todos los costes que 
origina la realización de la plantación, así como su mantenimiento en el tiempo. 
Además, se calculan los ingresos que generará la plantación a lo largo de sus 40 años 
de vida, estimando este periodo de producción. 
Analizando datos se estima que a los 9 años se recolectan 10kg/ha, a partir de 
ahí cada año aumenta la producción en 20kg/ha, hasta estabilizarse en los 80kg/ha a 
desde el año 13 hasta los 29 años. A partir de este momento, hay un punto de 
inflexión en la producción, ésta comienza a disminuir a razón de 10kg/ha·año hasta 
alcanzar 10kg/ha·año en el año 36 y bajando a partir de ahí hasta acabarse la 
producción. 
El precio de mercado es muy variable, tal y como se ha podido analizar en el 
Anejo 14 (Estudio de mercado), sobre todo si se analizan diferentes campañas o 
diferentes mercados, además existe una marcada diferencia en función de la semana 
de campaña en la que nos encontremos. En la zona donde se encuadra la parcela 
objeto de estudio, el principal mercado es el de la Estación de Mora (Sarrión), 
es el mayor mercado del mundo, recibiendo la producción de la mayor parte de 
la provincia y de provincias limítrofes como por ejemplo Valencia, Castellón o 
Cuenca. El precio medio puede se puede estimar en 250€/kg fluctuando en 
función de los factores anteriormente comentados. 
Los costes de implantación del cultivo son los calculados en el presupuesto 
(Documento V), son los siguientes: 
- Preparación del terreno: 475,86 €. 
- Vallado y cerramiento: 6700,24 € 
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- Plantación: 4974,25 € 
- Instalación de riego: 10964,4 € 
- Depósito: 12696,46 € 
- Instalación solar fotovoltaica: 7836,91 € 
Sumando un total de 43.648,12, teniendo en cuenta los gastos generales 
(5.674,26 €) y el beneficio industrial (2.618,89 €), y aplicando al total el I.V.A (10907,67 
€), hace un total de 62.848,94 €. 
Teniendo en cuenta la producción estimada y el precio medio en 250€/kg, los 
ingresos derivados de la recolección de trufa serían 452500€/ha, teniendo 2,27 ha, el 
ingreso total sería de 1.027.175€ 
Por otra parte, es el propio propietario llevará a cabo el proyecto con financiación 
propia además será él, el que va a llevar a cabo las tareas de la finca, por ello no se 
imputan gastos de mano de obra. 
A la hora de realizar el análisis de la rentabilidad, se calcula el valor actual neto 
(V.A.N), siendo de 166760,24€, es muy superior a cero y por lo tanto el proyecto, 
desde el punto de vista económico, resultará muy rentable. La inversión realizada 
inicialmente, tiene un plazo de recuperación de 13 años, si analizamos los flujos de 
caja, puesto que en este año se acaba de hacer frente a la inversión inicial y se 
obtienen beneficios. El ratio del beneficio/ inversión calculado es del 4%  
La justificación del cambio con respecto a la situación actual se analiza en 
términos económicos en el Anejo 15 (Estudio económico), donde se puede ver una 
gran diferencia en los flujos de caja generados por ambas formas de explotación, 
analizando el incremento del mismo respecto de la situación actual. Si se analizan los 
parámetros económicos se observa que el proyecto está justificado desde el punto de 
vista de rentabilidad de la explotación y que la inversión necesaria para realizar la 
transformación de cereal de secano a una plantación trufera está totalmente 
justificado, si comparamos los valores obtenidos con los obtenidos si continua la 
situación actual en el Anejo 1 (Situación actual), puesto que son muy superiores tras la 
transformación de la parcela.  
8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Tal y como se recoge en el Anejo 16 (Estudio de impacto ambiental), vista la 
legislación de aplicación en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos 
en Aragón, el presente proyecto de plantación y puesta en riego de 2,27 ha de 
Quercus ilex rotundifolia Lam. micorrizada con Tuber melanosporum, no debe 
someterse a ninguno de los procedimientos de evaluación ambiental contemplados en 
la legislación, por lo que no aplica la inclusión de ningún estudio de impacto ambiental 
de las actuaciones a realizar. 
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
9.1 Presupuesto de ejecución material 
1 Preparación del terreno _________________________________________ 475,86€ 
2 Vallado ____________________________________________________ 6.700,24€ 
3 Plantación __________________________________________________ 4.974,25€ 
4 Instalación de riego __________________________________________10.964,39€ 
4.1 Zanjas _______________________________________________ 668,27€ 
4.2 Red de transporte y emisores ___________________________  8.002,57€ 
4.3 Captación de pozo y cabezal de riego _____________________ 2.293,56€ 
5 Depósito __________________________________________________ 12.696,46€ 
6 Instalación solar fotovoltaica ___________________________________ 7.836,91€ 
Total ___________________________________________43.648,12€ 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS. 
9.2 Presupuesto de ejecución por contrata 
Presupuesto de ejecución material _______________________________ 43.648,12€ 
13 % Gastos generales _________________________________________ 5.674,26€ 
6 % beneficio industrial __________________________________________ 2.618,89€ 
Total ........................….. 51.941,27€ 
i.v.a. : 21 % _________ 10.907,67€ 
Total .........................… 62.848,94 € 
Asciende el Presupuesto Líquido a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
10. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el Anejo 17, se recoge el Estudio Básico de Seguridad y Salud, tras comprobar que 
el proyecto se encuentra dentro de los supuestos acogidos a la redacción de tal 
documento. 
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11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Tras este estudio se puede concluir que las expectativas de mejora en términos 
económicos son muy elevadas, ya que actualmente el laboreo de la finca no repercute 
beneficio económico alguno y por lo tanto sus posibilidades en lo que se refiere a 
emplazamiento, comunicaciones y potencialidad del suelo para usos alternativos está 
infravalorado. 
Por todo lo anterior, derivado de los diferentes estudios y análisis realizados, se 
puede concluir que la implantación, puesta en marcha y mantenimiento del proyecto 
plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex 
rotundifolia Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal 
de celadas (Teruel) es totalmente viable desde el punto de vista socioeconómico y 
medioambiental. 
 




Fdo. Lina Isabel Soler Esteban 
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ANEJO 1. SITUACIÓN ACTUAL  
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL PROMOTOR 
El promotor es una persona de 57 años, que durante 30 años ha venido ejerciendo, 
como segunda actividad, el laboreo de diversas fincas destinadas a cultivo de cereal 
de secano en la provincia de Teruel, concretamente en el término municipal de 
Celadas. Parte de estas fincas son de su propiedad y otras están arrendadas a 
diversos propietarios.  
El régimen de laboreo de las tierras, que ha llevado a lo largo de estos años, es 
al 50 % en barbecho, sembrando las hectáreas exigidas para poder percibir las ayudas 
destinadas según la Política Agraria Comunitaria. 
Debido a los bajos rendimientos del cereal de secano y a la dependencia del 
mercado internacional en los últimos años, el promotor decidió hace ya quince años, el 
promotor decidió apostar por la diversificación en su explotación y plantó las primeras 
hectáreas destinadas a cultivo forestal, concretamente Quercus ilex rotundifolia, 
Quercus faginea y Pinus pinaster, las dos primeras especies micorrizadas con Tuber 
melanosporum vitt.y la última con Agaricus campestris. 
Puesto que el rendimiento de los cultivos de cereal ha continuado bajando en los 
últimos años, y sumado a que las condiciones meteorológicas cada vez son más 
áridas, el promotor ha comparado estos rendimientos con los que tras entrar en 
producción está obteniendo de las parcelas que hace ha decidido convertir otra de sus 
parcelas en terreno forestal, implantando en él Quercus ilex rotundifolia micorrizada 
con Tuber melanosporum vitt. 
Tiene la intención de invertir en la parcela objeto, las ganancias obtenidas de la 
recolección de trufa negra en las otras parcelas, con el fin de sacar en ella, dentro de 
unos años un rendimiento aceptable y poder seguir obteniendo beneficios de esta 
parcela en un futuro cuando ya se haya jubilado. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
2.1 Características generales 
El terreno está calificado como tierra de labor o labradío de secano, se encuentra 
situado en la provincia de Teruel, comarca Comunidad de Teruel, término municipal de 
Celadas, lindando con el término municipal de Cella. 
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CULTIVO 
Subparcela Cultivo / Aprovechamiento Intensidad 
Productiva 
Superficie (m2) 
0 C – Labor o Labradío secano 
 
03 22.731 
Tabla 1. Calificación de la parcela. (Fte. Sede electrónica del catastro) 
La referencia catastral de la finca es 44075A027000200000MR, la misma indica 
que se encuentra en el polígono 27, parcela 20.  
Las coordenadas geográficas de la finca son las siguientes: 
Longitud: 1º 12’ 10,73” W 
Latitud: 40º 28’ 25,91” N 
Y las coordenadas UTM(Huso 30 ETRS89) del punto de entrada a la finca:  
X: 652.336,06 
Y:4.481 903,66 
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Tabla 2. Coordenadas UTM perímetro de la parcela. 
En lo que se refiere a las producciones obtenidas, éstas son escasas, ya que 
dependen de las condiciones climatológicas del año, así mismo la forma de 
explotación no es la óptima. 
Los bajos rendimientos, junto con las grandes posibilidades de mejora, hacen 
que se plantee una transformación de la explotación. El promotor está concienciado 
con la transformación y encarga un proyecto que garantice sus ingresos a medio-largo 
plazo y al mismo tiempo permita la obtención de un producto exclusive de gran 
calidad. 
De las 2,27 has totales de la finca, 1,67 has son susceptibles de plantación, 
siendo las 0,6 has restantes utilizadas para la colocación del depósito de 
almacenamiento de agua, instalación fotovoltaica, cabezal de riego y  red de caminos 
interiores. 
2.2 Comunicaciones. 
La finca está situada entre los términos municipales de Celadas y Cella, ambos 
pertenecientes a la Comarca Comunidad de Teruel, concretamente la parcela se 
encuentra a 6,2 km de Cella y a 4,75 km de Celadas. Además cuenta con encontrarse 
muy próxima a la capital de Provincia, Teruel, distando tan sólo de 20 km.  
Los accesos son, bien a través de la A-23 salida Celadas-Cella, o N-234 salida 
Celadas con incorporación en ambos casos a TE-V-1001 durante 2,53 km dirección 
Celadas hasta cruce con camino rural a la altura de la Cañada de Celadas, y desde el 
cruce 2,76 km hasta llegar a la parcela. O bien desde el municipio de Celadas 
tomando la TE-V-1001 con dirección Cella, durante 1,24 km hasta el cruce con el 
Camino de la Tollagosa, y por este durante 3,5 km hasta llegar a la parcela, o bien 
tomando la TE-V-1001 con dirección Cella, durante 7,74 km hasta el cruce con el 
Camino de la Tollagosa, y desde el cruce 2,76 km hasta llegar a la parcela. 
Por otra parte, en lo que se refiere a comunicaciones, cabe destacar que se 
encuentra a tan sólo hora y media por autovía de dos de los grandes núcleos urbanos 
peninsulares, Zaragoza y Valencia y a treinta minutos de la Capital Mundial de la Trufa 
Negra (Sarrión). 
El emplazamiento y las apropiadas comunicaciones y transporte a través de 
carretera, hacen de la finca un terreno ideal para el cultivo de especies simbióticas de 
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Tuber melanosporum pudiendo ser comercializada la trufa recolectada a través de los 
mayoristas que operan en el Mercado de la Trufa Negra de la Estación, el primero a 
nivel mundial en lo que se refiere a volumen de negocio. 
2.3 Mano de obra. 
La obtención de mano de obra no supone ningún problema, debido a que pueden 
obtenerse trabajadores cualificados para las labores más técnicas relacionadas con la 
plantación, aplicación de sustratos, poda y recolección.  
A lo largo de los últimos años, en la Provincia de Teruel han aumentado las 
fincas dedicadas a la truficultura, y como consecuencia la especialización de los 
operarios forestales en dichas tareas. Además la Asociación de Truficultores de la 
Provincia de Teruel, en colaboración con otras entidades, organiza anualmente una 
oferta formativa relacionada con las tareas del sector trufícola con el fin de ampliar la 
cualificación de las personas que trabajan en las explotaciones. 
2.4 Servicios. 
Los servicios requeridos por la explotación son fundamentalmente aquellos 
relacionados con la obtención de materias primas y maquinaria específica para la 
adecuación de la finca y para las tareas a realizar relacionadas con el mantenimiento 
de la plantación. 
En este sentido, tampoco existe complicación en lo que se refiere a empresas 
suministradoras de productos ni servicios , puesto que se cuenta con un amplio 
abanico de grupos empresariales que ofertan variadas opciones en lo que se refiere a 
materias primas, como es el caso de planta, semilla, contenedores, protectores, 
lubricantes, combustibles, fertilizantes, sustratos y enmiendas, fitosanitarios, etc., o 
bien maquinaria y servicios relacionados con la adecuación y mantenimiento de la 
parcela, como por ejemplo empresas de maquinaria agrícola, empresas de sondeos y 
perforadoras, aforos, instalación de riego y placas solares, vallados, allanamiento y 
trituración del terreno, etc. Y por último cabe destacar las empresas dedicadas a la 
compra-venta y manufacturación de trufa ubicadas en la provincia. 
3. EXPLOTACIÓN AGRARIA ACTUAL 
3.1 Situación actual. 
La superficie total de la finca tiene 2,27 ha de secano, dedicadas al monocultivo de 
cebada en régimen de secano. La finca no posee edificaciones, ni instalación de riego, 
pero la explotación dispone de la siguiente maquinaria: 
 Tractor de 125 CV John Deere, de 10 años 
 Chisel, de 3 años 
 Pala cargadora, de tres años 
 Arado de vertedera, de 3 años 
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 Cultivador, de 2 años 
 Abonadora suspendida, de 10 años 
 Rulo, de 10 años 
 Sembradora chorrillo suspendida, de 2 años 
 Pulverizador suspendido, de 2 años 
 Segadora acondicionadora 150 CV, de 15 años 
 Remolque de 5000 kg, de 7 años 
 
3.2 Calendario del cultivo. 
Se siembra la primera semana de noviembre y se cosecha la cebada la primera 
semana de julio, tal y como se puede ver en el cronograma de labores detallado de la 
página siguiente: 
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CRONOGRAMA DE LABORES 
 
  SEMANAS POR MESES 
 CULTIVO LABOR MAQUINARIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 








cargadora)                                                                                                 
 Labor primaria Vertedera                                                                                                 
 
Labor 









llueve)                                                                                                 
 Abonado Abonadora                                                                                                 
 
Labor 
secundaria Cultivador                                                                                                 
 Rulado Rulo                                                                                                 
 
CEBADA 
Siembra Sembradora de 
cereal                                                                                                 
 
Rulado 
Rulo                                                                                                 
 Fitosanitario 
Pulverizador 
suspendido                                                                                                 
 Abonado Abonadora (Urea)                                                                                                 
 Cosechar 
Cosechadora de 
cereal                                                                                                 
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3.3 Implementación y necesidades de cultivo. 
LABORES 
- Labores alquiladas: Actualmente no se subcontrata ninguna labor, el promotor 
realiza la totalidad de las labores agrícolas con su propia maquinaria. 
- Labores propias: En lo que se refiere a las labores propias, son todas aquellas 
detalladas en el cronograma de labores anterior 
Labor Apero Rendimiento Época Dosis Tipo/Variedad 
Labor preparatoria 
 
Chisel 0,29 h/ha Marzo   
Despedregado No mecanizado 
(pala 
cargadora) 
0,47 h/ha Abril   
Labor primaria Vertedera 0,54 h/ha Mayo   
Labor secundaria Cultivador 0,26 h/ha Julio   
Despedregado No mecanizado 
(pala 
cargadora) 
0,47 h/ha Julio   
Labor secundaria Cultivador 0,26 h/ha Sept.   
Abonado Abonadora 
suspensión 
0,12 h/ha Octubre 250 
kg/ha   
8-15-15 (NPK) 
Labor secundaria Cultivador 0,26 h/ha Octubre   





















75 Px. Herbicida 
Abonado Abonadora 
suspensión 






0,26 h/ha Julio   
 Remolque 0,17 h/ha Julio   
Tabla 4. Cuadro de labores 
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Las labores se llevan a cabo con un tractor de 125 CV y los tiempos requeridos 
por cada apero, son los siguientes: 
Chisel 1 hora/año 
Pala cargadora 1,5 h/año 
Vertedera 1,5 h/año 














Remolque 2,5 h/año 
TOTAL 11,8 h/año 
Tabla 5. Tiempos de trabajo por apero al año 
 
MATERIAS PRIMAS 




Complejo NPK (8-15-15) 2,27 ha x 250 kg/ha=567,5 Kg/año 
Urea (Solución nitrogenada 
46 %) 
2,27 hax 150 kg/ha= 340,5 kg/año 
 
Semillas Volley R2 (Certificada el primer año y seleccionada 
el Segundo) 
2,27 ha x 180 kg/ha= 408,6 kg/año 
 
Herbicidas Herbicida Dupont Glean 
75 Px 
2,27 ha x 20g/ha=45,4 g/año 
Carburante GasoleoB agrícola 12,5 l/h x 11,8 h/año= 147,5 l/año 
Lubricante  Lubricante agrícola 0,2 l/h x 11,8 h/año= 2,36 l/año 
Tabla 6. Cantidades de materias primas 
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MANO DE OBRA 
No se subcontrata nada, realiza todas las tareas el propietario, empleando para las 
diversas tareas un total de 11,8 h/año, tal y como se ha recogido en la tabla 5 de este 
anejo. El importe monetario que supondría esta mano de obra, se computará sin cargo 
al coste total del laboreo de la finca puesto que realiza las labores el propietario a 
modo de actividad complementaria. 
3.4 Producciones 
La cosecha anual se estima, por los datos obtenidos en los años anteriores en 
2000kg/ha de grano. 
La paja no se empaca para uso propio ni para venta, puesto que la segadora 
tiene acondicionador-triturador que la incorpora como materia orgánica al propio suelo. 
4. ESTUDIO ECONÓMICO. 
4.1 Costes del cultivo. 
MANO DE OBRA 
Todas las labores se realizan con maquinaria propia de la explotación, siendo los 




(euros/h) Coste total (euros) 
Preparatoria (chisel) 1 15 15 
Despedregado (Pala 
cargadora) 1,5 15 22,5 
Primaria (vertedera) 1,5 15 22,5 
Secundaria 
(cultivador) 1 15 15 
Abonados 0,6 15 9 
Rulado (pases de 
rulo) 1,5 15 22,5 








TOTAL 177 € 
 
Tabla 7. Coste total labores realizadas 
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Tal y como se ha adelantado en el apartado anterior, el coste imputable de esta 
mano de obra no se tendrá en cuenta en el cómputo total de costes atribuidos al 
laboreo de la finca, puesto que la totalidad de las labores es realizada por el 
propietario de la finca en régimen de actividad complementaria. 
MATERIAS PRIMAS 









340,5 kg/año 0,35 €/kg 119,17 €/año 
 
Semillas 
Certificada R1 408,6 kg/año 0,4 €/kg 224,73 €/2 años = 
112,37 €/año Seleccionada 




45,4 g/año 630 €/kg 28,60 €/año 
Carburante  Gasoleo B 
agrícola 147,5 l/año 0,89 €/kg 131,275 €/año 
Lubricante Lubricante 
agrícola 2,36 l/año 3 €/l 7,08 €/año 
TOTAL 625,49 € 
 
Tabla 8. Coste total materias primas. 
MAQUINARIA 
Todas las labores se realizan con maquinaria propia de la explotación, concretamente 
con el tractor de 125CV y la segadora acondicionadora de 150CV: 
CONCEPTO Coste horario Gasto anual 
Amortización 25,25 €/h 272,7 €/año 
Intereses 1,37 €/h 14,8 €/año 
Seguros 0,17 €/h 1,84 €/año 
Imprevistos 0,51 €/h 5,5 €/año 
Mantenimiento 4,05 €/h 43,74 €/año 
TOTAL 31,34 €/h 338,58 €/año 
 
*Costes calculados según Guerrero García, Andrés (Cultivos herbáceos extensivos, 
Mundiprensa, 1999), suponiendo una amortización a 15 años, 4% de interés y utilizando 
de los mismos en la totalidad de las fincas de la explotación. 
Tabla 9. Resumen de costes horarios y anuales del tractor. 
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CONCEPTO Coste horario Gasto anual 
Amortización 70,13 €/h 70,13 €/año 
Intereses 3,80 €/h 3,8 €/año 
Seguros 0,47 €/h 0,47 €/año 
Imprevistos 0,61 €/h 0,61 €/año 
Mantenimiento 4,86 €/h 4,86 €/año 
TOTAL 31,34 €/h 31,34 €/año 
 
*Costes calculados según Guerrero García, Andrés (Cultivos herbáceos extensivos, 
Mundiprensa, 1999), suponiendo una amortización a 15 años, 4% de interés y utilizando de 
los mismos en la totalidad de las fincas de la explotación. 
Tabla 10. Resumen de costes horarios y anuales de la segadora acondicionadora. 
 
Si se suma el gasto anual de las dos máquinas utilizadas en la parcela: 
 
Tractor  338,58 €/año 
Segadora acondicionadora 31,34 €/año 
TOTAL 369,92 €/año 
Tabla 11. Total costes de maquinaria por año. 
APEROS 
Todos los aperos son propiedad de la explotación, repercutiendo su precio de 
adquisición a la vida útil de cada uno de ellos, se pueden obtener los costes anuales 
de los mismos para el laboreo de la parcela: 
Apero Coste adquisición (€) 
 
Coste imputado 
(€/ha . año) 
Coste total 2,27 
ha (euros/año) 




6500 26,61 60,4 
 Vertedera 9500 43,40 98,51 
Cultivador 5000 19,59 44,47 
Abonadora 4200 16,44 37,32 
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Apero Coste adquisición (€) 
 
Coste imputado 
(€/ha . año) 




1500 6,99 15,87 
Sembradora 6000 24,34  55,25 
Pulverizador 
suspendido 4200 16,46 37,36 
Remolque 
 
10000 38,95 88,41 
TOTAL 503,5 € 
 
*Costes calculados según modelos de costes del MAPAMA, suponiendo una amortización a 20 
años, 5% de interés y suponiendo la utilización de los mismos en la totalidad de las fincas de la 
explotación. 
Tabla 12. Total costes aperos por año. 
SEGUROS 
Todos los años se contrata un seguro de daños para las hectáreas cultivadas, 
ascendiendo a 1200€ para el total de la explotación, por lo que la imputación para las 
2,27 ha es de 119,08 (52,46 €/ha). 
Teniendo en cuenta lo anterior, los costes generados por el cultivo al año, se 
pueden resumir de la siguiente forma:  
 
Mano de obra 0 €/año (*no se imputa 
mano de obra a los 
costes, pues las labores 
las asume el propietario) 
Materias primas 625,49 €/año 
Maquinaria 369,92 €/año 
Aperos 503,5 €/año 
Seguro cosecha 119,08 €/año 
TOTAL 1617,99€/año 
Tabla 13. Costes totales al año 
4.2 Ingresos. 
Los ingresos de la finca proceden de dos entradas, por una parte los obtenidos por la 
venta de la cosecha a la Cooperativa Hoya de Teruel, de la cual es socio el 
propietario, y por otra parte de la concesión de las ayudas europeas a través de la 
Política Agraria Comunitaria: 
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 Producción €/unidad Importe total 
Venta cosecha 2000 kg/ha 0,18 €/kg 817,2 € 
Ayuda P.A.C ------ 240 €/ha 544,8 € 
TOTAL  1362 € 
Tabla 14. Ingresos totales al año 
Concretamente el promotor percibe el pago de las ayudas comunitarias, según 
los derechos establecidos por la FEGA, correspondientes a lo siguiente: 
• Régimen de pago básico según los derechos asignados 
• Pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago 
verde - Mantenimiento de rastrojos). 
4.3 Beneficio. 
Según los datos obtenidos, se deduce un total de ingresos de 1362 €, el año en que la 
parcela está cultivada y no en barbecho, por lo que con ellos no se puede hacer frente 
a los 1617,99 € de gasto que conlleva el laboreo de la misma. 
Por lo tanto, no existe beneficio en el laboreo de la misma, según se indica a 
continuación: 
Ingresos totales 1362 €/año 
Costes totales 1617,99 €/año 
TOTAL -255,99 €/año 
Tabla 15. Beneficio neto anual 
 
5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO. 
Tal y como se puede analizar de los datos anteriores, el cultivo de la parcela no es 
rentable, pues no es que no se obtengan beneficios, sino que hay pérdidas una vez se 
han imputado los gastos referentes al laboreo de las 2,27 ha.  
El rendimiento del cultivo de secano en la provincia es bajo, distando bastante 
de la media nacional y también de la regional. Concretamente en la zona en la que se 
localiza la parcela las precipitaciones anuales son bajas y existen fechas de elevada 
evapotranspiración, por lo que el balance hídrico condiciona las producciones de 
cereal. Además, el alto coste de los insumos utilizados para el laboreo, unido a los 
elevados precios de la maquinaria agrícola, conllevan un apartado de gastos imposible 
de hacer frente con las producciones obtenidas. 
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A pesar de que la explotación no se laborea como principal ocupación, sino que 
contribuye a la renta anual del propietario como actividad complementaria, los costes 
que supone el laboreo de la parcela no serían asumibles si no se contase con las 
ayudas europeas percibidas a través de la Política Agraria Comunitaria, aún así, éstas 
son muy bajas, debido a que la parcela está ubicada en la Región 0301, similar al 
concedido en la productiva Vega del Ebro en la Provincia de Zaragoza, este reparto 
desigual ocasiona la pérdida del laboreo del suelo en la Provincia de Teruel al suponer 
pérdidas en la mayoría de las explotaciones agrícolas. 
Si no se realiza una transformación en el sistema de laboreo actual de la finca, 
se prevé que el propietario tenga que abandonar el uso del suelo en un futuro próximo 
al no poder asumir las pérdidas que éste conlleva. 
6. JUSTIFICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 
Analizados los datos anteriores, es más que necesario un cambio en la transformación 
del actual uso del suelo de la parcela puesto que las pérdidas anuales son imposibles 
de asumir por el propietario. Si se continua con la situación actual, el propietario sólo 
tiene una alternativa, abandonar el laboreo de las tierras y con ello contribuir a la 
despoblación de la provincia. 
La justificación del cambio con respecto a la situación actual se analiza en 
términos económicos en el Anejo 15 (Estudio económico), donde se puede ver una 
gran diferencia en los flujos de caja generados por ambas formas de explotación, 
analizando el incremento del mismo respecto de la situación actual. 
Tras este estudio se puede concluir que las expectativas de mejora en términos 
económicos son muy elevadas, ya que actualmente el laboreo de la finca no repercute 
beneficio económico alguno y por lo tanto sus posibilidades en lo que se refiere a 
emplazamiento, comunicaciones y potencialidad del suelo para usos alternativos está 
infravalorado. 
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ANEJO 2. INTRODUCCIÓN A LA TRUFICULTURA 
 
1. EL CULTIVO DE LA CARRASCA TRUFERA (QUERCUS ILEX 
ROTUNDIFOLIA LAM). TRUFICULTURA 
1.1 Formas de vida de los hongos. Los hongos micorrícicos 
Los hongos son heterótrofos, es decir, necesitan alimentarse de compuestos 
orgánicos más o menos complejos sintetizados por otros organismos, especialmente 
por plantas autótrofas. Esta dependencia se refiere fundamentalmente a los hidratos 
de carbono, aunque también necesitan otros compuestos orgánicos, como 
aminoácidos, vitaminas y factores de crecimiento (Hudson, 1980; Garraway y Evans, 
1991). Se reconocen tres formas de nutrición en los hongos: saprotrofía, necrotrofía y 
biotrofía, en función de si éstos se alimentan de material orgánica muerta, de células o 
tejidos que han sido previamente matados por el propio hongo o de células vivas, 
respectivamente (Hudson, 1986; Lewis, 1987). En relación con las plantas, los hongos 
obtienen los nutrientes que necesitan de los restos vegetales como saprobios o de la 
planta viva, cuyo efecto neto para la planta puede ser beneficioso (mutualismo), neutro 
(comensalismo) o perjudicial (parasitismo) (Roberts y Boothroyd, 1984).  
El término micorriza, cuyo significado literal es hongo-raíz, se aplicó por primera 
vez a las asociaciones que se establecen entre plantas terrestres y determinados 
hongos del suelo, siendo descrito por el patólogo alemán Albert Bernard Frank en 
1885 cuando estudiaba precisamente la posibilidad de cultivo de la trufa (Etayo y De 
Miguel, 1998). La simbiosis micorrícica es una estrategia prácticamente universal, ya 
que puede estar presente en la mayoría de los hábitats naturales y porque casi todas 
las especies vegetales son susceptibles de ser micorrizadas. Se calcula que el 95% de 
las plantas superiores actuales forman micorrizas de uno u otro tipo, tan solo algunas 
familias botánicas como las Crucíferas, Chenopodiáceas y Ciperáceas no llegan a 
desarrollar esta simbiosis (Budi et al., 1998). Las micorrizas juegan un papel clave en 
la supervivencia de las plantas y en el reciclaje de nutrientes en el ecosistema. Como 
en todas las asociaciones simbióticas, ambos organismos obtienen ventajas 
Existen tres tipos de micorrizas: Endomicorrizas (colonización intracelular del 
hongo), ectomicorrizas (formadoras de manto) y ectendomicorrizas (características de 
las ectomicorrizas pero con penetración de las células corticales). Ciñéndonos a las 
ectomicorrizas, éstas son asociaciones en las que el hongo forma una espesa capa de 
micelio denominada manto que envuelve la raíz de la planta y penetra entre los 
espacios intercelulares, en las primeras capas de células del córtex radical formando 
el retículo de Hartig, generando unas estructuras mixtas denominadas micorrizas. 
Estas estructuras son órganos de intercambio entre el hongo y la planta, que 
proporcionan beneficios tanto al hongo como a la planta huésped. El porcentaje de 
plantas superiores en las que se forman ectomicorrizas se corresponde con un 3-5%, 
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entre las que se encuentran representantes arbóreos de gran importancia en el paisaje 
(Marks y Kozlowski, 1973) y de enorme importancia forestal (Honrubia, 1992). Los 
hongos que las forman son tanto Basidiomycetes como Ascomycetes. 
Los hongos ectomicorrícicos provocan la modificación del aspecto habitual de las 
raíces de los árboles, no dejándoles desarrollar los pelos radicales, estructura básica 
para la nutrición mineral de los vegetales. A cambio, el hongo le proporciona al vegetal 
estructuras más eficientes para realizar esta función: la red de Hartig, donde se 
produce el contacto real entre las células fúngicas y las vegetales y se produce el 
intercambio de nutrientes; el manto, que ofrece una barrera de resistencia a los 
patógenos y un lugar de almacenaje de macronutrientes; y los elementos que emanan: 
cistidios, rizomorfos e hifas, que suponen medios para mejorar la exploración del perfil 
edáfico y la captación de los nutrientes. La asociación ectomicorrícica se produce en 
los ápices radiculares de la planta; es difícil de apreciar a simple vista ya que las 
raicillas micorrizadas no suelen superar los 2-3 mm de longitud y 0,3-0,5 mm de 
grosor. Externamente las ectomicorrizas producen un engrosamiento de las raicillas 
terminales, debido al recubrimiento del manto fúngico, y a la vez provocan una intensa 
división radicular que confiere a la cabellera de raíces un aspecto coraloide muy 
particular u otro tipo de formaciones más o menos complicadas (dicotómicas, 
pinnadas, tuberosas, etc.) debido a la producción de fitohormonas como el etileno y el 
ácido indolacético, por parte del hongo (O´Dell et al., 1993). 
 
Fig. 1. Estructura ectomicorriza 
Tras la micorrización, las plantas obtienen numerosos e importantes beneficios 
como por ejemplo: 
 El micelio aumenta la superficie de absorción de nutrientes (fósforo, 
calcio, cobre, azufre, zinc y hierro) y agua, lo que se traduce en un 
aumento del crecimiento y de las posibilidades de supervivencia 
(Boullard, 1968; Honrubia et al., 1992). En suelos poco fértiles los árboles 
micorrizados poseen una gran ventaja competitiva sobre los que no lo 
están (Coyne, 2000), aumentan el nivel de asimilación de nitrógeno, 
fósforo y potasio y amplían el rango de nutrientes que pueden ser 
absorbidos por las plantas.  
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 Físicamente protege las raíces finas de algunos patógenos y de su 
desecación. 
 Los hongos micorrícicos producen cambios en la morfología del sistema 
radicular, generalmente mediante un incremento del número de 
ramificaciones; y en la actividad meristemática y nuclear de las células de 
la raíz (Atkinson et al., 1994). 
 Mejora del arraigo de las plantas en los viveros y en la posterior 
plantación, incluso en suelos poco fértiles (Honrubia et al., 1992; Coyne, 
2000). 
 Mejora de la tolerancia a estrés ambiental y a las infecciones, tanto por la 
mayor vitalidad de la planta, por estar mejor nutridas, como por la barrera 
física que supone el hongo a la entrada de parásitos en la raíz (Harley y 
Smith 1983, Gianinazzi-Person y Azcón-Aguilar 1991, Honrubia et al. 
1992, Smith y Read, 1997; Colla et al., 2008).  
 La producción de antibióticos y sustancias alelopáticas por parte de 
algunos hongos, limitan o incluso impiden el desarrollo de otras especies 
(quemados de las truferas) y microorganismos permitiendo a la planta 
disponer de mayor cantidad de agua y nutrientes, que pueden vehicular a 
través de la red miceliar hacia las micorrizas. (Budi et al., 1998).  
 Los microorganismos beneficiosos, como las bacterias fijadoras de 
nitrógeno, pueden crecer en las raíces micorrizadas, en cambio las 
poblaciones de actinomicetos antagonistas de hongos y plantas son 
menores que en las rizosferas no micorrizadas (O´Dell et al., 1993). 
 En particular, los hongos ectomicorrícicos absorben elementos tales 
como fósforo, potasio y nitrógeno de varias formas (nitrógeno amoniacal, 
nitrógeno nítrico y aminoácidos) y lo transfieren a la planta en forma de 
aminoácidos.  
En cuanto a las ventajas que supone la micorrización para los hongos cabe 
destacar: 
 Los hidratos de carbono transformados en las hojas de las plantas en 
azúcares sencillos (glucosa, fructosa y sacarosa) son traspasados hasta 
las raíces de la planta donde el hongo es capaz de absorberlos, no 
teniendo que competir con otros microorganismos por los sustratos 
orgánicos del suelo (O´Dell et al., 1993).  
 Las vitaminas que intervienen en el metabolismo y crecimiento del hongo 
y en la formación y desarrollo de los carpóforos son absorbidos desde las 
raíces de la planta (Molina y col., 1993; Conesa, 2000; Trudell, 2002). 
 Las micorrizas constituyen un núcleo de supervivencia del hongo, 
además del propio micelio y las esporas, ya que desde ellas se produce 
la propagación del hongo en el sistema radical de un árbol o hacia los 
árboles más próximos (Reyna y De Miguel, 2007).  
 Muchas especies fúngicas son incapaces de reproducirse sexualmente 
en ausencia de la planta simbionte. 
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La simbiosis micorrícica también adquiere gran importancia para los 
ecosistemas: 
 Mejora de la estructura del suelo, que generalmente está mejor drenado y 
aireado (Honrubia, 1992; O´Dell et al., 1993; Reyna, 2000). Las extensas 
redes de micelio que se distribuyen por la parte superficial del suelo 
(primeros 15cm), actúan como agregadores de partículas entre el suelo y 
una fracción de la materia orgánica, de tal manera que proporcionan 
porosidad al suelo, permitiendo el movimiento de aire y agua (Molina y 
col., 1993). 
 Facilita el desarrollo de microorganismos (importante para el desarrollo 
de las plantas) al disponer éstos de una mayor cantidad de alimento 
fúngico y de oxígeno. 
 Juega un importante papel en el ciclo de nutrientes (especialmente 
cuando las raíces están inactivas) y en la recuperación de la vegetación 
de lugares degradados. 
1.1.1 La trufa (Tuber melanosporum Vitt) 
Bajo la denominación “trufa”, se incluyen los carpóforos de los hongos ascomicetos 
(producen esporas en ascas), subdivisión Ascomycotina, división Ascomycota, reino 
Fungi (CABI, 2009), del genero Tuber, familia Tuberaceae, orden Pezizales (Micheli, 
P. y Wigg, F.H.). En principio todas las especies del género Tuber son comestibles 
aunque no todas son habitualmente recolectadas para este fin debido a la diferencia 
en sus cualidades organolépticas. En España se recogen principalmente tres especies 
de trufa (T. aestivum Vitt., T. brumale y T. melanosporum), siendo la más abundante y 
de mayor importancia económica Tuber melanosporum, hongo que además puede 
cultivarse mediante plantaciones de árboles previamente micorrizados en vivero.  
Las trufas son hongos hipogeos, en los que se incluyen todos aquellos cuyo ciclo 
vital se desarrolla enteramente de forma subterránea, es decir, sus carpóforos o 
cuerpos fructíferos (la trufa), y micorrizógenos (se desarrollan bajo tierra viviendo casi 
todos ellos asociados a plantas superiores mediante simbiosis con las raíces de éstas 
formando la estructura llamada micorriza). El cuerpo fructífero de estos hongos al 
permanecer constantemente bajo tierra ha perdido su capacidad de dehiscencia para 
facilitar la diseminación de las esporas, produciéndose la salida de éstas mediante un 
sistema indirecto, bien previa desintegración del peridio o más frecuentemente gracias 
a la intervención de ciertos animales que se alimentan a base de estos hongos, como 
son los invertebrados subterráneos y algunos mamíferos e insectos. 
Tuber melanosporum Vitt., comúnmente denominada trufa negra o trufa de 
Perigord, y según zonas trufa, tófona o turma, es un simbionte ectomicorrícico de 
plantas pertenecientes a diversas familias de Dicotiledóneas, por lo general Fagales y 
Salicales, aunque en ocasiones también pueden serlo de plantas de otros órdenes. La 
trufa es un hongo conocido y recolectado desde la antigüedad, pero su manera inusual 
de formarse y desarrollarse, la ha convertido en objeto de estudio a lo largo de las 
generaciones. En este sentido, podemos remontarnos a las referencias históricas 
hacia la trufa de trabajos del siglo VI a. C. donde ya era citada por Pitágoras. 
Actualmente todavía son escasos los datos de los que se dispone sobre éste, puesto 
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que el hermetismo que rodea la actividad, no ha contribuido a divulgar información 
sobre el hongo, a pesar de que es un hongo muy apreciado por sus cualidades 
culinarias y con un alto valor económico. 
Este hongo se considera endémico de la zona mediterránea del sur de Europa, 
en España se desarrolla mayoritariamente en la mitad oriental, sobre rocas calizas de 
edad geológica encuadradas en los periodos Primario, Secundario-Mesozoico 
(Triásico, Jurásico, Cretácico), Terciario y aluviales del Cuaternario o recientes, con un 
predominio de calizas duras del Jurásico Superior.  Aparece de forma natural a 
altitudes entre los 100 y los 1500 m.s.n.m. y en exposiciones soleadas, asociado 
simbióticamente a frondosas, principalmente robles y encinas (Quercus sp.) y 
avellanos (Corylus avellana) (Delmas, 1978; Olivier et al., 2002; Etayo et al., 1999). 
La trufa como hongo comprende: Una parte vegetativa, no comestible que se 
asocia con las raíces de ciertos árboles (micelio, micorrizas y estromas), y una parte 
reproductiva comestible donde se forman las esporas, llamada ascocarpo o cuerpo 
fructífero (“la trufa”). El micelio está formado por un conjunto de filamentos (hifas), que 
se organiza para formar estructuras más complejas (las micorrizas, los estromas y el 
ascocarpo o trufa). 
El micelio de este género, a diferencia de la mayoría de los grupos de hongos, 
es extremadamente fino y no llega a verse ni en el suelo, ni adherido a la trufa (Reyna, 
2000). Su carpóforo es un apotecio de forma globosa algo irregular, a veces lobulada. 
Su tamaño es muy variable, siendo menor en los años de sequía y al final de 
temporada. Tiene el peridio (estructura que cubre el carpóforo) negro brillante y con 
verrugas poligonales. La gleba (interior del carpóforo) es blanca en los individuos 
inmaduros pero se torna a oscura con la madurez, está recorrida por numerosas 
venas muy ramificadas. Su olor es muy característico, intenso y persistente. (Reyna, 
2000). Las ascas son globosas y pedunculadas. En su interior encierran de 1 a 4 
ascosporas marrones y ornamentadas con acúleos cortos y rígidos, recordando a los 
frutos de las plantas del género Xanthium (Montecchi y Sarasini, 2000).  
a      b  
Fig. 2. Carpóforo de T. melanosporum; b) y ascas con ascosporas en su 
interior. (Imágenes propias) 
Las micorrizas de Tuber melanosporum Vitt. Tienen la superficie lisa, 
ligeramente lanosa, brillante, de color ocre a ámbar o marrón oscuro según van 
envejeciéndola fase de desarrollo en la que se encuentren. Son generalmente rectas o 
ligeramente curvadas, solitarias o de ramificación pinnada, a veces formando 
glomérulos densos. l manto tiene estructura pseudoparenquimática, formado por 
células redondeadas en forma de puzle, de éste emanan cistidios concentrados algo 
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amarillentos, rectos, ramificados en perpendicular formando ángulos rectos, con 
tabiques aparentes flanqueando las ramificaciones que suelen localizarse en 
porciones determinadas, no en todo el contorno de la micorriza y no presenta 
rizomorfos. (Zambonelli et al., 1993; Agerer y Rambold, 2009). 
      
Fig. 3. Tipos de ramificación: a) 
Simple;  B) Monopodial pinnada, C) 
Monopodial piramidal, D) Dicotómica, 
E) Irregularmente pinnada, F) 
Coraloide (Agerer y Rambold, 2007).    
Fig. 4. Características de la superficie del 
manto: A) Lisa, B) Lanosa, C) Algodonosa, D) 
Fibrosa, E) Reticulada, F) Granulosa (Agerer y 
Rambold, 2007) 
 
1.1.2 El ciclo biológico de la trufa 
En el ciclo biológico de este hongo todavía quedan ciertas incógnitas que poco a poco, 
gracias al avance de los estudios en el campo de la genética están siendo resueltas 
(Riccionni et al., 2008). La última versión del ciclo es la que se resume a continuación: 
 
1. Micorrización de ápices radiculares (Marzo-octubre) 
2. Crecimiento de las hifas del manto en el suelo (más 6 años) 
3. Unión de hifas compatibles (GC+ con GC-) (Mayo-Junio) 
4. Formación del ascogonio (Verano) 
5. Crecimiento y maduración del carpóforo (Agosto-Febrero) 
6. El glebas (GC+/GC-)se forman las ascosporas (reunidas en ascas) 
7. Dispersión de las esporas (Marzo-Abril) 
8. Germinación de las esporas (GC+/GC-) (Marzo-Mayo) 
 
 
G.C (+ o -): Grupo de compatibilidad sexual 
 
Fig. 5. Ciclo biológico de T. melanosporum (Kües y Martin, 2011) 
 
    
1.2  La truficultura o el cultivo de la trufa 
La producción de trufa puede dividirse en dos: la de áreas naturales y la de 
plantaciones de árboles micorrizados. Aunque la primera es la que contribuía con un 
mayor porcentaje al total, desde hace décadas se viene observando un descenso de 
Recolección de 
la trufa    
(Noviembre-
Marzo) 
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las producciones silvestres de trufa. Entre los motivos que han favorecido el descenso 
de la producción silvestre de trufa negra, destaca el aumento de la densidad de los 
bosques, el escaso mantenimiento de éstos, la recolección furtiva con útiles 
inadecuados, el cambio climático. Por el contrario, la segunda está aumentando y 
aunque hace poco tiempo que comenzó en España, muchas de ellas ya han entrado 
en producción (De Miguel, 2004). Se puede definir la truficultura como el conjunto de 
técnicas dirigidas a la producción de trufa en plantaciones de árboles micorrizados. 
La agricultura ecológica es un sistema de manejo del medio que mejora la salud 
del agrosistema, incluyendo la biodiversidad de los ciclos biológicos (IFOAM, 2006). 
Los pilares básicos a partir de los cuales se rigen los diferentes tipos de agricultura 
ecológica, son los cuatro que a continuación se nombran, puesto que no existe una 
definición de Agricultura Ecológica que pueda considerarse como única y definitiva. 
Estos principios son claros y están incluidos en todos los reglamentos y normativas 
existentes, y puesto que no existe una regulación a nivel internacional, por ello existe 
diversidad de regulación a nivel autonómico y nacional. 
 Uso exclusivo de productos naturales como fertilizantes, en especial en 
forma de materia orgánica, ya sean abonos verdes o residuos orgánicos 
 Utilización de rotaciones de cultivos para mantener la fertilidad del suelo y 
dificultar la aparición de plagas de todo tipo 
 Lucha contra plagas mediante el favorecimiento de la existencia de 
competidores y predadores naturales de las mismas, o mediante 
aplicación razonada y a dosis reducidas de productos de origen natural. 
 Reducción de la aparición de adventicias mediante métodos manuales, 
prácticas culturales o la utilización de cubiertas vegetales u orgánicas 
En este sentido, la truficultura cumple con los principales criterios y objetivos 
para la agricultura y selvicultura ecológica (ASE), que pueden resumirse, según  
Capellan et al., 2002, en: la producción de alimentos de calidad nutritiva, sanitaria, 
organoléptica, social y ética elevada, en cantidades razonables; la obtención de otros 
productos agrarios no alimenticios acordes con las reglas y orientaciones de la ASE; el 
respeto con los agroecosistemas y bosques, manteniendo y revitalizando su 
integridad, alcanzando una producción sostenible, preservando su estructura y la 
interrelación entre sus componentes y manteniendo su actividad ecológica; eligiendo 
sistemas de gestión para mantener y mejorar la salud y fertilidad de la tierra, su 
actividad biológica, las interrelaciones de los microorganismos, las plantas, los 
animales, etc., como medio de un suministro equilibrado de nutrientes y conservación 
del agua y los nutrientes del suelo. En este sentido, la sostenibilidad de la truficultura 
se establece sobre tres pilares básicos: rentabilidad económica, estabilidad social y 
compatibilidad con la conservación de la biodiversidad y la mejora del medio ambiente.  
El cultivo de la trufa comenzó en Francia en 1810, cuando Joseph Talon, un 
agricultor francés, tuvo la idea de plantar bellotas en zonas donde se producían trufas, 
resumiendo su idea bajo el lema: si queréis trufas, sembrad bellotas. Éste fue el primer 
intento en el cultivo de hongos micorrícicos comestibles, que sería completado 
posteriormente con la puesta a punto de un método de inoculación de trufa negra en 
plantas en 1974 al mismo tiempo en Francia e Italia. 
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Dicho lo anterior, podríamos considerar que el cambio fundamental 
experimentado por la truficultura se produce a partir de la década de los años 70, 
coincidiendo con un descenso alarmante de la producción natural o silvestre de trufa. 
Es a partir de esa época cuando se incrementa el ritmo de despoblación del medio 
rural, se reduce el pastoreo, se abandona el aprovechamiento de las leñas y los 
cultivos no mecanizables son colonizados por vegetación forestal.  
Como consecuencia de estos hechos hay un gran incremento de la espesura de 
los montes que por una parte facilita la iniciación y propagación de incendios 
forestales, pero que también dificulta la aireación e insolación del suelo, tan necesaria 
para la producción de trufa. Además de todo esto, se realizaron repoblaciones 
forestales con coníferas, en áreas no adecuadas que pertenecían al encinar-coscojar y 
los últimos datos indicadores de la fauna silvestre registran un espectacular aumento 
del jabalí. Esta situación no ha sido exclusiva en nuestro país, pues en el caso de 
Francia ya se había producido con anterioridad y con unos resultados muy similares, 
como fue la reducción drástica de la producción de truferas naturales, que bajó de las 
1950 Tm del año 1889 hasta las 20-50 Tm de la actualidad. En nuestro país la 
producción media anual se sitúa en torno a las 50-70 Tm, cifra muy inferior al teórico 
potencial del monte español. 
Como consecuencia de todo ello empezaron a realizarse plantaciones de 
especies micorrizadas con trufa negra intentando paliar de alguna manera la escasez 
de este hongo a nivel mundial y su posible desaparición como especie autóctona. 
Dichas plantaciones, constituyen un punto de inflexión en la actividad trufera y el punto 
de partida de lo que se conoce como la truficultura moderna de nuestros días. 
Aunque Tuber melanosporum puede establecer micorrizas con diversas 
especies (coscoja, encina, pino, cedro, roble, haya, castaño, jara, tilo, avellano, etc.), 
la consolidación de la micorriza y la recolección del fruto “la trufa”, se ha determinado 
exitosa en el caso de la encina, el roble y el avellano, aunque en la actualidad en los 
dos países a la cabeza de producción de trufa se utiliza principalmente la encina, 
seguida del roble, en el caso de Francia principalmente se utiliza roble pubescente 
(Quercus pubescens), y en España  el utilizado es el quejigo (Quercus faginea) 
A pesar del interés en obtener plantas a partir de cultivo in vitro o a partir de 
plantas madre, actualmente, la siembra de la semilla (bellota), se considera el 
mecanismo más apropiado y ampliamente empleado puesto que de los métodos 
alternativos no se han obtenido resultados favorables. 
La encina castellana, también denominada de hoja ancha o carrasca Quercus 
ilex subsp. ballota vive en todo tipo de suelos hasta los 1.800-2.000 m de altitud. Con 
precipitaciones inferiores a 350-400 mm es reemplazada por formaciones arbustivas o 
de coníferas xerófilas (valle del Ebro, Levante, Sureste). Cuando aumenta la humedad 
es sustituida por bosques caducifolios o marcescentes o por alcornocales. 
 La elección de la encina como especie principal para la micorrización con trufa 
negra responde a una serie de ventajas que presenta frente a las otras especies 
susceptibles de micorrización: 
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 Se adapta perfectamente a los pisos mesomediterráneo y 
supramediterráneo. 
 Se adapta tanto a suelos pobres como bien desarrollados y fértiles 
 Presenta un sistema radical secundario transversal que permite el 
alojamiento de las micorrizas. 
 A pesar de tener que transcurrir aproximadamente 10 años desde la 
plantación para dar producción, puede producir trufa hasta los 35-40 
años. 
 Las trufas producidas son de excelente calidad con apreciadas 
características organolépticas. 
1.2.1 Condiciones para la truficultura 
La aptitud trufera de una zona viene determinada por sus condiciones geográficas, 
climáticas y edáficas: 
 La altitud óptima estará comprendida entre 600 y 1.200 m según 
observaciones de diferentes autores. La influencia de la orientación 
depende de la altitud y la latitud, pero también de la exposición a los 
vientos dominantes. Principalmente serían preferibles exposiciones sur. 
 El clima adecuado para la trufa negra es el mediterráneo, y 
concretamente el “Mediterráneo continental xérico” (Palazón y col., 2000), 
con un período estival caluroso y seco (Tabla 16), interrumpido por 
temporales de lluvia de alrededor de 30 mm (Bencivenga y col., 1990), 
con una amplitud de pluviometría entre los 485 y los 1.500 mm/año, con 
precipitaciones entre 72 y 185 mm durante los meses de verano (Reyna, 
2000; Ricardo, 2003). 
 La trufa se desarrolla sobre suelos calcáreos de 10-40 cm de 
profundidad, con textura equilibrada de tipo franco, quedando excluidos 
los arcillosos por su elevada compacidad. La pedregosidad del suelo es 
un elemento valorado muy positivamente porque contribuye a un buen 
drenaje y aireación del suelo. Los parámetros edáficos más relevantes y 
su rango aproximado para un correcto establecimiento y desarrollo de 
una plantación trufera serían los siguientes: 
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Parámetros edáficos Rangos recomendados 
pH 7,5-8,5 
Materia orgánica oxidable 1,5-8 
Caliza total (%CaCO3) 1-83,7 
Calcio intercambiable (% CaO) 0,4-1,6 
Nitrógeno (Kjeldahl) (%) 0,1-0,3 
Fósforo Total (PO2O5) 0,1-0,3 
Potasio intercambiable (% K2O) 0,01-0,03 
Textura  Franca, franca-arenosa, franco-arcillosa, 
franco-limosa, franco-arcillo-arenosa 
Estructura Granular o grumosa 
Relación C/N 8-15 
Tabla 1. Rangos recomendados de los principales parámetros edáficos (Delmas 
y Poitou, 1973; Grente y Delmas, 1974; Delmas y col., 1981; Delmas y col., 1982; 
Poitou, 1987; Bencivenga y Granetti, 1988; Poitou, 1988; Poitou, 1990; Olivier y 
col., 1996; Sourzat, 1997; Reyna, 2000; Sourzat, 2001; Raglione y col., 2001). 
Los suelos que se vayan a dedicar a esta actividad deben tener una gran 
profundidad, pH entre 7.5 y 8.5, materia orgánica entre un 1 y un 10%, relación C/N 
entre 5 y 20, textura franca con cierta cantidad de grava en la superficie y pendientes 
suaves (Reyna, 2000). Para el desarrollo de este cultivo son adecuados los prados o 
páramos y suelos donde no se hayan desarrollado especies vegetales 
ectomicorrícicas. En los terrenos quemados están obteniendo buenos resultados en la 
evolución de la micorrización, pero las plantaciones son jóvenes para obtener 
resultados en cuanto a producción (Martínez de Aragón, 2005; Martínez de Aragón y 
col., 2012). En caso de forestación de terrenos agrícolas, son preferibles los cultivos 
de cereales, forrajeras o leguminosas (Reyna, 2000). También se consideran buenos 
antecedentes la viña y los frutales (Sourzat, 1997) y en general antecedentes de 
cultivos endomicorrícicos. En el caso de cultivos leñosos es importante extraer las 
raíces para prevenir una infección del hongo patógeno Armillaria spp., que podría 
afectar seriamente la plantación (Oliach y col., 2005). 
1.2.2 Etapas de la truficultura 
La producción de planta micorrizada mediante Tuber melanosporum Vitt., es una de 
las bases sobre las que se sustenta la truficultura actual. En España, existen una 
veintena de viveristas que abastecen las necesidades actuales del mercado, 
principalmente situados en la provincia de Teruel (Reyna, 2007). Actualmente, España 
carece de una normativa legal única que regule la producción de planta micorrizada y 
su certificación. Aunque hoy en día podemos encontrar planta de calidad en el 
mercado, se han observado limitaciones en la certificación de algunas plantas. 
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Fase de vivero. (Palazón y Barriuso, 2007) 
T. melanosporum ha demostrado tener afinidad por diversas especies arbóreas, 
no obstante a pesar de que Quercus Ilex es un árbol de crecimiento lento, que tarda 
en entrar en producción, ya que su sistema radical tarda en desarrollar raíces 
superficiales y es frágil y delicado, es la especie más utilizada, puesto que ha 
demostrado ser el mejor para albergar a las micorrizas de la trufa negra, siendo el 
simbionte en el que son menos desplazadas y se mantienen más en sus raíces (Etayo 
et al., 1999; Etayo 2001 ).  
A pesar de que no hay muchos estudios que lo evidencien, normalmente se 
recomienda que las bellotas pertenezcan a una zona trufera para asegurar su 
adaptación tanto al suelo como al clima. Una vez obtenidas se deben desinfectar, 
optando por uno de los varios métodos cuya validez es demostrada, tras su 
desinfección están listas para sembrar. Se siembran en contenedores que faciliten la 
posterior micorrización. Atendiendo al ciclo biológico normal de esta especie, la 
inoculación se realizará entre abril y mayo. Existen muchas especies con carpóforos 
de morfología similar a T. melanosporum, por lo que las trufas empleadas para 
preparar el inóculo deben identificarse mediante preparaciones de gleba al 
microscopio para observar las esporas. Al año de vida de las plantas (a los 8 meses 
de la inoculación), ya estarán listas para ser transplantadas.  
Fase de plantación en campo  
Para la preparación del terreno se debe realizar un cultivo profundo para romper 
la posible suela de labor para favorecer el drenaje y la profundidad explorable por las 
raíces con subsolador, y luego un laboreo superficial para afinar el terreno con gradas 
o cultivadores. La época recomendada es durante los meses, de verano o de otoño, 
anteriores a la plantación. La plantación debe realizarse sobre suelo seco y los marcos 
de plantación recomendados son los que se corresponden a una densidad de 250-350 
plantas/ha, se consigue con marcos amplios (6x5, 6x6, 7x7) con el fin de facilitar el 
laboreo y la insolación de la base de los árboles, lo cual debe tenerse en cuenta al 
podarlos. Según la climatología de cada región, la plantación se realizará desde el 
mes de noviembre hasta el mes de marzo, pudiendo prolongarse hasta abril si hay 
heladas tardías 
Es conveniente que el cultivo precedente no sea formador de ectomicorrizas, ya 
que de este modo se eliminará parte de la competencia natural de hongos que puedan 
desplazar a la trufa (Reyna et al., 2006; García-Barreda, 2011). Es por ello por lo que 
se aconseja que nunca se trate de crear una plantación trufera en una zona con 
precedente forestal, ya que el fracaso de la plantación es muy probable, pudiendo 
existir hongos que puedan suponer una gran competencia para el hongo de la trufa. 
Los mejores cultivos precedentes son cereales, leguminosas o forrajeras. En caso de 
que las parcelas hayan estado en barbecho, se aconseja que se siembre al menos 
durante dos años, alguna de estas especies. La viña o los almendros tampoco forman 
ectomicorrizas, por lo que son también buenos cultivos precedentes, aunque debe 
comprobarse que no estén infectados con hongos patógenos. 
Deben realizarse labores de desherbado durante los primeros años alrededor de 
los árboles y después de la formación de los quemados únicamente entre calles. Los 
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quemados son zonas desprovistas de vegetación producidas alrededor de las plantas 
truferas y debidas al efecto antibiótico que tiene el micelio de la trufa expandido por el 
suelo, que impide la germinación de otros vegetales (Reyna y De Miguel, 2007). Las 
labores en los mismos deben ser muy superficiales.  
Durante los 2-4 primeros años es importante eliminar la competencia herbácea 
de alrededor de la planta, mediante escardas manuales con azada. En las calles de 
separación entre plantas se pueden realizar labores de terreno con aparejos con 
control de profundidad a una profundidad no superior a 15-20 cm. Una vez las plantas 
tienen quemados o entran en producción se puede realizar una labor anual en 
primavera de una profundidad no superior a 15 cm o se puede interrumpir la labor y se 
permite el crecimiento de herbáceas, controlado, si es necesario, mediante 
desbrozadora. 
Durante el primer y segundo año se deberían regar las plantas en caso de 
sequía prolongada durante 20 o más días según el suelo y las condiciones climáticas. 
Estudios recientes, recomiendan reducir a la mitad el déficit hídrico (Bonet y col., 2006; 
Olivera y col., 2011) especialmente durante la primavera y la primera mitad del verano, 
siendo necesario un período de estrés hídrico para el buen desarrollo del hongo 
(Olivera y col., en preparación). Los periodos críticos en los que el cultivo tiene 
mayores necesidades hídricas, son los meses de mayo (formación de primordios) y 
agosto (comienzo de maduración de las trufas).  
La poda de formación va encaminada a la consecución de un árbol con forma de 
cono invertido u oval, eliminando las ramas bajas y los rebrotes basales. Se podrá 
empezar a realizar a partir del tercer o cuarto año en función del vigor de la planta y es 
necesario que su intensidad sea baja, recomendándose realizarla anualmente. 
Posteriormente, a partir del décimo año, se pretende limitar el crecimiento de la parte 
aérea y evitar el cierre de copas (Ricard, 2003). En esta etapa la intensidad de poda 
puede ser más alta y con una frecuencia de 2-5 años (Reyna, 2000). 
Las plantaciones suelen comenzar a producir trufas entre el 7º y 9º año, pero los 
valores extremos se encuentran entre los 5 y los 20 años aproximadamente (Reyna y 
De Miguel, 2007). Una vez en producción, habría que hacer aportaciones de agua de 
30l/m2 cada 15-20 días (Sourzat, 1997), 30l/m2 cada 3 semanas (Fortuny y Estrada, 
1986) o entre 30-50 l/m2 por mes en función de la capacidad de retención del suelo 
(Verlhac y col., 1990), restando de estas cantidades las precipitaciones caídas.  
Sin embargo existen plantaciones enteras que nunca llegan a formar quemados 
y otras que aún teniéndolos, nunca producen trufas, debido a que Tuber 
melanosporum ha sido desplazado de las raíces por otros hongos, aunque no es lo 
más habitual. El primer indicio de un buen desarrollo del hongo, que no determinantes 
para el éxito de la plantación, es la aparición de los quemados a partir del cuarto al 
séptimo año. No será hasta a partir del sexto al décimo año, cuando podremos obtener 
las primeras trufas. Hasta la llegada de este momento, para poder hacer el 
seguimiento de la evolución del hongo, se puede observar la proliferación de 
micorrizas del hongo en las raíces del árbol, o bien detectar el micelio en el suelo 
mediante técnicas moleculares (Suz y col., 2006; 2008) para ello deben realizarse 
periódicamente análisis de raíces desde que las plantaciones son jóvenes para 
detectar estas situaciones y actuar en consecuencia ya que desde el primer momento 
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la trufa compite con las numerosas especies del entorno natural. Es el único modo de 
comprobar la correcta evolución de la plantación, en la que no se puede ver como en 
los cultivos convencionales el desarrollo de flores y frutos, ya que se cultiva un hongo 
en las raíces de un árbol (Sánchez, 2008). 
1.2.3 Valor ecológico y multifuncionalidad de la truficultura 
La preocupación de la sociedad actual por la naturaleza es creciente, muestra de ello 
es el desarrollo de diferentes métodos de valoración económica de los beneficios 
indirectos de la misma, con el fin de justificar las inversiones que se realizan en su 
conservación (Azqueta, 1995; Castellano, 1997; y Cardell, 1997). Teniendo en cuenta 
la producción directa que eficazmente ha permitido y fomentado la conservación de las 
masas forestales, es donde la trufa juega un papel decisivo en la conservación al ser 
necesaria la existencia de montes de Quercíneas, fundamentalmente, como etapa 
más próxima a la formación Clímax. 
Aparte de cubrir las principales funciones indirectas de los montes arbolados la 
explotación trufera puede tener un papel muy importante en las demandas sociales del 
mediterráneo. En muchos casos estas funciones ya están siendo potenciadas para 
cubrir muchos objetivos de la política forestal (Reyna et al., 1999):  
 Prevención de incendios forestales: Las plantaciones truferas exigen una 
fisionomía parecida a la dehesa y se le dan unas podas parecidas por lo 
tanto, se trata de formaciones muy resistentes al fuego por la fisionomía y 
por las especies utilizadas (Reyna y García, 2005). Debido a los efectos 
alelopático se produce alrededor de la panta una zona desprovista de 
vegetación que impide el paso del fuego superficial limitándolo al de 
copas. La selvicultura trufera se basa en el manejo de la espesura 
disminuyéndola en el entorno de los rodales cuya unión mediante pasillos 
puede conformar línea de defensa que pueden encajarse como 
estructura preventiva. La revalorización del monte implica una menor 
posibilidad de incendio, prueba de ello son los escasos incendios que se 
producen en estas zonas. 
 Mantener y mejorar el suelo, la flora y la fauna: Mediante las plantaciones 
se produce un aumento de la superficie arbolada dedicada a Quercíneas 
ya que las plantaciones se realizan mayoritariamente sobre terrenos 
agrícolas de secano. Se produce una mejora del paisaje al convertir 
campos de cereal en dehesas con mayor diversidad de texturas y 
contrastes. La apertura de claros para mejorar los rodales truferos 
permite la formación de pequeños pastizales donde el ecotono 
desarrollado ofrece una mayor biodiversidad en la vegetación. 
 Papel  hidrológico: Ourzik, 1999, indica que la truficultura indica que la 
truficultura tiene un carácter cien por cien protector ya que siendo propia 
de zonas calizas donde se recargan gran parte de los acuíferos, al no 
utilizarse ni abonos ni pesticidas la calidad del agua infectada es optima y 
elimina los riesgos de erosión manteniendo los pequeños bancales 
históricos. 
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 Uso recreativo: Las zonas truferas poseen una magnifica capacidad de 
acogida para el recreo por su estructura de dehesa. Por otra parte 
promueven un turismo de calidad que se aproxima a un producto natural 
a través de una gastronomía muy refinada, (Ciani, 1999 y Laneaud, et al, 
1999). En España comienza a desarrollarse esta atracción en general 
mediante las Ferias de la Trufa (Teruel, Castellón…). Existen empresas 
de turismo rural que ofrecen visitas a truferas para ver la recolección. 
1.2.4 Comercialización y legislación en truficultura 
De conformidad con el artículo 353 del Código Civil, la propiedad de las trufas 
corresponde por accesión al propietario del suelo, y su recolección se controla a nivel 
estatal por el Decreto 1688/1972, de 15 de junio, por el que se regula la búsqueda y 
recolección de la trufa negra de invierno, estando este Decreto vigente en el caso de 
que no exista normativa autonómica alguna. El Decreto 1688/1972 se concreta en la 
Orden de 8 de noviembre de 1972 del Ministerio de Agricultura, que establece el 
calendario de recolección, las condiciones mínimas del fruto, los métodos de 
búsqueda y los métodos de recogida. La temporada de recolección está regulada en 
distintas comunidades autónomas y aunque es variable en función de cada año y de la 
latitud, para la trufa negra (T. melanosporum) se inicia a mediados de noviembre y 
finaliza a mediados de marzo, quedando prohibida la comercialización de trufa fresca 
una semana después de la finalización de la campaña. El objetivo es no recolectar 
trufas inmaduras y dejar otras que acabarán pudriéndose a final de temporada, 
sirviendo de fuente de inóculo natural. Sólo podrán utilizarse como animales auxiliares 
perros adiestrados para este fin, y el único útil autorizado para la extracción de las 
trufas es el machete trufero, debiéndose rellenar inmediatamente el hueco practicado 
con la misma tierra que se extrajo. 
La comercialización de hongos comestibles se rige por el Real Decreto 30/2009, de 16 
de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización 
de setas para uso alimentario. En éste, se marcan las condiciones sanitarias 
aplicables a la producción, transformación y distribución de las setas frescas y setas 
conservadas para uso alimentario. El listado de especies silvestres objeto de 
comercialización de esta norma incluye seis especies del género Tuber (Tuber 
aestivum, T. borchii, T. brumale, T. indicum, T. magnatum y T. melanosporum).  
Además, en la Norma CEE-ONU FFV-53 sobre la comercialización y control de 
la calidad comercial de trufas frescas (Tuber sp.), del 2004, se recogen las 
características que han de cumplir y las categorías de las trufas para su 
comercialización, y un listado no exhaustivo de las especies que se incluyen (Tuber 
melanosporum, T. brumale, T. indicum, T. aestivum, T. uncinatum, T. mesentericum, T. 
magnatum, T. borchii, T. macrosporum y T. gibbosum). 
1.2.5 Rentabilidad de la truficultura 
Su área de distribución natural está restringida al centro-norte de Italia, sur de Francia 
y este de España, aunque, de forma puntual, se han encontrado carpóforos de esta 
especie en los países del centro y el este de Europa y en Portugal (Reyna 
Doménech 2007). Esta distribución tan restringida parece ser consecuencia de la 
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expansión de pequeñas poblaciones de la especie desde Italia y España, donde se 
refugió en la última glaciación, hace unos 16.000 - 10.000 años (Murat et al. 2004). 
La trufa negra es un producto de primera clase cuya producción está estancada 
después de una dramática caída en la segunda mitad del siglo XX. Al final del siglo 
XIX se recogían anualmente en Francia 1.500 - 2.000 t de trufa negra. En la primera 
mitad del siglo XX esta producción bajó radicalmente hasta llegar a las 50 t que se 
recolectan actualmente en toda Europa (Reyna Doménech 2007). Las causas de este 
dramático descenso son todavía desconocidas, pero se pueden achacar, al menos en 
parte, al abandono del uso del bosque por falta de mano de obra durante la primera y 
la segunda guerra mundial en 1914 y 1945 en Europa, los cambios en la actividad 
rural y el éxodo hacia las grandes ciudades en la década de la industrialización. 
Actualmente la truficultura es uno de los aprovechamientos forestales y agrícolas 
más rentables en las zonas deprimidas del este de la península ibérica. El cultivo de la 
trufa requiere de inversiones agrícolas relativamente bajas, promueve la reforestación 
y la restauración económica de zonas rurales y da estabilidad al uso del suelo (Bonet 
et al. 2006). Es por ello por lo que una gran cantidad de terrenos antiguamente 
cultivados con cereal, y abandonados por su baja rentabilidad están actualmente 
siendo de nuevo objeto de aprovechamiento, cada vez existe un mayor número de 
plantaciones destinadas a producirla en España y sobretodo en Aragón (unas 600 
hectáreas nuevas cada año), debido a: los altos precios que alcanza este producto 
(hasta 850 euros/kg en la campaña de 2008), las subvenciones, que pueda instalarse 
en suelos pobres, pedregosos y en pendiente, y otros motivos (Reyna, 2007).  
El precio de la trufa negra en nuestro país, es muy variable en función de si se 
trata de una buena campaña o no. La demanda de trufa se ajusta a los modelos 
tradicionales donde los aumentos de la producción suponen una disminución de los 
precios. La trufa se paga al recolector entre 200-900 €/kg. El volumen de facturación 
de estas trufas, entre los recolectores y truficultores está entre 600.000€ y 15 millones 
de € anuales, con valores muy superiores tras la comercialización y envasado. A 
principios del siglo XX, las 1000 Tn que se recolectaban entonces, eran absorbidas por 
el mercado sin dificultad. En el año 1966 se estimaba para Francia una demanda de 
340Tn de trufas, si tenemos en cuenta que hoy en día el nivel de vida es superior, 
dicha demanda debe ser muy superior, es decir, existe una demanda creciente para 
una producción insuficiente de trufa negra. La demanda de trufa negra está 
actualmente en lo más alto, así que la producción actual, estimada en menos de 100 t 
anuales a pesar de la incorporación de la producción procedente de las plantaciones, 
no es suficiente para satisfacer el 10 % de la demanda actual del mercado (Agrobiotruf 
SA 2007). Esta es una de las razones de por qué el cultivo de la trufa negra se está 
llevando a cabo en numerosos países de la región mediterránea y también en Nueva 
Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Chile o Argentina, buscando el incremento en su 
producción. 
Establecer unas producciones medias en plantaciones artificiales es complejo. 
Existen referencias de que un solo quemado puede llegar a producir 10 kg de trufas y 
otras con producciones de 200 kg/ha/año en una plantación de robles micorrizados 
con trufa negra. Del mismo modo existen plantaciones que nunca llegan a producir por 
diversos motivos. Aun así, se ha establecido la rentabilidad de una plantación medida 
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con el método TIR, situándola entre el 4 y el 25% (Reyna, 2007), en función de la 
cosecha a obtener y de la modalidad elegida (secano ó regadío). 
TIPO DE PLANTACION 10-20 años 20-30 años Hasta 50 
años 
Alta productividad (kg/Ha/año) 30 60 90 
Productividad media (kg/Ha/año) 15 30 45 
Productividad baja (kg/Ha/año) 3 6 9 
Tabla 2. Producciones de referencia en función de la calidad de la plantación 
 
Con estos datos, sería necesaria una producción mínima de 8-10 kg/ha/año para 
amortizar las inversiones realizadas en la plantación. Algunos truficultores franceses 
comentan como a partir de los 50 años la producción empieza a disminuir. No 
obstante, observamos varios casos de truferas centenarias con quemados de más de 
12m de diámetro y en plena producción. 
1.2.6 Situación actual y retos de la truficultura 
El conocimiento sobre el cultivo de este hongo es escaso y aunque se están llevando 
a cabo distintas investigaciones, todavía la información necesaria para asentar las 
bases no está disponible, por ello, cualquier investigación realizada representa un gran 
reto y avance. 
Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, para mantener o aumentar la 
producción de trufas, la solución pasa por una gestión selvícola adecuada de nuestros 
encinares y por la promoción de su cultivo mediante repoblaciones con árboles 
inoculados con el hongo. El cultivo de trufa negra es, hoy por hoy, la opción más 
rentable en las zonas de media montaña, por la mínima mecanización que necesita y 
por ser muy independiente de la dimensión y la topografía de las parcelas, y muestra 
unas perspectivas, presentes y futuras, importantes ante un mercado creciente a nivel 
mundial (Bonet y Colinas, 2000). El aprovechamiento de trufas silvestres y sobre todo 
la truficultura pueden suponer un asentamiento de la población en el territorio, ya que 
las importantes rentas que se obtienen con este cultivo a medio plazo, permitirían 
capitalizar las explotaciones agroforestales y crearse otras actividades relacionadas a 
la producción, como el turismo gastronómico, la producción de planta micorrizada, o la 
industria de las conservas o productos elaborados. 
La producción de trufa producida de España se comercializa a través de los 
mercados locales, pero existe una parte de ella que se comercializa directamente, bien 
en mercados internacionales (Francia especialmente), a restaurantes, viveristas de 
planta micorrizada o directamente a los consumidores finales (Reyna, 2007). Según 
los datos obtenidos del Dpto. de Aduanas y II.EE. de la Agencia Tributaria, España ha 
exportado de media durante el período 1995-2009 por valor medio anual de 8.495,6 
miles de euros entre todas las especies de trufas comercializadas, con un máximo de 
13.491 miles de euros en 2004 y un mínimo de 4.206 miles de euros en 1995.En 
España se produce del orden del 25 al 40% de la producción mundial de trufa (Reyna, 
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2002). Las producciones en plantaciones con riego se sitúan entre los 10 y 50 
kg/ha/año (Reyna, 2000) con producciones medias de unos 30 kg/ha /año a partir del 
décimo año de plantación (Olivier y col., 2002) que generan un Flujo de Caja Anual 
Equivalente de 2.691 €/ha (Oliach y col., 2005). La edad de la plantación, las 
condiciones climáticas del año y las características de la plantación influyen en gran 
medida en la producción. 
En 1968 se instaló en España la primera plantación trufera en la provincia de 
Castellón, en 1971 se hizo el primer gran intento en el cultivo de la trufa negra en 
Soria, plantando 150.000 árboles en más de 600 ha de terreno (Black 2006), ésta es la 
plantación más grande del mundo. En España, la superficie estimada de truferas 
supera las 4.500 ha. La mayor parte de estas plantaciones se han realizado en los 
últimos años, estableciéndose el 80 % de las mismas en Teruel y Castellón.  
Las necesidades actuales para una truficultura de futuro pasan inexorablemente 
por el fomento de las ayudas económicas y técnico-empresariales. Tal y como se ha 
venido haciendo hasta la actualidad en las diferentes comunidades autónomas donde 
se produce trufa, estas ayudas comprendían la forestación, el desarrollo y la 
ordenación de los bosques, contemplando el caso de la truficultura, incluyendo ayudas 
a la compra de la planta, a los cerramientos, a los costes de mantenimiento, a las 
pérdidas de rentas y a la instalación de puntos de agua, balsas o depósitos. 
Actualmente estas ayudas se han visto mermadas debido a la situación económica, 
por ello y para que la situación no empeore es todavía más importante la labor 
divulgativa y sensibilizadora respecto al mundo de la truficultura, con el fin de que las 
Administraciones se sigan involucrando en su desarrollo. Es imprescindible el papel de 
la investigación y la experimentación en esta actividad tan desconocida, permitiendo a 
través de las Instituciones transferir las innovaciones y los posibles logros obtenidos, 
es este sentido, se han financiado actividades de investigación en truficultura a nivel 
estatal y europeo que han permitido el estudio tanto in-vivo como in-vitro de la trufa. 
El primer reto fue conseguir el crecimiento de la parte vascular sin que 
desapareciera el micobionte. En seguida se observó que el exceso de nutrientes o 
riego producían la pérdida de competitividad de la trufa respecto a otros hongos y su 
desaparición. La clave era encontrar los valores óptimos para el mayor número de 
parámetros posible que favorecieran el crecimiento y fructificación del T. 
melanosporum. Los primeros avances vinieron de la observación paciente y 
sistemática de la naturaleza. La construcción de largas series de precipitaciones 
relacionadas con la producción de trufa dio las primeras pistas, y los análisis de suelos 
de cientos de truferas silvestres fueron dibujando las condiciones ecológicas a imitar. 
Toda esta información redujo la incertidumbre, pero tenía limitaciones. Con los 
métodos observacionales era imposible saber a cuál de todos los parámetros que 
concurren en un sitio se debe la producción, o si la falta de producción se debe a las 
condiciones del sitio o a la falta de propágulos de cualquiera de los dos simbiontes. 
El paso siguiente era obvio. Sobre la ingente base de información construida 
laboriosamente por algunos de los mejores científicos de este campo, comenzó el 
estudio experimental de los valores idóneos de los parámetros de cultivo. En este 
punto arrancan estudios repetidos por toda la geografía de la trufa que empiezan a 
acotar la necesidad o no de controlar la vegetación competidora, o de mejorar el 
sustrato o añadir agua en ciertas épocas. Estos estudios han recibido un fuerte apoyo 
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de las técnicas moleculares que en las últimas dos décadas han abierto una nueva 
ventana. El micelio del hongo ya es "visible" y es posible saber los efectos de 
modificaciones del medio sobre el crecimiento del micelio directamente. La última 
frontera ya ha dejado de serlo desde la dilucidación del genoma completo de T. 
melanosporum. Las últimas incógnitas sobre la regulación de la formación de 
micorrizas y la fructificación, pronto dejarán de serlo. 
En resumen de todo lo anterior, cabe destacar que las perspectivas sobre la 
evolución de la truficultura conducen al optimismo, por diferentes motivos, entre los 
que destacan:  
 Valorización creciente de los productos y derivados de la trufa, por el 
sector de la restauración y hogares. 
 Disminución de la producción de las masas naturales. 
 Avances en investigación 
 Apertura a nuevos mercados internacionales. 
Por todo lo anterior, actualmente, el sector trufícola se encuentra ante retos 
importantes como los enumerados a continuación: 
 Apostar por un sector altamente innovador en sectores económicos, 
normalmente, muy conservadores y poco propensos al cambio. 
 Impulsar el desarrollo de la truficultura en zonas rurales despobladas, 
incentivando la creación de empresas ligadas a la truficultura (Ejecución 
de proyectos, venta de plantas, comercialización de trufa, y afines) 
 Sustitución de tierras agrarias de bajo rendimiento o abandonadas por 
tierras que van a soportar un cultivo forestal adehesado con efectos 
ambientales muy positivos, evitando así abandono de tierras agrarias y 
despoblamiento. 
 Sustitución de especies alóctonas (cereales) por especies autóctonas 
(Quercus ilex subsp. ballota y Tuber melanosporum), mejorando la 
calidad de vida de los agricultores de la zona puesto que el cultivo de la 
trufa necesita un laboreo menor que los cultivos tradicionales de la zona. 
 Potenciar el comercio de la trufa negra como recurso ecológico. 
 Compatibilizar el desarrollo económico con la preservación de los valores 
ambientales. 
 Contar con herramientas que permitan a gestores, selvicultores y 
agricultores tomar decisiones fundamentadas en un conocimiento 
científico lo más riguroso posible. 
 Seguir investigando en la forma de vida y reproducción de T. 
melanosporum, así como en la de sus competidores. 
 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 3: Planes y programas 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 










































Anejo 3: Planes y programas 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 3: Planes y programas 
 
Alumno: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
2 / 9 
ÍNDICE  
 
1. INTRODUCCIÓN 3 
2. DISPOSICIONES GENERALES 3 
2.1 Normativa regional 3 
2.2 Normativa estatal 4 
2.3 Normativa básica europea 5 
3. BASES 6 
4. OBJETIVOS 7 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 3: Planes y programas 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
3 / 9 
ANEJO 3. PLANES Y PROGRAMAS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Los planes y programas en materia agraria y medioambiental han contribuido en los 
últimos años a evitar el abandono definitivo del mundo rural. En una provincia como la 
de Teruel, en la que su principal recurso es el natural, es prioritario establecer una 
línea de acciones que faciliten la incorporación al mundo agroforestal y también la 
permanencia en el mismo. 
El reto demográfico es un problema nacional dado que el 90% de españoles vive 
en el 30% del territorio y el 60% de los pueblos cuenta con dos mayores de 65 por 
cada menor de 15. Por eso las administraciones trabajan por una Estrategia Nacional 
frente al Reto Demográfico. 
Las condiciones territoriales y demográficas unidas al elevado número de 
municipios con los que cuenta Aragón, determinan una estructura municipal 
caracterizada por el minifundismo lo que dificulta y encarece la prestación de servicios. 
Resulta destacable que 532 municipios tienen menos de 500 habitantes. El marcado 
carácter rural del conjunto de la Comunidad Autónoma queda mejor reflejado si se 
tiene en cuenta que sólo 3 municipios tienen más de 30.000 habitantes, que se 
corresponden con las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel; los 728 
municipios restantes aglutinan el 42% de la población de la comunidad autónoma en 
un territorio que abarca casi el 97%, resultando una densidad de población en el medio 
rural de 12 habs/km2. 
Este desequilibrio territorial también se refleja en el hecho de que las provincias 
de Huesca y Teruel, que configuran la zona netamente rural aragonesa, tan sólo 
concentran el 27,40 % del VAB y el 27,58% de la ocupación total. Este escenario crea 
una oportunidad de generación de empleo que se articule de modo estratégico en 
torno a la incorporación de jóvenes agricultores, apoyo e impulso al sector agrario, 
acciones de conservación forestal, mejoras estructurales de las explotaciones, etc. 
2. DISPOSICIONES GENERALES 
2.1 Normativa regional 
− Orden DRS/143/2019, de 19 de febrero, por la que se establecen las 
medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la 
Política Agrícola Común para el año 2019.  
− Orden DRS/1803/2018, de 31 de octubre, determina el procedimiento y el 
plazo para la solicitud de servicios de asesoramiento agrario para los 
titulares de explotaciones agrarias y forestales y de PYMES de las zonas 
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rurales, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-
2020, para 2019. 
− Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se regula la tramitación electrónica de la "Solicitud Conjunta" de 
ayudas de la P.A.C y otros procedimientos, y la habilitación de 
entidades para la tramitación electrónica de procedimientos en materia de 
desarrollo rural y sostenibilidad.  
− Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón  
− Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre 
subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente. 
2.2 Normativa estatal 
− Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifican los 
Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 
de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política 
Agrícola Común.  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-
15349 
− Orden APM/421/2018, de 25 de abril, por la que se amplía el plazo de 
presentación de la solicitud única, para el año 2018, establecido en el 
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir 
de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos 
directos y de los pagos al desarrollo rural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-2018-5787.pdf 
− Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de 
los organismos pagadores y de coordinación con los fondos europeos 
agrícolas, FEAGA y FEADER.  http://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-
A-2018-4001-consolidado.pdf 
− Real Decreto 27/2018, de 26 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre. 
− Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifican los 
Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos 
ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la 
P.A.C. 
− Real Decreto 745/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifican los 
Reales Decretos 1075, 1076, 1077 y 1078/2014, todos ellos de 19 de 
diciembre, dictados para la aplicación en España de la P.A.C. 
− Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir 
de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos 
directos y de los pagos al desarrollo rural.  
− Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen 
las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que 
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reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, 
o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector 
vitivinícola. 
2.3 Normativa básica europea 
− Reglamento de Ejecución (UE) 2018/701 de la Comisión, de 8 de mayo 
de 2018, por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 en lo que se refiere a la fecha 
límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las 
solicitudes de pago, a la fecha límite para la notificación de las 
modificaciones de la solicitud única o de la solicitud de pago y a la fecha 
límite de presentación de las solicitudes de asignación de derechos de 
pago o de incremento del valor de los derechos de pago en el marco del 
régimen de pago básico para el año 2018. 
− Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de 
julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de 
desarrollo rural y la condicionalidad. 
http://www.boe.es/doue/2014/227/L00069-00124.pdf 
− Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema 
integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o 
retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a 
los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad. 
http://www.boe.es/doue/2014/181/L00048-00073.pdf 
− Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento 
de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) 
nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del 
Consejo.http://www.boe.es/doue/2013/347/L00549-00607.pdf 
Pagos directos: 
− Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables 
a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de 
ayuda incluidos en el marco de la P.A.C. y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo. 
http://www.boe.es/doue/2013/347/L00608-00670.pdf 
− Reglamento Delegado (UE) nº 639/2014 de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas 
aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los 
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regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, y 
que modifica el anexo X de dicho Reglamento.  
− Reglamento de Ejecución (UE) nº 641/2014 de la Comisión, de 16 de 
junio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los 
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de 
la política agrícola común.  
Desarrollo rural: 
− Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. 
− Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e 
introduce disposiciones transitorias. 
− Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de 
julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader).  
3. BASES 
Para el periodo 2014-2020 existe la posibilidad de acogerse a la concesión de ayudas 
a titulares de explotaciones agrarias que suscriban de forma voluntaria compromisos 
agroambientales durante un periodo de cinco años, que contribuyan a los siguientes 
objetivos, según lo dispuesto en la RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2015, del Director 
General de Desarrollo Rural, por la que se publica la aprobación del Programa de 
Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 en base a el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea a fecha 
26/05/2015. 
Dentro del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 el Gobierno 
de Aragón, a través de su Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ofrece 
una línea de estratégica en materia de forestación de tierras agrarias (PAC) cuyo 
objeto es la concesión de subvenciones para compensar la pérdida de rentas por la 
forestación de superficies agrícola. 
Cumpliendo lo dispuesto en la Orden DRS/143/2019, de 19 de febrero, por la 
que se establecen las medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de 
ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2019, la solicitud conjunta permite 
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abarcar las ayudas del régimen de pago básico, pago a las prácticas beneficiosas para 
el clima y medio ambiente, complemento a los jóvenes agricultores, las ayudas 
asociadas a la agricultura y ganadería, las ayudas para el régimen simplificado de 
pequeños agricultores, (todas ellas de aplicación del Reglamento (UE) nº 1307/2013, 
de 17 de diciembre de 2013 del Parlamento y del Consejo), la ayuda a zonas con 
limitaciones naturales, las ayudas a favor de determinadas medidas de agroambiente y 
clima y otras actividades relacionadas, las ayudas a la agricultura ecológica, la Red 
Natura 2000, algunas de las ayudas a la forestación de tierras agrarias, los efectivos 
productivos de frutas y hortalizas, y el viñedo en reestructuración. 
Las oficinas comarcales agroambientales (OCA) del Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad son las encargadas de informar y orientar en los trámites a 
realizar para solicitar las subvenciones, a través del Servicio de ayudas a la 
sostenibilidad agraria. 
Dentro del Programa de Desarrollo Rural de Aragón, se recogen las medidas 
M0.2 (Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones 
agrícolas) y dentro de ella la submedida M2.1 (Apoyo para contribuir a la obtención de 
los servicios de asesoramiento), relativas al asesoramiento para sector agrario y 
forestal y PYMES de zonas rurales. 
4. OBJETIVOS 
El Programa de Desarrollo Rural de Aragón (PDR) fue aprobado oficialmente por la 
Comisión Europea mediante Decisión de ejecución C (2015) 3531, de 26 de mayo de 
2015, y modificado en último término el 22 de octubre de 2018. En él se presentan las 
prioridades de Aragón en lo que respecta a la utilización de los 944 millones de euros 
de fondos públicos disponibles para el septenio programa 2014-2020 (467 millones de 
euros con cargo al presupuesto de la UE, 305 millones € de cofinanciación nacional y 
172 millones de euros de complementos adicionales de la financiación nacional). 
Los principales objetivos del PDR de Aragón son potenciar la viabilidad de la 
agricultura y la silvicultura y promover una mejor gestión de los recursos naturales. 
Para ello, 4 000 agricultores reciben  ayudas a la inversión para reestructurar y 
modernizar las explotaciones y 2 200 jóvenes agricultores reciben ayuda para 
desarrollar su actividad. Más del 16 % de la superficie agrícola de la región se rige por 
contratos de gestión para mejorar la biodiversidad y 21 200 hectáreas de regadíos 
pasan a contar con sistemas de riego más eficientes. En lo tocante a la trasferencia de 
conocimientos y la innovación, unas 18.000 personas reciben formación y se acaba de 
publicar en Aragón la cuarta convocatoria que prevé conceder ayuda a 180 proyectos 
de cooperación en el contexto de la Asociación Europea para la Innovación. 
Aproximadamente el 12 % de los fondos se destinan a iniciativas locales, cuyo objetivo 
es crear 1.800 nuevos puestos de trabajo y mejorar las condiciones de vida a la 
población rural. 
La ayuda al desarrollo rural, que constituye el segundo pilar de la política 
agrícola común, proporciona a los Estados miembros una dotación financiera cuya 
gestión se realiza, a escala nacional o regional, al amparo de programas plurianuales 
cofinanciados. En total, están previstos 118 programas en los 28 Estados miembros. 
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El Reglamento de desarrollo rural para el periodo 2014-2020 aborda seis prioridades 
económicas, medioambientales y sociales, y los programas fijan claramente los 
objetivos que se desea alcanzar. Además, con el fin de coordinar mejor las 
actuaciones y maximizar las sinergias con los demás Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos, se ha celebrado con cada Estado miembro un acuerdo de 
asociación que plasma su estrategia global para la inversión estructural financiada por 
la UE. 
El programa de desarrollo rural de Aragón 2014-2020 contribuye a la Estrategia 
Europa 2020 al fomentar un desarrollo rural sostenible en toda la Unión como 
complemento de los demás instrumentos de la política agrícola común (PAC). 
Las medidas prioritarias de los fondos FEADER aplicables a este programa se 
pueden resumir en lo siguiente: 
• Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de la 
agricultura en todas las regiones y promover las tecnologías agrícolas 
innovadoras y la gestión de los bosques. 
• Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la selvicultura. 
• Fomentar la eficiencia de los recursos en el sector. 
• Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 
Las diferentes prioridades se articulan en 16 medidas. Las medidas del 
Programa de Desarrollo Rural son los instrumentos de gestión que permiten 
implementar la estrategia y alcanzar los objetivos establecidos. A través del Programa 
de Desarrollo Rural de Aragón se pretenden conseguir los anteriores objetivos, 
partiendo de un asesoramiento directo en la materia.  
Además de las 16 medidas del PDR Aragón, existe la medida 19 que gestiona la 
ayuda al Desarrollo Local Participativo (DLP) LEADER, la medida 20 que gestiona la 
Asistencia Técnica y la medida 113 que gestiona los compromisos del período de 
programación anterior de la medida "Jubilación anticipada de los agricultores y 
trabajadores agrícolas". La tabla siguiente muestra la financiación para cada una de 
las medidas citadas 
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Fig. 1. Dotación económica de las medidas PDR 2014-2020 (Fte. 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón) 
En definitiva, la finalidad de las subvenciones, en materia de forestación de 
tierras agrícolas, es fomentar las inversiones destinadas a la forestación de superficies 
agrícolas. La forestación de tierras agrícolas supone beneficios para la tierra y para el 
medio ambiente, pero implica que los agricultores dejen de ganar dinero. Para 
compensar esa pérdida de ingresos el Gobierno de Aragón, a través de la PAC, otorga 
subvenciones que ayudan a fomentar esta práctica beneficiosa.  
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ANEJO 4. ESTUDIO CLIMÁTICO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Antes de establecer la plantación, es necesaria la realización de un estudio 
climatológico de la zona, ya que las variables climáticas, principalmente la temperatura 
y la precipitación, van a determinar junto con los requerimientos de la trufa, la 
posibilidad de implantar la explotación trufícola en la parcela elegida. 
2. ELECCIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE REFERENCIA 
A la hora de analizar los datos climáticos, se han tenido en cuenta las dos estaciones 
meteorológicas más cercanas a la parcela, éstas son el Observatorio Meteorológico de 
Teruel y la Estación Meteorológica del SIAR de Teruel. 
La información sobre la ubicación de dichas estaciones se detalla a 
continuación: 
Observatorio Meteorológico de Teruel: 
-Provincia: Teruel 
-Indicativo: 8368U  
-Altitud: 900 m.s.n.m. 
-Longitud: 1°07′27″W.   
-UTM x (Huso 30): 659310.635 
-Latitud: 40°21′02″N.  
-UTM y (Huso30): 4468432.476 
-Distancia a la zona de actuación: 23 km. 
Estación meteorológica SIAR de Teruel: 
− Provincia: Teruel 
− Indicativo: 48 
− Altitud: 928 m.s.n.m. 
− Longitud: 1° 09′ 58.1043’’ W.   
− UTM x (Huso 30): 655755.0 
− Latitud: 40°20′47.4803’’ N. 
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− UTM y (Huso30): 4467910.0 
− Distancia a la zona de actuación: 26 km 
Comprobados inicialmente los datos, se decide utilizar los de la estación con 
mayor similitud con la parcela, por considerar estos más representativos, en concreto 
del Observatorio Meteorológico de Teruel, perteneciente a la Agencia Estatal de 
Meteorología, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.  
La estación meteorológica se encuentra en la Comarca Comunidad de Teruel, 
concretamente en el término municipal de Teruel 
3. DATOS TERMOPLUVIOMÉTRICOS 
Para el análisis de datos, se utiliza una serie climática de los últimos diez años con el 
fin de aproximarnos con la mayor exactitud a las condiciones climatológicas que se 
darán en la parcela.  
3.1 Elementos climáticos térmicos 
A continuación se puede analizar la tabla elaborada con los datos relativos a 
temperaturas registrados en el Observatorio Meteorológico de Teruel. 
3.1.1 Indicadores térmicos 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
Máxima de las Tª 
máx absoluta (ºC) 
 
21,2 20,6 25,5 30 35 36,8 38 40,2 35,6 30,6 24,1 19,2 29,7 
Media de las Tª 
máx absoluta (ºC) 
 
13,5 15,7 19,9 22 25 28,6 30,6 31 27,1 23,1 17,5 13,6 22,3 
Tª máx media (ºC) 
 
8,1 9,1 12,5 15 19 23,4 26,7 26,3 21,5 16,8 11,4 8,2 16,5 
Tª media (ºC) 
 
3,6 5,2 7,5 9,4 14 17,9 21,6 21,3 17,6 12,1 7,2 4,6 11,8 
Tª mín media (ºC) 
 
-2,1 -1,8 0,4 3,1 6,1 9,6 11,3 11,1 8,5 5,1 0,8 -1,2 4,2 
Media de las Tª 
mín absoluta (ºC) 
 
-9,1 -6,7 -5,1 -1,9 1,3 4,9 7,2 6,6 2,6 -0,8 -4,6 -7,5 -1,1 
Mínima de las Tª 
mín absoluta (ºC) 
 
-14,61-12,2 -10,6 -3,2 0,4 1,8 6,4 5,8 -0,4 -3,6 -12 -14 -4,8 
Tabla 1. Resumen de indicadores térmicos para el periodo 2009-2018 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 4: Estudio climático 
 
Alumno: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
5 / 21 
 
Grafico 1. Temperaturas en grados centígrados 
La temperatura mínima de las temperaturas mínimas absolutas, para el mes más 
frío, enero, es -14,61 ºC, si bien es cierto que este dato no es habitual y la temperatura 
máxima de las temperaturas máximas absolutas para el mes más cálidos, agosto, es 
de 40,2ºC, aunque este dato de forma general suele ser menos.  Aun así, de forma 
general, estos datos deberán tenerse en cuenta en futuras consideraciones de la 
plantación.  
3.1.2 Régimen de heladas 
Fechas de las primeras heladas 
 Más temprana: 4 de octubre 
Más tardía: 14 de noviembre   
Fechas de las últimas heladas 
Más temprana: 1 de abril 
Más tardía: 9 de mayo 
Mínima absoluta alcanzada 
-14,61ºC el 16 de diciembre de 2009 
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Número de días de heladas 
 MES  
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Máximo 28 28 27 6 0 0 0 0 1 5 26 24 110 
Medio 23 20 15 4 0 0 0 0 0 2 13 19 94 
Mínimo 18 6 11 0 0 0 0 0 0 0 4 9 79 
Tabla 2. Número de días de heladas 
Periodo de heladas 
EI periodo medio de heladas se obtiene a partir del primer día de helada de cada 
año. De todos los años se escoge la fecha más temprana y se halla la diferencia, de 
días con el resto de los años. De esta forma se obtienen unas cifras que se suman y 
se dividen por el número de años, dando un valor que sumado a esa fecha más 
temprana da la fecha que es el principio del periodo medio de heladas. Para obtener la 





Nº días desde el 4-X 
a cada fecha 
Nº días desde cada 
fecha al 9-V 
21-X 24-IV 18 15 
4-XI 15-IV 32 24 
1-XI 02-V 29 7 
2-XI 17-IV 30 22 
6-XI 10-IV 34 29 
4-X 12-IV 0 27 
14-XI 22-III 42 48 
22-X 15-IV 19 24 
3-XI 1-IV 31 38 
10-XI 9-V 38 0 
 SUMA 273 234 
 MEDIA 27,3 23,4 




9-V-23,4 15 de abril 
Tabla 3. Cálculo del periodo de heladas 
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De la tabla anterior se puede deducir lo siguiente: 
 Primera de las primeras heladas: 4 de octubre 
 Última de las últimas heladas: 9 de mayo 
 Periodo medio libre de heladas: del 15 de abril al 31 de octubre 
 Periodo medio de heladas: del 31 de octubre al 15 de abril 
Estaciones libres de heladas según PAPADAKIS 
Papadakis considera que las medias de las temperaturas mínimas absolutas 
mensuales de cada mes se dan el día 1 de cada mes cuando éstas van ascendiendo 
mes a mes (hasta Julio incluido) y cuando éstas van descendiendo, considera que las 
media de las mínimas absolutas mensuales se dan el último día de cada mes. 
Los periodos se obtienen interpolando entre los meses donde se dan las medias 
de las mínimas absolutas mensuales que Papadakis considera, y redondeando 
siempre aliado de la seguridad. 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta’ -9,1 -6,7 -5,1 -2 1,3 4,9 7,2 6,6 2,6 -1 -5 -7,5 
 
    
≥0 ≥2 ≥7 ≥2 ≥2 
   
 
(*)               EMLH: Estación media libre de heladas (ta'≥0ºC) 
EDLH: Estación disponible libre de heladas (ta'≥2ºC) 
EmLH: Estación mínima libre de heladas (ta'≥7ºC) 
ta’: media de las minimas absolutas mensuales 
Tabla 4. Cálculo estaciones libres de heladas, según Papadakis. 
 
3.1.3 Cálculo de las horas de frío 
Se mide como horas-frío el número de horas con temperatura menor de 7ºC. Para 
calcular el número de horas-frío existen diversos métodos, en este proyecto se han 
utilizado los siguientes: 
Mota 
Según Mota el número mensual de horas bajo 7ºC puede calcularse mediante la 
expresión: 
Y= 485,1-28,5x4   (x= temperatura media mensual en grados centígrados) 
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Mes Ene Feb Mar Abr   May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Tm 3,6 5,2 7,5 9 14 18 22 21 18 12 7,2 4,6 
Horas<7ºC 382,5 336,9 271,4 228,6 86,1 -27,9 -141,9 -113,4 -27,9 143,1 279,9 354 
Tabla 5. Cálculo horas de frío, según Mota. 
Weinberger 
Determina las horas bajo 7ºC mediante la siguiente tabla en la que se relacionan 
una serie de horas con la media aritmética de las temperaturas medias de los meses 
de diciembre y enero: 
Tm 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 8,3 7,6 6,9 6,3 
Horas<7ºC 450 550 650 750 850 950 1050 1250 1350 
 
Tabla 6. Cálculo horas de frío, según Weinberger. 
 
Tm Diciembre-Enero= (4,6 + 3,6)/2= 4,1 
Como 4,1 es menor de 6,3 al menos se contarán con 1350 horas de frío, factor 
que puede ser determinante para algunas especies y variedades de cultivos, puesto 
que exigen el haber recibido durante su reposo invernal un cierto tiempo de exposición 
a las bajas temperaturas estimuladoras para poder crecer normalmente. 
3.2 Elementos climáticos hídricos 
3.2.1 Precipitaciones 
Las precipitaciones diarias, según los datos pertenecientes al Observatorio 
Meteorológico de Teruel, se recogen en la siguiente tabla: 
 MES 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Máximo 16,2 23,2 17,5 50,7 56,6 37,8 26,5 32,6 26,7 38,2 33,8 19,1 
Medio 5,6 7,6 8,8 14,6 19,1 22,2 11,5 12 13,8 14,8 8,8 6,3 
Mínimo 0 1,8 3,8 2 2,7 15,3 3,3 0 5,8 4 0,7 0,6 
Tabla 7. Resumen de precipitaciones (mm/día) 
 
Si se representa gráficamente: 
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Grafico 2. Precipitaciones en mm o l/m2 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Media 
mensual 17,35 14,1 29,92 34,66 40,62 46,39 18,49 32,14 36,34 31,29 36,84 13,61 351,75 
Tabla 8. Resumen de precipitaciones (mm/mes) 
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Grafico 3. Resumen de precipitaciones (mm/mes) 
Precipitación anual 
 
 Máximo Medio Mínimo 
Precipitación (mm) 536,6 351,75 195,4 
Tabla 9. Resumen de precipitaciones anuales 
Precipitación estacional 
La distribución de la precipitación es la propia de un clima mediterráneo, con una 
primavera y otoño lluviosos, invierno con precipitaciones en forma de lluvia y nieve, y 
verano caluroso y con precipitaciones en forma de tormentas. 
Lluvia máxima en un día 
 MES 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
mm 34 34 34 51 57 36 82 38 41 60 34 33 
Tabla 10. Lluvia máxima en un día 
 
Número días de lluvia  
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Máximo 13 11 13 14 21 14 5 6 12 20 14 18 114 
Medio 6,3 7,9 7,4 10,2 10,9 8,6 3,5 3,6 6,6 10,1 7,3 8,8 87,3 
Mínimo 0 1 1 6 4 4 1 0 4 4 1 2 32 
Tabla 11. Número de días de lluvia 
Número días de nieve 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Máximo 7 8 5 4 0 0 0 0 0 0 4 5 18 
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Medio 2,9 3,1 2,5 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0,7 1,8 11,6 
Mínimo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Tabla 12. Número de días de nieve 
Número días de granizo 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Máximo 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 3 
Medio 0 0 0,2 0,2 0,3 0,7 0,4 0,4 0 0 0 0 2,2 
Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tabla 13. Número de días de granizo 
Precipitación mediana 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
mm 4,4 8,8 9,9 14,1 19,1 26,9 12,8 10,5 15,8 16,9 7,9 6,4 
Tabla 14. Mediana de la precipitación anual 
 
 
3.3 Otras variables 
A continuación se detallan los valores medios correspondientes a la 
Evapotranspiración: 
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Media  84,61 
Tabla 15. Evapotranspiración mensual (mm) 
La radiación media anual en MJ/m2 es la detallada en la siguiente tabla: 













Media  16,2 
Tabla 16. Radiación mensual (MJ/m2) 
4. CARACTERÍSTICAS TERMOPLUVIOMÉTRICAS DE LA 
PARCELA 
Dadas las características de la estación meteorológica de referencia y de la parcela 
objeto de estudio, se procede a extrapolar los datos anteriores según la variación que 
se detalla a continuación: 
1) La temperatura disminuye 0,5 ºC por cada 100 metros de incremento en altitud. 
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2) La precipitación aumenta 8% por cada 100 metros de incremento de altitud. 
La diferencia de altitud entre la estación meteorológica (900 m) y la parcela 
(1086 m) es de 186 metros. Por tanto para corregir la temperatura debemos modificar 
los datos de Temperaturas: 
(186 m x -0,5ºC)/ 100m= -0,93 ºC 
En el caso de las precipitaciones, se corrige como a continuación se indica: 
(186 m x 8%) /100 m = +14,9 % 
Por lo tanto, los datos climáticos de la parcela corregidos serían los siguientes: 
MES T (oC) TM (oC) Tm (oC) Pp(mm) 
Enero 2,7 7,2 -3,0 19,94 
Febrero 4,3 8,2 -2,7 16,20 
Marzo 6,6 11,6 -0,5 34,38 
Abril 8,5 14,1 2,2 39,82 
Mayo 12,6 18,1 5,2 46,67 
Junio 17,0 22,5 8,7 53,30 
Julio 20,7 25,8 10,4 21,25 
Agosto 20,4 25,4 10,2 36,93 
Septiembre 16,7 20,6 7,6 41,75 
Octubre 11,2 15,9 4,2 35,95 
Noviembre 6,3 10,5 -0,1 42,33 
Diciembre 3,7 7,3 -2,1 15,64 
Media  10,9 15,6 3,34  
Total  404,16 
Tabla 17. Variables corregidas de la parcela objeto de estudio 
Pp anual (mm) Pp estival (mm) T’m (ºC) T’M (ºC) T’ (ºC) 
404,16 99,93 3,3 16,9 11,8 
Tabla 18. Resumen anual variables 
5. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 
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Una vez analizados los datos referentes a las condiciones termopluviométricas de la 
estación de referencia, y con ende de la parcela, se va a realizar la clasificación 
climática, haciendo uso de los siguientes factores: 
5.1 Índices climáticos 
Índices de continentalidad 
La Continentalidad es el factor climático que se aplica a aquellas zonas donde la 
influencia marina no se nota y por tanto las precipitaciones son menores y la oscilación 
térmica mayor, para calcular dicho factor se han empleado los índices de 
continentalidad: 
1. Índice de Gorezynski (K)= 1,7((A)/sen L) - 20,4 
 
L: latitud 
A= Amplitud térmica= tmc-tmf 
tmc: temperatura media del mes más cálido 
tmf: temperatura media del mes más frio 
 
 
LATITUD: 40º 28’ 25, 91’’ N    
tmc= 20,7º    tmf= 2,7ºC 








Según el índice es clima subcontinental. 
 
2. Índice de Currey (Ic)= A/ (1+ 1/3L) 
 
A= Amplitud térmica= tmc-tmf 
tmc: temperatura media del mes más cálido 
tmf: temperatura media del mes más frio 
L: latitud 
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Según el índice es clima subcontinental 
Índice de oceanidad 
La Oceanidad es un factor climático que se refiere a la proximidad de un lugar 
con respecto al mar, suavizando las temperaturas y aumentando la humedad y las 
precipitaciones, para calcular dicho factor se han empleado los índices de oceanidad: 
1. Indice de Kerner (Ik)= 100((Toct-Tabr)/A 
 
Toct= temperatura media del mes de Octubre 
Tabr= temperatura media del mes de Abril 
A= Amplitud térmica= tmc-tmf 
tmc: temperatura media del mes más cálido 
tmf: temperatura media del mes más frío 
 
Ik= 100 (11,2-8,5) / 18= 15 
 
Cercano a 0: continentalidad 
Cercano a 100: oceanidad 
En general, >30: oceanidad 
 
Según el índice el clima no es oceánico 
Índices de aridez 
La Aridez es un factor climático que se refiere al valor por el que se mide la 
escasez de agua o humedad en el aire y en el suelo, para calcular dicho factor se han 
empleado los índices de aridez: 
1. Índice de Lang (Il)= p/t   
p= precipitación anual en mm 
t= temperatura media anual en grados centígrados 
 
Il= 404,16/10,9= 37,08 
0-40: clima árido 
40-160: clima húmedo 
>160: clima superhúmedo 
 
Según el índice el clima es árido 
 
2. Índice de Martone (Im)=p/t+10 
p= precipitación total anual en mm 
t= temperatura media anual en grados centígrados 
 
Im= 404,16/(10,9+10)= 19,33 
0-5: zona árida 
5-10: zona semidesértica 
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10-20: zona semiárida mediterránea 
20-30: zona subhúmeda 
30-60: zona húmeda 
>60: zona perhúmeda 
 
Según el índice es una zona semiárida mediterránea 
 
3. Índice de aridez de Dantín y Revenga (Idr)= 100·t/p 
p= precipitación total anual en mm 
t= temperatura media anual en grados centígrados 
 
 
(Idr)= 100·10,9/404,16= 2,69 
0-2: iberia húmeda 
2-3: iberia semiárida 
3-6: iberia árida 
>6: iberia subdesértica 
 




4. Índice de Aridez Mensual: Índice de Gaussen (Ig)=p/t 
 
p= precipitación mensual en mm 
t= temperatura media mensual en grados centígrados 
 
 
MES Pp(mm) T (ºC) Ig 2T 
Enero 19,94 2,7 7,39 5,4 
Febrero 16,20 4,3 3,77 8,6 
Marzo 34,38 6,6 5,21 13,2 
Abril 39,82 8,5 4,68 17 
Mayo 46,67 12,6 3,70 25,2 
Junio 53,30 17,0 3,14 34 
Julio 21,25 20,7 1,03 41,4 
Agosto 36,93 20,4 1,81 40,8 
Septiembre 41,75 16,7 2,50 33,4 
Octubre 35,95 11,2 3,21 22,4 
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Noviembre 42,33 6,3 6,72 12,6 
Diciembre 15,64 3,7 4,23 7,4 
Tabla 19. Tabla para cálculo del Índice de aridez mensual según Gaussen 
Se considera Mes Seco, cuando la precipitación es menor de dos veces la 
temperatura, por lo tanto, en esta zona julio y agosto se consideran meses secos, 
puesto que en todos ellos la precipitación es menor al doble de la temperatura. 
5. Índice de Lautensach-Meyer:  
 
Calcula la aridez general de una zona a partir del número de meses con déficit 
de agua. Se considera mes seco aquel que recibe menos de 50mm de precipitación 
MES Pp(mm) <50mm 
Enero 19,94 si 
Febrero 16,20 si 
Marzo 34,38 si 
Abril 39,82 si 
Mayo 46,67 si 
Junio 53,30  
Julio 21,25 si 
Agosto 36,93 si 
Septiembre 41,75 si 
Octubre 35,95 si 
Noviembre 42,33 si 
Diciembre 15,64 si 
Tabla 20. Tabla para cálculo del Índice de aridez mensual según Lautensach-
Meyer 
7-11 meses áridos: zona árida 
4-6 meses secos: zona semiárida 
1-3 meses secos: zona semihúmeda 
Ningún mes déficit: zona húmeda 
Según el índice hay 11 meses con déficit de agua, por tanto se considera una 
zona árida. 
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5.2 Clasificaciones climáticas 
1. Clasificación Bioclimática UNESCO-FAO 
La clasificación UNESCO-FAO realiza un agrupamiento por características 
térmicas y de aridez. Para éstas últimas se define un índice xerotérmico. 
Características térmicas: 
Se basa en las temperaturas medias y en la media del mes más frío y la media 
de las mínimas del mes más frío. Al ser todas las medias mensuales mayores que 0º 
C se trata de un Clima Templado. 
La clasificación por temperatura define tres grupos, dos de los cuales tienen 




























Glacial: todos los meses del 




Tabla 21. Clasificación Bioclimática UNESCO-FAO 
El mes más frío corresponde al mes de Enero y su temperatura media es de 2,7º 
C por tanto se establece que nos encontramos en un Clima Templado- medio 
(10>tm>0) 
Se concede importancia al rigor de la estación fría, por lo que se definen los 
siguientes tipos de invierno en función de la temperatura media de mínimas del mes 
más frío (t1): 
TIPO DE INVIERNO CONDICIÓN 
Sin invierno t1 ≥ 11ºC 
Cálido 11 > t1 ≥ 7 
Suave 7 > t1 ≥ 3 
Moderado 3 > t1 ≥ -1 
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Frío -1 > t1 ≥ -5 
Muy frío  -5 > t1 
Tabla 22. Tipo de invierno según Clasificación Bioclimática UNESCO-FAO 
Mediante la media de las mínimas de Enero, mes más frío, -3º C, como se 
encuentra entre -1 y -5º C, podemos decir que se trata de un Invierno Frío 
Aridez 
Consiste en determinar los periodos secos del año y clasificar el clima mediante 
este dato. Por tanto, con las temperaturas medias y las precipitaciones, 
determinaremos las características del mes. 
Se define el índice xerotérmico anual como suma de los índices xerotérmicos 
mensuales para aquellos meses en los cuales la precipitación media (mm) es menor o 
igual a dos veces su temperatura media (°C), es decir: 
X = Σ xi para todo i tal que Pi ≤ 2·tmi 
 
El índice xerotérmico mensual se define como: 
xi = (Ni-Nlli-Nnii/2-Nroi/2)·K(Hr) 
 
Ni: número de días del mes "i" 
Nlli: número de días en mes "i" de lluvia 
Nnii: número de días en mes "i" de niebla  
Nroi: número de días en el mes "i" de rocío 




K(Hr) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
Hr <40% 40-59,9% 60-79,9% 80-89,9% 90-99,9% 100% 
Tabla 23. Coeficiente reductor en función de la humedad relativa 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Hr 78,4 69,3 60,52 65,61 59,4 61,68 45 51,7 53,9 52,05 68,4 60,2 
K(Hr) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 
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Xi 19,76 16,08 18,88 15,84 18,09 17,12 24,75 24,66 21,06 18,81 18,16 17,76 
X 49,41 
Tabla 24. Cálculo del índice xerotérmico anual 
Así pues, el índice xerotérmico representa los días del mes que no son de lluvia 
y, en menor medida (divididos por dos), que tampoco son de niebla ni de rocío; y está 
afectado por un coeficiente reductor a medida que la humedad relativa es mayor. Es 
decir, es un índice de días secos. Si la precipitación mensual en mm es igual o menor 
al doble de la temperatura media mensual, estaremos en un mes seco.  
Los meses con precipitación menor a dos veces la temperatura media son 
consecutivos. Estos meses son julio y agosto por lo que estos meses se considerarán 
el periodo seco. Por lo tanto, se considera una aridez de tipo Xérico Mediterráneo 
Las subdivisiones por aridez son distintas para los distintos grupos térmicos. El 
grupo 1 tiene las siguientes subdivisiones por aridez: 
Xéricos Árido Período seco mayor de 9 meses 
Mediterráneo Período seco de 1 a 8 meses. Coincidiendo con la 
estación cálida de días más largos. 
Tropical Período seco de 1 a 8 meses. Coincidiendo con la 
estación de los días más cortos 
Bixérico Período seco de 1 a 8 meses, sumando dos períodos 
diferenciados de sequía 
Axérico Ningún mes seco 
Tabla 25. Subdivisión por aridez para el grupo térmico 1: Cálido, templado-cálido y 
templados. UNESCO-FAO. 
Xéricos   
Desértico X > 300 
Subdesértico acentuado 300 ≥ X > 250 
Subdesértico atenuado 250 ≥ X > 200 
Xeromediterráneo 200 ≥ X > 150 * 
Termomediterráneo 
acentuado  
150 ≥ X > 125 * 
Termomediterráneo atenuado  125 ≥ X >100 * 
Mesomediterráneo acentuado  100 ≥ X > 75 * 
Mesomediterráneo 
atenuado  
75 ≥ X > 40 * 
Submediterráneo  40 ≥ X > 0 * 
Tropical acentuado 200 ≥ X > 150 ** 
Tropical medio  150 ≥ X > 100 ** 
Tropical atenuado  100 ≥ X > 40 ** 
Tropical de transición 40 ≥ X > 1 ** 
 
*Subdivisión de climas mediterráneos en los que el período seco 
debe coincidir con los días más largos. 
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**Subdivisión de climas tropicales (en los que el periodo seco 
coincide con la estación de los días más cortos) que no cumplen la 
condición de los mediterráneos, y a los que se añade la calificación 
de cálidos (si tm1>15) o de templados (si tm1≤15). 
 
***Subdivisión de clima bixérico (suma dos períodos de sequía) Se 
le añade la clasificación de cálidos (si tm1>15) o de templados (si 
tm1≤15). 
 
Tabla 26. Subdivisión por aridez para el grupo térmico 1: Cálido, templado-cálido y 
templados. UNESCO-FAO. 
Ante lo anterior se puede concluir que siendo el índice xerotérmico anual 49,41 
(correspondiente al sumatorio del índice xerotérmico de los dos meses del año en los 
que las precipitaciones son menor o igual que dos veces la temperatura) concluimos 
que esta zona es de subtipo climático mesomediterráneo atenuado. 
Resumiendo, clima templado medio con inviernos fríos y en cuanto a la aridez es 
de tipo xérico mediterráneo subtipo mesomeditterráneo atenuado. 
 
2. Clasificación Bioclimática Rivas-Martínez 
Según  la clasificación climática de Rivas-Martínez, la zona se corresponde con 
la región Mediterránea, piso Supramediterráneo y subpiso medio, y ombroclima seco 
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ANEJO 5. ESTUDIO EDAFOLÓGICO  
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL PROMOTOR 
Para conocer la estratigrafía y litología de la zona, se ha utilizado el mapa geológico 
del IGME (Hoja 566, escala 1:50000) y su correspondiente memoria. 
La parcela 20 del Polígono 27, se encuentra enclavada en la unidad cartográfica 
18 dentro de la Hoja 566 (Cella). La hoja de Cella está situada en la Cordillera Ibérica, 
en la zona del borde occidental de la Provincia de Teruel.  
Desde el punto de vista orográfico, predomina el relieve accidentado, 
destacando por una parte, las llanuras asociadas a la depresión del río Jiloca (esquina 
NE de la hoja), con cotas próximas a los 1.000 m, y por otra las alineaciones 
montañosas de los macizos de Sierra de Albarracín y Sierra Carbonera con cotas 
máximas de 1.540 m (Pico de la Atalaya), y 1.587 al Sur de Monterde. 
Desde el punto de vista geológico, la región estudiada se sitúa en el Sistema 
Ibérico o Sistema Celtibérico. El Sistema Ibérico está limitado por las Cuencas 
Terciarias del Tajo (al Suroeste), Duero (al Noroeste) y Ebro (al Noreste). Está 
constituido por una amplia gama de materiales que van desde el Precámbrico más 
superior hasta el Paleógeno continental, deformados según la dirección general NO-
SE (Directriz Ibérica), con vergencias al SO en la parte occidental (Rama Castellana) y 
hacia el NE en la oriental de la Cordillera (Rama Aragonesa). También se observan 
estructuras de dirección NE-SO (Directriz Guadarrama) y NNE-SSO. Se conservan 
numerosas cuen-cas internas rellenas por sedimentos continentales del Neógeno en 
disposi-ción subhorizontal o suavemente deformados y basculados entre las que 
destacan las de Calatayud-Teruel y Teruel-Alfambra, orientadas según la dirección 
Ibérica y la NNE-SSO, respectivamente.  
La evolución tectónica y sedimentaria de la Cordillera a partir del Pérmico, se 
ajusta al modelo propuesto por ALVARO et al. (1978), según los cuales 
correspondería a un Aulacógeno posteriormente comprimido y deformado durante las 
fases Alpinas (IGME, 1980).  
La morfología de la región tiene un claro control estructural. Sobre el Paleozoico 
y Mesozoico se desarrollan relieves estructurales suavizados, debidos a la alternancia 
de capas plegadas duras y blandas. 
1.1 Características de la unidad cartográfica 
Esta unidad cartográfica presenta calizas nodulosas, calizas tableadas con sílex y 
calcarenitas pertenecientes al Jurásico, concretamente se ubicaría según la escala 
geológica entre los periodos Toarciense superior-Oxfordiense. 
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Fig. 1. Esquema regional. Escala 1:1000000 
El Jurásico de este sector de la Cordillera Ibérica ha sido estudiado desde muy 
antiguo, destacando los trabajos de TRICALINOS (1928), RIBA (1956), VILLENA 
(1971), VILLENA et al. (1971), GOY et al. (1976), YEBENES (1973) y GOMEZ et al. 
(1979).  
En los trabajos de GOY et al. y GOMEZ et al., se definen varias unidades 
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Fig. 2. Esquema morfoestructural. Escala 1:250.000 
La unidad 18, donde se ubica la facie Carbonatada de Chelva, donde 
predominan las calizas nodulosas, calizas tableadas con sílex y calcarenitas, está 
constituida en la parte inferior por 100 m de calizas tableadas y calizas arenosas gris-
beig con nódulos de formas arriñonadas de sílex, y algunas juntas margosas, 
distribuidas en capas de 0,20 a 0,70 m, a veces con estratificación nodulosa. Por 
encima 42 m de alternancia de dolomías arenosas negruzcas, margas y calizas, en 
bancos de 0,40 a 0,60 m. A techo 30 m de calizas margosas de aspecto masivo y 
noduloso, brechoides con abundantes esponjas y nódulos de piritas, siendo los últimos 
metros de calizas tableadas con nódulos de sílex y algún nivel oolítico. 
Predominan en toda la serie la alternancia de mudstones y grainstones, con 
algunas intercalaciones de wackstone-packstones únicamente a techo de la unidad se 
hacen mayoritarias estas últimas litologías. La disposición es normalmente en capas 
planas bastante continuas y las nodulosas, también se encuentran en ocasiones capas 
con techos ondulados. Las estructuras más frecuentes son las laminaciones cruzadas, 
y sólo localmente laminaciones algales y porosidad fenestral. La bioturbación en el 
conjunto tiene poca importancia, solamente algunos niveles se encuentran bastante 
bioturbados.  
Al microscopio, exceptuando las micritas con escasos restos de microfilamentos 
y Crinoides, de la base, el resto es una serie monótona de biomicritas y biopelmicritas 
formadas por Crinoides y microfilamentos, a veces con algo de esparita sintaxial sobre 
Crinoides y frecuentemente, con glauconita accesoria. Los últimos metros de la serie 
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son de biomicritas con restos de Crinoides, Algas, Ostrácodos y Esponjas (Mb. 
Yátova), y se observan pseudopisolitos con núcleo bioclástico. 
Dentro de la secuencia completa se encuentran diversos ambientes de 
deposición. Así, los tramos de calizas tableadas se interpretan como depositados en 
una plataforma abierta. Los niveles de grainstones bioclásticos y de calizas oolíticas 
constituyen episodios de barras y canales en una plataforma somera que aislaría un 
lagoon de la plataforma externa. Las calizas con esponjas de Yátova corresponden a 
pequeños arrecifes en el talud.  
En los tramos situados por debajo del nivel de oolitos ferruginosos, se han 
podido clasificar: Lagénidos (normalmente Lenticulina), microfilamentos, Radiolarios, 
Nubecularia, Eothrix alpina LOMB, Paalzowella, Protoglobigerinas y Epistomina 
(Brotzenia). Por encima del nivel de oolitos ferruginosos se han encontrado: 
Protoglobigerinas, Epistomina (Brotzenia), Astacolus, Lenticulina, Nubecularia, 
Spirillina, Eothrix alpina LOMB. Ammobaculites. Los niveles margosos han dado por 
levigación: Lenticulina cf. audax LOEBL y TAPP., L. munsteri (ROEM.), L. quenstedti 
GUMB., Astacolus tricarinella REUSS y Guttulina cf. pygmaea. 
Según estas asociaciones no se descarta la posibilidad de que la base de la 
formación tenga todavía una edad Toarciense. Los niveles situados directamente 
debajo del oolito ferruginoso son del Calloviense inferior, mientras que la asociación 
encontrada en los niveles de Calizas con esponjas de Yatova dan una edad 
Oxfordiense superior. Por tanto el nivel de oolitos representa la condensación de 
Calloviense y Oxfordiense inferior.  
Se han recogido cinco muestras de macropaleontología y en las que se han 
clasificado: Ludwigella rudis (BUCKMAN), Graphoceras sp, Sphaeroidothyris 
conglobata (DESLONGCHAMPS), que datan al Aaleniense (zona Concavum) 
Emileia aff. greppim MAUBEUGE, E. sp., Witchellia aff. laeviuscula (SOWERBY), 
W. cf. plena BUCKMAN, W sp., Pelekodites macer (BUCKMAN), P. cf. zurcheri 
(DOUVILLE), Bradfordia sp., Shaeroidothyris congiobata (DESLONGCHAMPS), que 
datan un Bajociense inferior (zona "Sowerby").  
Stephanoceras (Stephanoceras) aff. simplex MASCKE, que data un Bajociense 
medio (Zona Humphriesianum).  
Stephanoceras (Stephanoceras) cf. humphriesianum (SOWERBY), Itinsaites 
romboidalis WESTERMANN, Teloceras sp., Oppe!ia sp., que dan una edad Bajociense 
medio (Zona Humphriesianum). 
lnfraparkinsonia aff. phaula BUCKMAN, Caumontisphinctes sp., 
Caumontisphinctes cf. polygyralis BUCKMAN, Leptosphinctes cf. Leptus BUCKMAN, 
Cleistosphinctes sp., que dan una edad Bajociense superior (Zona Subfurcatum). 
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Fig. 3. Hoja 566 Cella. Mapa Geológico de España. Escala 1:50000 
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Fig. 4. Hoja 566 Cella. Mapa Geológico de España. Escala 1:50000 
Parcela objeto 
de estudio 
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2. EDAFOLOGÍA 
2.1 Introducción  
Según el Mapa de Series de Vegetación de España a escala 1:400000 de Rivas 
Martínez, en la hoja 14-TERUEL, la zona de estudio presenta un suelo pardo calizo 
sobre material no consolidado y con un horizonte de humus poco desarrollado. 
El suelo ha sufrido una regresión a partir de la degradación de la situación de 
clímax originaria, con pérdida del aporte de materia orgánica y de la capacidad de 
campo del suelo por sustitución del sistema radicular del bosque por otro más somero 
del pastizal. 
El suelo vas a ser uno de los factores más determinantes del futuro cultivo, 
puesto que es en él donde se produce la simbiosis entre el árbol simbionte y el hongo. 
Las características físicas, químicas y biológicas del suelo condicionarán el 
establecimiento de la simbiosis entre ambas especies, si ésta no se realizará 
óptimamente, Tuber melanosporum podría verse desplazada por otras especies de 
hongos, y de esta forma, mermar la producción o incluso se podría ejercer tal 
competencia que ocasionara la desaparición del hongo en cuestión. 
Por eso, es conveniente conocer las características del suelo antes de realizar la 
plantación, sobre todo el suelo correspondiente a la capa arable, es decir, los primeros 
30-40 centímetros, pues es en esta zona donde se van a desarrollar los carpóforos. 
En este anejo se detallan los factores más importantes que condicionan el suelo 
de la parcela donde se establecerá la futura plantación. Además, se adjunta un 
análisis de suelo extraído de la parcela. 
2.2 Caracterización del suelo  
2.2.1 Toma de muestras  
La parcela objeto de estudio es muy homogénea y de pequeño tamaño por lo que se 
considera que con realizar una única calicata de suelo con el sacador de muestras, 
será suficiente para obtener unos resultados concluyentes sobre las características del 
suelo. 
La calicata se recoge un día soleado en una zona de la parcela sin pendiente. 
Actualmente la vegetación de la parcela se corresponde con terreno barbecho cuyo 
cultivo anterior fue cebada de secano, por lo que la vegetación que se encuentra es en 
su mayoría herbáceas vivaces y anuales, principalmente aquellas generalistas propias 
de las etapas de degradación del ecosistema mediterráneo. 
La calicata se realiza de unas dimensiones: 0.50m x 0.5 m de ancho y 0,50 m de 
profundidad, no llegando a alcanzar la roca madre. 
La pedregosidad del terreno se puede considerar media y homogénea a lo largo 
de la parcela. 
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2.2.2 Análisis de datos  
Tras el análisis de la muestra de suelo, se puede concluir lo siguiente: 
DETERMINACIONES RESULTADO (unidades) 
Extracto acuoso 1:2 (suelo:agua) 
pH (extracto acuoso 1:2, a 27,2ºC) 8,44 
Color 10YR 5/3 Marrón 
SALINIDAD 
Conductividad (extracto acuoso 1:2, a 25ºC) 0,34 (mS/cm) 
Cloruros (en el extracto acuoso) 1,20 (meq/l) 
Sulfatos (en el extracto acuoso) 0,64 (meq/l) 
Sodio asimilable 15,54 (ppm) 
FERTILIDAD 
Nitrógeno (orgánico + amónico) 0,15 % 
Nitratos (en el extracto acuoso) 40,92 ppm 
Fósforo asimilable 6,60 ppm 
Potasio asimilable 323,10 ppm 
Calcio asimilable 1685,14 ppm 
Magnesio asimilable 137,35 ppm 
Materia orgánica 2,13 % 
MICROELEMENTOS Y OTRAS DETERMINACIONES 
Caliza total 12,24 % 
Caliza activa 6,19% 
ÍNDICES 
Densidad aparente 1,43 (g/cc) 
Relación Carbono/Nitrógeno 8,24 
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DETERMINACIONES RESULTADO (unidades) 
TEXTURA  
Arena  58,95 % 
Limo 15,00 % 
Arcilla 26,05 % 
Tabla 1. Resultados análisis suelo 
 
2.2.3 Propiedades químicas 
La concentración de sales presenta niveles normales en sodio, cloruros y sulfatos. 
La conductividad en el extracto 1:2 (suelo-agua), 0,34 mmho/cm, califican este 
suelo como no salino (menor de 0,75 mmho/cm). Hay que considerar que nutrientes 
como calcio, magnesio, potasio y nitratos, también contribuyen a la conductividad 
El pH en la reacción del suelo alcanza un nivel alto 
Los valores de los cationes asimilables (calcio, magnesio, potasio) junto con 
fósforo, materia orgánica y nitrógeno, informan del grado de fertilidad que presenta el 
suelo. 
El nivel de referencia para el nitrógeno es el del nitrógeno orgánico y amoniacal. 
Este suelo presenta una relación carbono/nitrógeno baja (menor de 10), lo que 
indicaría una excesiva liberación de nitrógeno nítrico. 
Los valores de carbonato cálcico (tanto el total como el activo) son normales. 
2.2.4 Propiedades físicas  
TEXTURA DEL SUELO 
Para poder determinar la textura del suelo, una vez conocidos los porcentajes de 
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Fig. 6. Clasificación USDA de suelos según la textura 
 
En cuanto a la textura, se trata de un suelo medio, con textura franca 
moderadamente fina, en concreto se clasificaría dentro de la clase textural Franco-
arenosa-arcillosa, con buena capacidad de retención de agua y abonos. 
DENSIDAD APARENTE 
La densidad aparente (Da) es la razón de la masa de suelo seco al volumen de 
dicho suelo en su estado natural, es decir, considerando el volumen que ocupan las 
partículas sólidas y los poros. El método utilizado para calcular la densidad aparente, 
es la ecuación múltiple propuesta por Santos, F. (1979), que se expresa a 
continuación: 
Da (g/cm3)= 1,5456 + ((0,0015 % de arena) - (0,0022 % de arcilla) - (0,0707 
% de materia orgánica)) 
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CAPACIDAD DE CAMPO, PUNTO DE MARCHITEZ Y AGUA ÚTIL. 
Para poder calcular la capacidad de campo (CC), el punto de marchitez (PM) y el 
agua útil (AU), se utilizan las siguientes fórmulas dependientes de la composición 
textural del suelo: 
CC (% en peso) = 0,48 x % arcilla + 0,162 x % limo + 0,023 x % arena + 2,62  
PM (% en peso) = 0,302 x % arcilla + 0,102 x % limo + 0,0147 x % arena 
El porcentaje en peso hace referencia a los gramos de agua que hay por cada 
100 gramos de suelo. Obteniendo dichos valores se puede calcular el agua útil: 
CC (% en peso) = 0,48 x 26,05 + 0,162 x 15 + 0,023 x 58,95 + 2,62 = 18,9 
PM (% en peso) = 0,302 x 26,05+ 0,102 x 15 + 0,0147 x 58,95 = 10,27 
AU = CC − PM 
AU = 18,9 – 10,27 = 8,63 
COLOR 
El color es una propiedad importante en el reconocimiento y clasificación de los 
suelos y en la fotointerpretación. La nomenclatura está basada en la tabla Munsell 
(matiz, brillo e intensidad). Entre las diferentes coloraciones nos podemos encontrar: 
Rojos y amarillos (presencia de óxidos de hierro en sus diversos estados de 
deshidratación), blancos (presencia de caliza, yeso, cuarzo, arcillas decoloradas o 
inflorescencias salinas de cloruros y sulfatos), negros (materia orgánica) y grises 
(mezcla de blancos y negros. 
El sistema utiliza las componentes cromáticas intensidad, tono o matiz y 
saturación. El tono o matiz corresponde al color primario predominante, representado 
por la escala nominal rojo-amarillo-verde-azul-púrpura (R-Y-G-B-P) y sus intermedios. 
La designación de los tonos intermedios se hace con las dos letras respectivas, 
precedidas de un número que indica las proporciones de la mezcla. La intensidad se 
refiere al valor o claridad del suelo en una escala acromática comprendida entre 0 y 
10, de la cual se le asigna el valor que identifica al gris que exhibiría visualmente la 
misma claridad que el suelo en cuestión. La saturación, es el grado de pureza del 
color, que puede oscilar entre el 0 (gris equivalente de la misma intensidad) y 
diferentes niveles máximos (color puro) según el color de que se trate, 
correspondiendo los niveles intermedios a manifestaciones sucias del color. La 
intensidad y saturación se indican mediante dos números separados por una barra tras 
las letras del tono.  
Así en el caso de este suelo, la notación 10YR 5/3 representa un color 
intermedio marrón-amarillento con una intensidad 5 y una saturación 3. 
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ANEJO 6. ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN  
 
1. UNIDADES BIOGEOGRÁFICAS 
1.1 Unidades corológicas y pisos bioclimáticos 
En Aragón, coexisten las regiones biogeográficas más importantes dentro del reino 
Holártico, la Región Eurosiberiana y la Región Mediterránea. Desde el punto de vista 
de la tipología biogeográfica o corológica se reconocen en la España mediterránea 
nueve provincias y 40 sectores.  
En concreto la Provincia de Teruel de sitúa en el área que abarca la Región 
Mediterránea, y dentro de ésta, en el piso bioclimático supramediterráneo (Rivas-
Martínez), de los cuarenta sectores indicados es el sector Maestracense perteneciente 
a la provincia castellano-maestrazgo-manchega donde se ubica la zona objeto de 
estudio, con predominancia de la serie supramediterránea castellano-maestrazgo-
manchega basófila de la encina (Quercus rotundifolia). Junipero thuriferae-Querceto 
rotundifoliae sigmetum. 
1.2 Características del Piso Supramediterráneo 
Los inviernos son particularmente rigurosos y largos en estos territorios y los 
principales valores termoclimáticos de este piso son: temperatura media anual (T) 
entre 8 y 15° centígrados, media de las mínimas del mes más frío (m) entre 1 y 4° 
centígrados bajo cero, media de las máximas del mes más frío (M) entre 2 y 9° 
centígrados, índice de termicidad (It) entre los valores 60 y 210. Se pueden producir 
heladas desde los meses de septiembre a junio, en particular en el horizonte superior 
del piso. El ombroclima es muy variable, ya que oscila desde el seco inferior al 
hiperhúmedo, lo que condiciona una enorme variación en la vegetación. 
Los ecosistemas maduros o cabezas de serie tienen todas carácter forestal 
(sabinares, encinares, quejigares, robledales, hayedos, etcétera) y una buena parte de 
las series todavía conservan restos de los bosques primitivos. El largo y extremado 
invierno representa un gran problema para la agricultura y muchos de los cultivos 
arbóreos productivos de la región Mediterránea se hacen críticos o imposibles en este 
piso. Por el contrario, es el piso mediterráneo español de vocación forestal y ganadera 
por antonomasia, en especial en los suelos pobres en bases. 
1.3 Series de vegetación 
Dentro del piso bioclimático supramediterráneo se reconocen cinco series de 
vegetación: hayedos, melojares, sabinares albares, quejigares y pinsapares y por 
último los encinares (alsinares y carrascales). 
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La zona objeto de estudio se localiza dentro de la serie de vegetación de los 
encinares. Un rasgo característico de la vegetación mediterránea de la Península 
Ibérica es la gran extensión que tienen los carrascales o encinares formados por la 
encina de hoja redondeada (Quercus rotundifofia), ya que existen desde el piso 
termomediterráneo al supramediterráneo sobre todo tipo de sustratos. En el piso 
supramediterráneo de la Península Ibérica reconocemos una serie para los alsinares o 
encinares de alsinas (Quercus ilex) y seis series para los carrascales o encinares de 
carrascas (Quercus rotundifolia).  
Las series de los carrascales supramediterráneos en su conjunto tienen 
preferencias por los territorios de clima continental, en los que suelen haber 
desplazado total o parcialmente a los arcaicos bosques esteparios periglaciares de 
sabinas albares y enebros (Juniperion thuriferae), hoy reliquias en la Península. En los 
territorios más lluviosos o menos continentales las series de los carrascales 
supramediterráneos han sido agredidas y sustituidas, a su vez, por las de los 
robledales (quejigares y melojares), y sólo se hallan bien implantadas en estaciones 
rupestres o sobre suelos más xerofíticos que la media; por lo que en ocasiones tienen 
más un significado de comunidades permanentes (series edafoxerófilas) que de clímax 
climáticas (series climacífilas)  
Las series supramediterráneas calcícolas secas, subhúmedas o húmedas de la 
carrasca o encina rotundifolia (Quercus rotundifolia), corresponden en el estado 
maduro del ecosistema o clímax a un bosque denso de encinas, que puede albergar 
sabinas y enebros. Los bosques de estas series no suelen tener un sotobosque muy 
denso y, caso de tenerlo, es pobre en especies arbustivas del bosque mediterráneo 
esclerófilo. Se hallan distribuidas por diversas provincias: Aragonesa, Castellano-
Maestrazgo-Manchega y Bética, lo que las confiere una elevada diversidad florística y 
dinámica. 
Se reconocen tres series de vegetación dentro del conjunto de series basófilas, 
concretamente la parcela se encuadra dentro de la serie de mayor extensión 
superficial de este conjunto es la supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega 
de la carrasca, Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum, propia de 
ombroclimas seco-subhúmedos. En el bosque con la carrasca o encina castellana 
(Quercus rotundifolia) aparecen con frecuencia enebros y, sobre todo, sabinas albares 
(Juniperus oxycedrus, J. hemisphaerica, J. thurifera). Más escasos son, por el 
contrario, en el sotobosque los arbustos espinosos caducifolios. 
El suelo no se descarbonata sino en situaciones de topografía favorable y, por 
ello, en las etapas subseriales prosperan diversos tipos de tomillares, salviares y 
formaciones de caméfitos pulviniformes (Salvion lavandulifoliae) en las que son 
comunes diversos endemismos de las parameras ibéricas (Linum apressum, L. 
differens, Genista pumita, Sideritis pungens, Thymus godayanus, Satureja intricata 
subsp. gracilis, etcétera). 
Algunos de los bioindicadores más representativos de la serie 
supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de la encina (Quercus 
rotundifolia). Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum, son los que a 
continuación se indican: 
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IV. Pastizales Festuca hystrix 
Dactylis hispánica 
Koeleria vallesiana 
Tabla 1. Bioindicadores serie castellano-maestrazgo-manchega basófila de la 
encina. 
2. VEGETACIÓN ACTUAL 
2.1 La vegetación de la Provincia de Teruel 
En la provincia de Teruel, la vegetación se encuentra en una fase regresiva, a 
consecuencia de la acción antrópica. El 30 % de la superficie provincial se identifica 
con tierra de laboreo para el cultivo, fundamentalmente de secano, mientras que del 
resto, casi el 60 % está cubierto por un pastizal-matorral, resultante, en buena parte, 
de la degradación de las formaciones originales. En definitiva, sólo el 26 % de la 
provincia corresponde a superficie arbolada con especies forestales, entre las que 
predominan las coníferas, en importante proporción de repoblación o propiciadas por 
la destrucción de antiguas masas de frondosas, éstas se localizan sobre suelos 
profundos y poco lixiviados, constituyendo una importante riqueza potencial para los 
municipios de las altas sierras. 
En Teruel, dentro de un dominio climático de montaña media mediterránea 
continentalizada, aparecen representadas las siguientes formaciones vegetales 
escalonadas: 
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• La estepa, más o menos abierta, formada por tomillos, aliagas, ontina, 
esparto, capitanas, sisallo, etc., propia de las condiciones climáticas 
semiáridas y de los suelos esqueléticos, a veces alcalinos y salinos, de la 
Depresión del Ebro. 
• La garriga de coscoja o lentisco, con pinos carrascos diseminados, por 
debajo de los 400-500 metros. 
• El carrascal arbustivo, con sotobosque de gayuba, coscoja o enebro, 
que se extiende por las depresiones y asciende en las estribaciones 
serranas hasta 1.200-1.300 metros, bastante degradado y muchas veces 
convertido en una garriga o estepa de tomillos, romero y espliego. 
• El quejigar, que únicamente se conserva localmente, pues ha sido 
sustituido por pinares de pino rodeno con jaras sobre areniscas y de 
laricio sobre calizas, hasta 1.300-1.500 metros, e incluso por un matorral 
abierto de enebros y erizón sobre las descarnadas calizas de las 
superficies de erosión. 
• El sabinar, en las parameras calcáreas de extrema continentalidad, a la 
misma altitud. 
• El marojo, sobre materiales silíceos de la Sierra de Albarracín, que 
asciende hasta los 1.600 metros, sustituido por pinares albares. 
• Por encima de 1.500-1.600 metros dominan los pinares silvestres o 
albares, con boj o con sabina rastrera sobre calizas o con sotobosque de 
marojal sobre cuarcitas y pizarras. Especialmente famosos por su belleza 
y productividad son los pinares de los Puertos de Orihuela, en la Sierra de 
Albarracín. 
• Como hecho destacable se puede señalar la presencia de pino negro en 
las cumbres de Gúdar, en torno a los 1.900-2.000 metros, bien adaptado 
a la fuerte innivación y fríos invernales, que se considera una especie de 
reliquia de etapas más frías del Cuaternario. 
• Por último, acompañando a los ríos, existen las típicas formaciones de 
ribera, formadas por álamos, chopos, olmos, fresnos y sauces, de mayor 
o menor extensión en función de la importancia de los valles.  
Sobresalen por su vistosidad y valor económico las choperas del alto 
Jiloca. 
 
2.2 La vegetación de la zona objeto de estudio 
Los suelos de la Comarca Comunidad de Teruel, se caracterizan por estar sometidas 
a una intensa oscilación térmica, que obliga a la vegetación a desarrollar mecanismos 
de adaptación a las condiciones extremas de la zona. 
En las zonas donde no se ha realizado una transformación del suelo para 
convertirlo en tierra de labor donde cultivar cereales, encontramos una vegetación casi 
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esteparia, muy afectada por el pastoreo, formada por especies leñosas y plantas 
aromáticas, así como las punzantes aliagas y diversas gramíneas.  
La zona objeto de estudio se localiza dentro de la serie de vegetación de los 
encinares, mostrándose un claro dominio del carrascal somontano correspondiente al 
bosque basófilo de encina carrasca (Quercus rotundifolia) caracterizado por un 
fitoclima menos continentalizado y más térmico, con formaciones fruticosas de 
coscojar, romeral y tomillo, y pino carrasco introducido por el hombre. 
Las especies más comunes que aparecen entre los campos de cereal y las 
carrascas, son arbóreas como la noguera (Juglans regia), serbales (Sorbus domestica) 
,arbustivas como el rosal silvestre (Rosa canina), el taray (Tamarix sp.), arbustos 
esclerófilos como la coscoja (Quercus coccifera) y el aladierno (Rhamnus alaternus) y 
matorral camefítico heliófilo de Aphyllanthion, caracterizado por Lavandula latifolia, 
Lavandula stoechas, Salvia lavandulifolia y Salvia verbenaca, junto con Thymus 
vulgaris, Rosmarinus officinalis, etc. Esta comunidad sustituye de modo más o menos 
natural a los encinares supramediterráneos de Junipero-Quercetum rotundifoliae, y se 
desarrolla en los ambientes más xéricos del territorio potencial de éstos. 
Además destacan otras herbáceas poco exigentes como Bupleurum rigidum, 
Rubia peregrina, Carex halleriana, Teucrium chamaedrys, Asphodelus albus, 
Helichrysum thianschanicum, Anthemis arvensis, Santolina chamaecyparissus, 
Helichrysum stoechas, Diplotaxis euricoides, Eryngium campestre, Atractylis humilis, 
Dorycnium pentaphyllum, Phlomis lychnitis, Fumana ericifolia, Lithodora fruticose, 
Helianthemum violaceum, Astragalus incanus, Sedum sediforme, Avenula bromoides, 
Brachypodium retusum, Silene vulgaris, Dianthus turolensis, Allium moschatum y un 
amplio aliagar de Genista scorpius y alguna invasora como Salsola Kali. 
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ANEJO 7. ESTUDIO DE LA FAUNA  
 
1. ESTUDIO DE LA FAUNA 
1.1 Especies representativas de la zona objeto de estudio 
Tal y como se ha comentado en el Anejo 6, la zona se encuentra enclavada en una serie 
de vegetación con predominancia del carrascal. 
Los carrascales y encinares degradados predominantes en la zona, son 
ecosistemas donde habitan con frecuencia el zorro (Vulpes vulpes), jabalí (sus scrofa), 
corzo (Capreolus capreolus), tejón común (Meles meles), gineta (Genetta genetta), 
comadreja común (Mustela nivalis), garduña (Martes foina), gato montés (Felis 
silvestris), conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre común (Lepus capensis), erizo común 
(Erinaceus europaeus), topillo (Microtus arvalis), lirón careto (Eliomys quercinus), 
musaraña común (Crocidura russula), rata campestre (Rattus rattus) 
Intercaladas con los anteriores, las zonas esteparias donde se han introducido y 
creado cultivos de secano a base de cereal y leguminosas, son muy visitadas por 
jilgueros (Carduelis carduelis), perdices (Alectoris rufa), codornices (Coturnix coturnix), 
conejos, liebres, etc. 
Entre las aves destacadas en el lugar, podemos hablar del azor común (Accipiter 
gentilis), gavilán (Accipiter nisus), carbonero común (Parus major), herrerillo común 
(Cyanistes caeruleus), el águila perdicera (Aquila fasciata), el alcón peregrino (Falco 
peregrinus), cuervos (Corvus corax), grajos (Corvus frugilegus) y tordos (Molothrus 
bonariensis). Y las rapaces nocturnas más comunes son la lechuza común (Tyto alba) 
y el mochuelo común (Athene noctua) 
Entre los anfibios podemos encontrar en charcas, al sapo común (Bufo bufo), el 
sapo partero (Alytes obstetricans), la rana común (Pelophylax perezi), etc. 
Los reptiles están representados por la temida víbora hocicuda (Vipera latastei) 
que habita en los secarrales con poca vegetación, pero que no suele atacar salvo en 
caso de agredirla. También hay otras serpientes de mayor tamaño, pero inofensivas, 
como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), y otras más pequeñas como la 
culebra lisa (Coronella girondica) y la culebra de collar (Natrix natrix). Así también son 
frecuentes algunos saurios como la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija 
ibérica (Podarcis hispanica) y el lagarto ocelado (Lacerta lepida). 
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1.2 Especies catalogadas 
En base al Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General 
de Aragón, a continuación se recogen las especies de fauna presentes en la provincia, 
que quedan catalogadas, excluyendo las de interés especial, según se indica a 
continuación:tífico Nombre vulgar Decreto 181/2005 
• Austropotamobius papilles (Cangrejo común de río) Peligro de extinción 
(P.E.) 
• Otis tarda (Avutarda) P.E. 
• Chondostroma arcasii (Bermejuela) Susceptible de la alteración del hábitat 
(S. A. H.) 
• Chersophilu duponti (Alondra de Dupont) S. A. H. 
• Falco naumanni (Cernícalo primilla) S. A. H. 
• Grus grus (Grulla) S. A. H. 
• Lutra lutra (Nutria) S. A. H. 
• Barbatula barbatula (Lobo de río / locha) Vulnerable (V) 
• Emys orbicularis (Galápago europeo) V 
• Neophron percnopteru (Alimoche común) V 
• Circus pygargus (Aguilucho cenizo) V 
• Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja) V 
• Tetrax tetrax (Sisón) V 
• Pterocles orientalis (Ortega) V 
• Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago grande de herradura) V 
Cabe indicar que en la zona objeto de estudio no es común encontrarse ninguna 
de las especies anteriores. 
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ANEJO 8. ESTUDIO HIDROLÓGICO  
 
1. RED HIDROLÓGICA 
1.1 Cuenca Hidrográfica del Ebro 
La parcela objeto de estudio se encuentra ubicada dentro del dominio de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, concretamente en la zona más al sur de la misma, 
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Dentro de la cuenca, la masa de agua subterránea, que se encuentra en las 
coordenadas de la parcela, es Cella-Ojos de Monreal (09.89). Se sitúa en la cuenca del 
alto Jiloca, entre las poblaciones de Monreal del Campo y Cella, y comprende las 
serranías mesozoicas circundantes. Cuenta con una superficie es de 867 km², 
repartidos entre las Comunidades Autónomas de Aragón (96%) y Castilla La Mancha 
(4%).  
Fig. 2. Masa de agua subterránea Cella-Ojos de Monreal 
Los límites de la masa están definidos al norte, por el accidente situada al sur de 
la localidad de Monreal del Campo que interrumpe el flujo subterráneo. Hacia el este y 
sur, divisoria hidrográfica Jiloca-Alfambra (Confederación Hidrográfica del Júcar). En el 
suroeste, según el eje de la alineación triásica (Keuper y Muschelkalk) situada al noreste 
de Cella, para seguir por el contacto de los materiales triásicos y cuaternarios con los 
materiales jurásicos pertenecientes al sistema de Pozondón. Al oeste, divisoria Ebro-
Gallo hasta enlazar con los afloramientos de Keuper situados el oeste de Almohaja y 
rambla de Pozuelo en su trazado sobre Paleozoico. Al noroeste, limita con la masa Alto 
Jalón según la divisoria hidrogeológica.  
1.2 Características hidrogeológicas 
La masa subterránea se localiza en el sector meridional de la Fosa del Jiloca, generada 
por fallas en relevo de dirección NNO-SSE. Estas fallas están cortadas por otras en 
dirección ibérica que compartimentan la fosa en varios sectores. 
Los materiales reconocibles en este sector abarcan desde el Paleozoico hasta el 
Cuaternario. El paleozoico integra una serie pizarrosa y cuarcítica que aparece en el 
umbral de Ateca que define el límite norte de la masa de agua. Sobre él se dispone el 
Trías en facies germánicas y la serie calcárea y margosa del Jurásico. El Cretácico está 
casi ausente en este sector, a excepción de unos afloramientos muy pequeños en las 
proximidades de Ojos Negros.  
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El Terciario muestra una gran variedad litológica, con materiales detríticos y 
carbonatados. Los depósitos más recientes incluyen glacis, aluviales y tobas calcáreas.  
Tal y como se ha comentado en el Anejo 5 (Estudio edafológico), el perfil 
estratigráfico está dominado por calizas, generalmente oolíticas, con nódulos de sílex y 
a veces margas, pertenecientes a la Facie Carbonatada de Chelva (Jurásico). Las 
características de estos materiales se corresponden en la parcela con una 
permeabilidad media, tal y como se puede apreciar en la figura 2, donde se representa 
la permeabilidad de las diferentes zonas del acuífero. 
En esta masa de agua se identifican los siguientes niveles permeables, en los que 
no se incluye el Cretácico por su muy exigua presencia:  
 Edad Litología 
Muschelkalk Dolomías – 100 a 120 m 
Sprakeuper-Lias Grupo Renales – 120 a 270 m 
Dogger-Malm Fm Chelva, Loriguilla e Higueruelas – 190 a 260 m 
Terciario cont. Detrítico Areniscas y conglomerados 
Terciario cont. carbonatado Calizas 
Cuaternario coluvial Coluviones y abanicos 
Aluvial del Jiloca Aluvial y glacis 
Tobas pleistocenas Tobas 
Tabla 1. Acuíferos- Niveles permeables de la masa de agua 
De forma sintética se pueden diferenciar dos acuíferos fundamentalmente; por una 
parte el conjunto aluvial – glacis que constituye un acuífero superficial, en conexión 
directa con el río Jiloca, y por otro lado el acuífero profundo de carácter cárstico, formado 
por los materiales mesozoicos. El Muschelkalk queda separado del Mesozoico por los 
materiales de muy baja permeabilidad del Keuper.  
El acuífero superficial constituye un tapiz continuo en toda la fosa del Jiloca, y se 
extiende por tanto más allá del límite N de esta masa de agua subterránea. No así el 
acuífero mesozoico, que a causa de la compartimentación de la fosa, está en esta masa 
limitado por barreras al flujo.  
La recarga se realiza mediante la infiltración de la precipitación en los relieves 
mesozoicos laterales y sobre el aluvial por infiltración de las precipitaciones y de 
retornos de riego.  
La descarga del acuífero se realiza principalmente hacia los Ojos de Monreal, en 
el cauce del Jiloca al N de la masa, que corresponden al antiguo nacimiento de este río. 
Ocasionalmente se produce drenaje hacia el cauce artificial del Jiloca. 
La permeabilidad, en la zona objeto de estudio se determina como media por 
porosidad, según el mapa de permeabilidad de la Comunidad Autónoma de Aragón (Fig. 
3) y según la Confederación Hidrográfica del Ebro (Fig. 4) 
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Fig. 3. Mapa de Permeabilidad de la Comunidad Autónoma  
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Fig 4. Características hidrogeológicas – Permeabilidad del área de estudio
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1.3 Características hidroquímicas 
Las aguas son básicamente bicarbonatadas cálcicas, con algún componente sulfatado 
para los acuíferos calcáreos, especialmente el Trías.  La mineralización se podría ubicar 
entre ligera y alta.  
Se ha registrado una contaminación difusa por nitratos de origen agrícola que 
afecta principalmente a las zonas de cultivos de regadío del aluvial del Jiloca. Las 
concentraciones medias oscilan entre 25-50 mg/l en los acuíferos más vulnerables, 
como son los materiales aluviales y los afloramientos carbonatados. De los puntos 
analizados, el correspondiente al situado en los materiales calcáreos de la facies 
Muschelkalk, presenta concentraciones por encima de los 50 mg/l. Existe cierta presión 
agrícola. Son cultivos predominantemente de secano a excepción del aluvial del Jiloca 
con cultivos de regadío. No existen zonas potencialmente contaminantes a excepción 
de Cella por su industria maderera catalogada como industria IPPC.  
Las explotaciones se concentran en el aluvial que está conectado con el río y 
presenta una alta tasa de renovación. La explotación se realiza para atender 
mayoritariamente a la demanda agrícola. El volumen total de extracción, unos 16 
hm³/año, no es relevante en relación a los recursos renovables. 
El grado de conocimiento de la presión agrícola es bueno. Está caracterizado por 
el contenido en nitratos de las aguas. La Confederación Hidrográfica del Ebro, mediante 
la Red de Nitratos lleva un control y evaluación de las concentraciones de este 
contaminante en el aluvial del Jiloca y en los materiales mesozoicos carbonatados.  
1.4 Análisis de agua  
A continuación se indican en una tabla los resultados obtenidos del análisis de los 
parámetros físico-químicos de la muestra de agua obtenida de la captación. 
Determinación Valor 
Conductividad eléctrica 583 pS/cm 
pH  7,40 
Cloruros 19,40 mg/l 
Sulfatos 89,41 mg/l 
Bicarbonatos 299,65 mg/l 
Carbonatos 0,00 mg/l 
Nitratos 13,20 mg/l 
Sodio 8,13 mg/l 
Magnesio 20,91 mg/l 
Calcio 104,61 mg/l 
Potasio 1,18 mg/l 
Nitritos 0,00 mg/l 
Amonio < 0,04 mg/l 
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Boro 0,07 mg/l 
Anhídrido fosfórico < 0,10 mg/l 
Anhídrido silícico 7,50 mg/l 
Hierro 0,00 mg/l 
Manganeso 0,00 mg/l 
Tabla 2. Análisis parámetros físico-químicos del agua. 
Tras el análisis de una muestra de agua de la captación, en el que se tienen en 
cuenta los parámetros físicoquímicos para su caracterización, los valores obtenidos se 
han comparado con los recogidos en la Directiva 98/83/CE y el R.D. 140/2003 para 
aguas dulces de consumo humano. 
Según los valores de conductividad eléctrica se considera un agua DULCE de 
MINERALIZACIÓN MEDIA (según la clasificación en función del total de sólidos 
disueltos), por su dureza (cantidad de iones Ca+2 y Mg+2 en solución) se considera un 
agua MUY DURA, superando incluso los Valores Habituales en Aguas Subterráneas 
según Custodio y Llamas (ed. 1996), y por su composición se clasifica como AGUA 
BICARBONATADA - CÁLCICA (según clasificación de Pipper, en función de iones 
dominantes). 
Los indicadores de contaminación en ese punto no superan los límites 
establecidos por la Directiva 98/83/CE y el R. D. 140/2003 para aguas dulces de 
consumo humano, aunque sí los nitratos superen los valores habituales de las aguas 
subterráneas dulces. 
Respecto a los valores habituales y de referencia de los iones mayoritarios en 
aguas subterráneas (datos según Custodio y Llamas, ed. 1996), no se sobrepasan, ni 
tampoco los marcados por la Directiva 98/83/CE y R.D. 140/2003. 
2. RESISTENCIA A LA EROSIÓN 
En cuanto al riesgo de erosión, tras la consulta de los pertinentes mapas de riesgos del 
visor IDEAragón se puede catalogar como una zona de resistencia alta a la erosión, tal 
y como se puede comprobar en la figura 4. 
Además, cabe destacar que, se diseñó una red de cunetas que evacúan el agua 
en caso de lluvias fuertes, por lo que no existe el riego de sufrir inundaciones. No suelen 
aparecer brechas ni cauces de escorrentía al tratarse de parcelas prácticamente llanas. 
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Fig. 3. Mapa de Aragón de Resistencia a la Erosión
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Fig. 4. Resistencia a la erosión en la zona objeto de estudio 
3. RIESGO POR INUNDACIÓN 
En cuanto al por inundación, tras la consulta de los pertinentes mapas de riesgos del 
visor IDEAragón se puede catalogar como una zona de susceptibilidad baja por riesgo 
de inundación, tal y como se puede comprobar en la figura 6. 
 




PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 8: Estudio hidrológico 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 











Fig. 6. Riesgo por inundación de la parcela 
4. PERMISOS PARA NUEVAS CONCESIONES 
Como se puede apreciar en las figuras 7 y 8, extraídas de la cartografía autonómica 
IDEAragón, la parcela se encuentra ubicada dentro de una zona catalogada como 
permitidas las concesiones sin ningún tipo de restricción, debido al abundante volumen 
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Fig. 8. Permisos para nuevas concesiones en la parcela 
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Anejo 9: Estudio socioeconómico 
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ANEJO 9. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO  
 
1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO TERRITORIAL 
La explotación se encuentra en la Comunidad Autónoma de Aragón, situada en el 
cuadrante nordeste de la Península Ibérica, cuenta con una superficie de 47.720,3 
km2 (supone el 9,7% sobre España). De las 1.308.750 personas que residen en la 
comunidad (2017), el 57,51% habitan en las capitales de provincia y el resto se 
concentra en 11 núcleos urbanos de menos de 50.000 habitantes Las provincias de 
Huesca y Teruel, que concentran el 63,8% del territorio y el 27,35% de la población 
total aragonesa, configuran un espacio netamente rural. De este modo, la densidad 
demográfica de la zona rural aragonesa es de tan sólo 12 habitantes/km2 sufriendo, 
en su mayor parte, un elevado grado de envejecimiento y graves riesgos de 
despoblación. 
La provincia de Teruel, donde se ubica la parcela, tiene una superficie de 14.809 
km2 en la que viven 134.572 personas, resultando una densidad poblacional de 9,09 
hab/km2. Algunas comarcas tienen una densidad aún menor, inferior a los 6 hab/km2. 
Estas bajas densidades, muy inferiores a la media Española (92 hab/km2), permiten 
considerar a la provincia de Teruel como uno de los territorios más despoblados de 
Europa. Está compuesta por 236 municipios, de los cuales 217 (el 92% del total) 
tienen menos de 1000 habitantes, señalando un éxodo rural acuciante. 
El reto demográfico es un problema nacional dado que el 90% de españoles vive 
en el 30% del territorio y el 60% de los pueblos cuenta con dos mayores de 65 por 
cada menor de 15. Por eso el Gobierno junto a comunidades autónomas y entidades 
locales trabaja por una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. 
Las condiciones territoriales y demográficas unidas al elevado número de 
municipios con los que cuenta Aragón, determinan una estructura municipal 
caracterizada por el minifundismo lo que dificulta y encarece la prestación de servicios. 
Resulta destacable que 532 municipios tienen menos de 500 habitantes. El marcado 
carácter rural del conjunto de la Comunidad Autónoma queda mejor reflejado si se 
tiene en cuenta que sólo 3 municipios tienen más de 30.000 habitantes, que se 
corresponden con las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel; los 728 
municipios restantes aglutinan el 42% de la población de la comunidad autónoma en 
un territorio que abarca casi el 97%, resultando una densidad de población en el medio 
rural de 12 hab/km2. 
Este desequilibrio territorial también se refleja en el hecho de que las provincias 
de Huesca y Teruel, que configuran la zona netamente rural aragonesa, tan sólo 
concentran el 27,40 % del VAB y el 27,58% de la ocupación total. Este escenario crea 
una oportunidad de generación de empleo que se articule de modo estratégico en 
torno a la incorporación de jóvenes agricultores, al apoyo e impulso a la industria y 
calidad agroalimentaria con acciones de los grupos de acción local especialmente 
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orientadas a las microempresas rurales, las acciones de conservación forestal, las 
mejoras estructurales de las explotaciones, y con medidas de carácter transversal 
orientadas a la formación y a la cooperación. 
Otra característica notable de la realidad sociodemográfica aragonesa es el 
acusado envejecimiento de la población. Analizando la estructura de la pirámide de 
población aragonesa y su evolución entre 1991 y 2017 se pone de manifiesto que ha 
aumentado su índice de envejecimiento y que la población adulta de entre 35 y 54 
años concentra el mayor porcentaje de la población, un 32 %. 
El panorama descrito contrasta con una posición geoestratégica favorable en el 
seno del Corredor del Ebro, uno de los espacios nacionales de mayor dinamismo 
económico y mejores condiciones de comunicación que facilitan la conexión con los 
grandes centros de consumo existentes en un radio de 300 km en torno a la ciudad de 
Zaragoza. Ésta actúa, a su vez, como nodo urbano de provisión de servicios 
avanzados y de calidad. 
Esta posición geoestratégica respecto al mediterráneo, el cantábrico, Madrid, y 
Europa se ha sabido aprovechar posicionando a la Comunidad como uno de los 
núcleos indispensables la logística del sur de Europa. Aragón cuenta con muy buena 
red de comunicaciones terrestres que le unen con los principales puntos económicos 
de su entorno más cercano. Cabe destacar también el impulso al movimiento de 
mercancías por modo ferroviario que se está llevando a cabo en la Comunidad 
Autónoma mediante la construcción de terminales ferroviarias de mercancías y el 
proyecto de nuevas vías de conexión por ferrocarril, lo que, además de potenciar este 
modo de transporte sostenible, fomenta la intermodalidad acercando los principales 
puertos de la Península Ibérica a una región sin costa. De esta forma, la terminal 
marítima de Zaragoza transporta más de 150.000 contenedores de mercancías al año, 
un tercio de las cuales se dirigen a China.  
El aeropuerto de Zaragoza se consolidó en el año 2009 como el tercer 
aeropuerto en movimiento de mercancías en España y el próximo mes de mayo estará 
lista una línea directa de avión de mercancías entre Zaragoza y China. El aeropuerto 
de Teruel es el mayor aparcamiento de larga estancia de aviones de Europa, 
convirtiéndose en una plataforma industrial aeronáutica que ofrece al sector 
aeronáutico mundial un espacio nuevo, único y exclusivo para actividades de 
mantenimiento y de larga estancia apoyado por la plataforma logística PLATEA. Por su 
parte, PLAZA se ha convertido en la mayor plataforma logística del sur de Europa, 
reforzando la idea de Aragón como una gran plataforma logística, gracias a las 
sinergias con PLATEA, PLHUS y PLFRAGA, en Teruel, Huesca y Fraga 
respectivamente. La contribución de la actividad logística al PIB de Aragón ronda el 
5%, siendo la provincia de Zaragoza la que más aporta al sector  
El nivel educativo de la ciudadanía aragonesa ha mejorado sustancialmente a lo 
largo de los últimos veinte años. El grupo más importante lo compone la población que 
ha alcanzado la Educación Secundaria, el 47,21% en 2018, también ha aumentado las 
personas que han terminado sus estudios superiores, 28,13% en 2018, el 24,63% 
tiene educación primaria o inferior y se reduce el colectivo analfabeto. Estos 
porcentajes se refieren a la población de 16 y más años durante el año 2018. En 
Aragón destaca el número de habitantes en edad escolar que residen en pequeños 
núcleos de población formando parte de la Escuela Rural, en donde desempeñan un 
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papel fundamental los Centros Rurales Agrupados (CRA), que se definen como la 
organización escolar basada en la agrupación de varias unidades en un centro y cuyo 
ámbito se extiende entre varias localidades. Durante el curso 2016-17 8.660 alumnos 
escolares pertenecían a un CRA. Cabe destacar también que el nivel educativo en la 
sociedad aragonesa sectorizado por género, ofrece datos de mayor porcentaje, 
entorno a dos puntos superior, en el género femenino de niveles educativos. 
La brecha digital en la Comunidad aragonesa sigue existiendo aunque, a lo largo 
de la década, se han reducido las distancias entre el medio rural y el urbano. En 2017 
el 81,6% de los hogares aragoneses tenía algún tipo de acceso a internet, siendo que 
el 80,2 % el acceso era por banda ancha. 
La participación aragonesa en la asignación de recursos dedicados a la actividad 
investigadora e innovadora (0,9% del PIB en 2015) aunque ha mejorado durante los 
último años sigue siendo inferior a la media nacional y situándose ambas cifras todavía 
muy lejos del 3% del PIB fijado como objetivo nacional para 2020 en el Plan Nacional 
de Reformas. Cabe destacar el potencial en investigación agroalimentaria y 
agroambiental con la existencia de dos destacados campus como son el Campus de 
Aula- Dei y el Campus Iberus de excelencia internacional. 
La riqueza paisajística unida a la importancia del patrimonio cultural, con 
presencia de elementos tan destacados como el Mudéjar, el Camino de Santiago o el 
Arte Rupestre Mediterráneo, ofrecen un importante potencial turístico traducido en la 
oferta de 106.574 camas (en 2016) con una importante concentración rural, entorno al 
70%. 
El desarrollo turístico de las zonas rurales ha sido una de los principales logros 
de los Grupos de Acción Local (GAL) existentes en Aragón que han acumulado una 
valiosa experiencia en la implementación de estrategias de desarrollo territorial a 
través de la metodología Leader. Cabe reseñar la importancia de la mujer en el 
impulso que ha tiene el desarrollo turístico en el contexto rural. 
En Aragón, la acción colectiva resulta determinante en muchos ámbitos. Uno de 
ellos es la gestión de recursos tales como el agua de riego, donde la práctica totalidad 
del regadío se abastece mediante infraestructuras gestionadas por comunidades de 
regantes integradas en Comunidades Generales entre las que destacan por la 
importancia de la superficie integrada Riegos del Alto Aragón, Canal de Aragón y 
Cataluña, Canal de Bardenas, Canal Imperial de Aragón o Canal de Lodosa. Otros 
ámbitos importantes de acción colectiva son la gestión de plagas o los seguros.  
La creciente valoración social de los atractivos del medio rural, tanto para el 
asentamiento de nuevos pobladores como para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el turismo, el ocio, la cultura, el medio ambiente o los servicios 
sociales, así como el desarrollo de una mejor comprensión social de la cooperación y 
de la acción colectiva para el uso sostenible de los bienes públicos y comunes 
vinculados al mundo rural (agua, biodiversidad, cultura tradicional) favorecen la 
extensión de las TIC y la mejora de las infraestructuras y los servicios básicos en las 
zonas rurales. También favorecen dicha extensión y mejora el desarrollo de la 
administración electrónica, así como las mayores exigencias sociales en relación con 
la innovación así como con la gobernanza de los recursos y las políticas públicas en 
general. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 9: Estudio socioeconómico 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




La mujer es clave en el desarrollo sostenible del medio rural, no en vano tienen 
mayor formación que el género masculino y es clave en aspectos como la 
digitalización del mundo rural o el desarrollo turístico. Sin embargo, existe una clara 
masculinización de la actividad agraria y poca representatividad de las mujeres en 
puestos de responsabilidad. Aunque existen medidas tomadas por la administración y 
otros sectores, resulta imprescindible revertir las desigualdades que todavía sufren las 
mujeres en el medio rural aún en mayor medida, en muchos casos, que las mujeres 
urbanas. 
2. SECTOR AGROPECUARIO  
La Renta Agraria Aragonesa experimentó en 2017 un incremento de un 4,98% 
respecto al año anterior, mientras que la Producción Final Agraria (PFA) se ha 
incrementado un 5,03%. La PFA agrícola ha disminuido un 9,25%. Ello se ha debido a 
un descenso tanto de superficie, sobre todo, de producciones sin que los precios 
medios hayan subido para compensarlo. Los cereales, puesto que representan casi el 
40% de la PFA agrícola marcan este descenso. El descenso de la superficie y de la 
producción ha conducido a una bajada del valor de la producción final agrícola en un 
9,25%, quedando en 1.371.408 m de €.  
Respecto a la ganadería, la producción final ganadera ha aumentado un 15,21% 
con un incremento en animales y en kilogramos producidos en todos los sectores 
excepto el ovino que se mantiene. En 2017 el importe de la Producción Final del 
subsector ganadero ha sido de 2.488 millones de €, un 14,97% mayor que en 2016. 
Los productos procedentes de la ganadería se han incrementado un 15,21%, y los 
precios medios han subido un 12,63% de media. 
El sector más significativo es el porcino que representa un 64,7% de la 
producción final ganadera y el 38,3% de la producción final agraria. En 2017 la 
Producción Final Agrícola aragonesa se sitúa en los 1.371 m de €, mientras que la 
Producción Final del Porcino es de 1.514 m de €, esto da idea de la importancia de 
este sector en Aragón, donde hay más de 3.900 explotaciones distribuidas por toda la 
Comunidad, contribuyendo al desarrollo rural y al asentamiento de la población. Con 
una producción de 13 millones de cerdos a lo largo del año (representa el 25% del 
total del país siendo que España es el cuarto país productor de cerdos), el porcino es 
el sector más rentable del mundo agrario y el cuarto por importancia en el PIB 
aragonés. 
En bovino de carne, durante 2017 se han sacrificado 321.291 animales cuyo 
valor alcanzó los 365 m de €, lo que representa el 15% PFA ganadera. La producción 
también aumentó un 3,1%, y el precio medio subió un 14,8%. Todo ello ha supuesto 
un incremento de la PFA ganadera del bovino de carne del 18% con respecto al año 
anterior. 
Cabe destacar en el sector ovino, que Teruel tiene dos razas de fomento 
autóctonas de ovino que suponen una particularidad con alto potencial de explotación 
la oveja Ojinegra y la Rasa Aragonesa. La ojinegra se explota prioritariamente para la 
producción de carne, el cordero Ojinegro se encuentra incluido en la Denominación 
Específica de "Ternasco de Aragón". Por su parte, la Rasa Aragonesa el uno de los 
pocos animales de aptitud cárnica que pueden aprovechar los recursos de las zonas 
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áridas de la región de una forma totalmente sostenible, representando la principal 
fuente de ingresos para un elevado número de familias del medio rural. 
Respecto a los gastos externos del sector agrario aragonés supusieron en 2017, 
2.318 m de €, que aportan un aumento de gastos del 4,95% respecto el año anterior. 
El valor de la Producción Final Agraria (PFA) en 2017 fue de 4.055 m de €, un 5,03% 
más que en 2016. El sector agrícola participa con 1.371,40 m de € que representan un 
34% de la PFA, frente al 39% que suponía en 2016. A nivel nacional el sector agrícola 
representó en 2017 el 58% de la PFA. 
 La agricultura que se desarrolla en las zonas rurales de la provincia de Teruel, 
está determinada por unas temperaturas extremas, que dificultan la diversidad de 
cultivos, y unas cada vez más escasas precipitaciones (<300 mm/m2 y año). A día de 
hoy, hay 6.625 puestos de trabajo en este sector, de los cuales únicamente 1.675 
están ocupados por mujeres. El dato preocupante es la falta de relevo generacional, 
con una población rural demasiado envejecida. Si a estos datos, añadimos las 2.527 
personas que trabajan en la industria alimentaria, agrupan de forma directa un 17,1% 
de los puestos de trabajo totales, y un volumen de negocio de 609.600.000 €, 
haciendo el sector alimentario el más importante a nivel socioeconómico de toda la 
provincia de Teruel. 
Debido a lo expuesto, la truficultura gana terreno a los cultivos tradicionales, 
encontrándose ubicada en el sector agroforestal se alza como la alternativa rentable a 
los escasos rendimientos de las explotaciones cerealistas, frutales de hueso y viñedos 
propios de nuestra comunidad.  La sostenibilidad de la truficultura se establece sobre 
tres pilares básicos, la rentabilidad económica, estabilidad social y compatibilidad con 
la conservación de la biodiversidad y la mejora del medio ambiente en áreas con 
escasas oportunidades agroforestales ubicándose de lleno en el concepto de 
desarrollo sostenible.  
La potencialidad de nuestro territorio para el cultivo de la trufa negra es el 
principal motivo por el cual de las 15000 ha plantadas en España, el 75% se encuentra 
en Aragón, y más de la mitad de estas en la Provincia de Teruel. Por otra parte, 12 de 
los 38 viveros que en España se dedican a la producción de planta micorrizada, se 
encuentran en la provincia. La truficultura puede suponer un asentamiento de la 
población en el territorio, ya que las importantes rentas que se obtienen con este 
cultivo a medio plazo, permitirían capitalizar las explotaciones agroforestales y facilitar 
laimplantación de  otras actividades y sinergias relacionadas a la producción, como 
trufiturismo, la producción de planta micorrizada, o la industria de las conservas o 
productos elaborados. 
El sector ganadero participó en 2017 con 2.488,98 millones de €, que supone un 
63% de la PFA, frente al el 56% de 2016. A nivel nacional el sector pecuario supone el 
38% de la producción final agraria nacional. En su conjunto la renta agraria aragonesa 
ha experimentado un incremento del 4,98% en valor. La producción vegetal ha 
disminuido un 9,25% en valor, mientras que la producción ganadera registró un 
aumento del 15,21%. 
 La superficie inscrita como agricultura ecológica en Aragón tiene un lento pero 
sostenido crecimiento, a finales del año 2018 había 56.885 hectáreas declaradas. Esta 
producción ecológica cuenta con casos de éxito que sirven de ejemplo como el cultivo 
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ecológico hortícola en Luco de Jiloca. Actualmente, se están recuperando y 
valorizando cultivos hortícolas tradicionales como la judía de Muniesa con 
características diferenciadoras que le dotan de gran potencial. 
Las condiciones climáticas predominantes en Aragón hacen que el regadío sea 
un factor determinante de la diversificación productiva así como de la dimensión 
económica de las explotaciones y de la productividad laboral y de la tierra; por tanto, 
de la renta agraria y del nivel de vida de los agricultores lo que se refleja en la 
distribución territorial de la ocupación agraria. Ha podido constatarse que la tasa de 
reemplazo agrario medida como % de agricultores menores de 35 años, que en 
general presenta un panorama preocupante para el conjunto de Aragón (11,34% en 
2009), resulta significativamente mayor en las zonas cuya agricultura está vinculada al 
regadío que son la que, además, presentan mejores resultados en términos de 
diversificación productiva, productividad laboral y renta agraria. La creación de 
regadíos en las zonas áridas del Valle del Ebro (Plan estratégico del Bajo Ebro), no 
pueden superar unas dotaciones de 5.500 m3/ha, que no permiten cultivos con gran 
demanda de agua, por lo que permiten luchar contra la aridez, pero también la 
adaptación al cambio climático. Próximamente más de 6.000 hectáreas de regadíos 
del sector VIII de Monegros 2 se pondrán en marcha con la construcción de cuatro 
estaciones de bombeo. 
La mejora del regadío así como su extensión, aprovechando los importantes 
recursos hidrológicos disponibles en Aragón, resulta determinante para mejorar la 
diversificación productiva de la agricultura aragonesa así como la dimensión 
económica de sus explotaciones, la productividad laboral, la renta y nivel de vida de 
los agricultores. La mejora y ampliación del regadío, basada en la acción colectiva y la 
cooperación propias de las Comunidades de Regantes, también resulta determinante 
para afrontar el reto del uso más eficiente y sostenible del agua así como del resto de 
los factores agrícolas. 
El cómputo global de las subvenciones concedidas en 2017 al sector 
agroalimentario suponen 408,75 millones de €. Las ayudas ligadas a las producciones 
vegetales se han reducido un 64% quedando en 1,4 millones de €, aunque éstas solo 
representan el 0,36% del total de subvenciones. Por otro lado, las ayudas destinadas a 
la ganadería sumaron 27,22 millones de € en 2017, frente a los 28,21 millones de € en 
el año 2016, aunque tan solo representan el 6,6% del total. En otras subvenciones 
percibidas se incluyen entre otras el Pago Base y el pago “verde” que totalizan en 
2017 los 334,42 millones de €, frente a los 334,29 millones de € del año anterior, esto 
supone una incremento del 0,05%. Estas subvenciones representan en Aragón un 
55% de la Renta Agraria, frente a un 20% en la Renta Agraria española. 
Respecto a la I+D, la innovación y el conocimiento, en Aragón se cuenta con 
importantes recursos de investigación en el ámbito agropecuario, siendo los más 
destacados los ubicados en el Campus de Aula Dei así como en la Universidad de 
Zaragoza, donde operan 48 grupos de investigación relacionados con el sector. Sin 
embargo, estos recursos todavía se encuentran poco articulados entre sí y con mucho 
margen en su conexión con el sector productor y empresarial. En esta línea, el 
Gobierno de Aragón está realizando un gran esfuerzo por crear agentes y generar el 
ecosistema adecuado con el que conseguir la unión entre ambas partes. El Pacto por 
la Ciencia que firmaron a finales del año 2016 partidos políticos, empresarios y 
científicos de Aragón otorga estabilidad en la comunidad al sector, pese a lo cual la 
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inversión no alcanza el 2% de la media Europea, aunque éste es un claro objetivo a 
conseguir a medio plazo. 
La apuesta de Aragón por la innovación en el sector productivo se muestra 
también en las distintas ferias que se desarrollan como ENOMAQ, OLEOMAQ, 
TECNOVID, OLEOTEC, E-BEER, del sector de la maquinaria de vino, aceite y 
cerveza, FIGAN del sector de producción animal; y muy especialmente FIMA, la Feria 
Internacional de la Maquinaria Agrícola que en su última edición en el año 2018 tubo 
cifras de récord con 150.000 metros cuadrados de superficie, 227.000 visitantes y más 
de 1.300 expositores de los cinco continentes. 
De esta manera el sector de la agroindustria emplea a 15.600 personas en 
Aragón y aporta más de un 3,6% al PIB. El gobierno de Aragón prevé que a este 
sector se incorporen 5.000 nuevos empleos que se generarán en los próximos años 
por la puesta en marcha de importantes proyectos agropecuarios, contribuyendo a la 
lucha contra la despoblación. Las exportaciones del sector suponen en Aragón el 10% 
de todo el comercio exterior con 1.201 millones de euros. 
La trasferencia de conocimiento, la formación y la innovación en el sector 
agropecuario han sido una prioridad. De las medidas llevadas a cabo, destacar la 
puesta en marcha un nuevo sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias a 
través de ocho entidades seleccionadas con un presupuesto de 3,5 millones, que 
hasta la fecha ha recibido más de 4.700 solicitudes. El objetivo es asegurar una 
transferencia de conocimiento eficaz hacia el sector que permita asentar los avances 
tecnológicos actualmente existentes y con ello mejorar la renta de los agricultores. 
Además, se ha apostado por una nueva línea de ayudas destinada a potenciar la 
cooperación entre distintas organizaciones en torno a un proyecto de innovación a 
través de cuatro convocatorias de subvenciones por valor de 12,3 millones, que han 
permitido creación de 140 grupos de cooperación. El objetivo es incrementar la 
rentabilidad de las explotaciones y hacerlas más sostenibles y competitivas en un 
mercado agropecuario globalizado. 
3. SECTOR FORESTAL 
La ocupación aragonesa en el sector de la silvicultura está en torno a las 1.500 
personas, lo cual representa algo más del 0,3% de la ocupación total. Este hecho 
unido a la baja productividad forestal (menos del 1% de la Producción Final Agraria) 
definen el perfil económico del sector forestal aragonés, el cual se caracteriza por un 
triple problema: los altos costes de ejecución de los tratamientos silvícolas; la escasa 
utilización del pastoreo local para mantener las superficies tratadas y la escasez de 
pastoreo extensivo en ciertas áreas de la región; y la escasez de demanda y uso de la 
biomasa forestal, que permite una mayor utilización de los residuos silvícolas. 
Además existen otras características del sector que dificultan su desarrollo como 
son la excesiva atomización de la propiedad privada, un tejido empresarial y 
productivo insuficiente con ausencia de mercados que permitan aflorar las 
externalidades producidas por los montes y la vulnerabilidad a los incendios. 
Sin embargo, el sector aragonés contempla importantes fortalezas y 
oportunidades como es la extensión de sus bosques y tierras boscosas, con un total 
de 2.615.332 hectáreas de superficie forestal. De acuerdo con el último Inventario 
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Forestal Nacional la superficie de monte arbolado es de 15.780 km2 contando con un 
elevado potencial de producción de materias primas forestales y aprovechamiento 
ganadero.  
Además, la aptitud cinegética de muchas áreas así como la amplia red 
hidrográfica ofrecen oportunidades asociadas a la caza y la pesca como actividades 
económicas complementarias al resto de usos y actividades de conservación y 
turísticas. Esto permite considerar al sector como una fuente muy importante de 
yacimiento de empleo rural. La elevada sensibilidad social hacia la conservación de los 
sistemas forestales y los servicios ambientales que prestan, el desarrollo de políticas 
de certificación de la gestión forestal sostenible, el incremento de la demanda de 
madera para usos industriales, especialmente para valorización energética o el 
crecimiento de la demanda de energías renovables procedentes de la actividad 
forestal son otras fortalezas y oportunidades que deben aprovecharse a favor del 
desarrollo de las zonas rurales aragonesas. 
En esta línea de actuación, con el objetivo de potenciar la actividad económica 
sostenible y la competitividad del sector, a mediados de septiembre del pasado año 
2018 el Gobierno de Aragón junto con la Universidad de Zaragoza y la Fundación 
Circe pusieron en marcha un proyecto (grupo de cooperación del PDR) destinado a 
mejorar las explotaciones forestales, contribuir a su limpieza y a la prevención de 
incendios; y aumentar y mejorar las condiciones y el número de explotaciones 
ganaderas extensivas, generando nuevas zonas de pastoreo. Además, se está 
mejorando la planificación y aumentando la calidad de las infraestructuras necesarias 
para que la gestión forestal sea sostenible y eficaz y se está realizando una clara 
defensa por parte de la administración y consolidación de la propiedad pública forestal. 
Aragón es una de las comunidades con mayor superficie forestal certificada tanto 
de gestión forestal sostenible como de cadena de custodia, acreditando que la gestión 
se realiza con criterios de sostenibilidad. El sector cuenta con la Asociación de 
Empresas Forestales Aragonesas que colabora activamente con el Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
4. SECTOR INDUSTRIAL 
La Cifra de negocios de la industria en Aragón generó 28.297 millones de euros, 9,5% 
más que el año 2016. La división de CNAE que más aportó a la cifra total industrial es 
la fabricación de vehículos de motor con un 26,1% del total, seguida de la industria de 
la alimentación que facturó un 14,7%. Las personas ocupadas en la industria en el año 
2017 fueron 90.911, con un crecimiento sobre el año 2016 del 1,2%. 
Éste participa en el PIB de Aragón con un 17,6% (según datos del INE, 2018), 










 89832 25842114 5529363 
Industrias extractivas, energía, 
agua y residuos 
1044 7397 3052447 848539 
Alimentación, bebidas y tabaco 1076 11470 4465364 601377 
Textil, confección, cuero y 498 2799 238757 71231 
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Madera y corcho, papel y artes 
gráficas 
697 5410 1821202 490884 
Industria química y farmacéutica 155 4973 1897208 453484 
Caucho y materias plásticas 166 2999 517981 124269 
Productos minerales no metálicos 
diversos 
241 3061 480599 155583 
Metalurgia y fabricación de 
productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 
1306 11091 1794793 532811 
Material y equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 
206 8783 2135413 466598 
Maquinaria y equipo mecánico 324 7927 1257203 447567 
Material de transporte 155 16595 7251688 1021405 
Industrias manufactureras 
diversas, reparación e instalación 
de maquinaria y equipo 
1025 7327 929458 315615 
 
*Datos económicos en miles de € 
Tabla 1. Sector industria en Aragón, 2017 (Fte. Instituto Aragonés de Estadística) 




Índice de producción industrial 
(variación anual €) 
-2,00 -0,10 
Productividad (VAB por ocupado) (€) 61552 65392 
Gastos de personal por ocupado (€) 36831 37396 
Tabla 2. Indicadores de la industria 2016 (Fte. Instituto Aragonés de Estadística) 
En cuanto a su distribución territorial, la industria aragonesa se caracteriza por la 
fuerte concentración en Zaragoza capital y su área de influencia, o Área Metropolitana. 
En este sentido, la provincia zaragozana concentra en torno al 78% del VAB industrial 
aragonés. Por su parte, la contribución de las otras dos provincias gira en torno al 
11%, con un peso ligeramente mayor en Teruel que en Huesca. Estas dos últimas 
reflejan una progresiva pérdida participativa en las cifras autonómicas que, 
lógicamente, se deben a la creciente concentración de la actividad en el Área 
Metropolitana de Zaragoza.  
Aragón puede y debe aprovechar el valor logístico que le ofrece su situación 
geográfica. Zaragoza y el corredor del Ebro se sitúan en una situación cercana 
equidistante de las ciudades españolas más importantes, además de la 
desaprovechada vecindad con Francia. Por eso en los albores del siglo XXI se ha 
creado en la capital aragonesa la plataforma logística Pla-Za, la más grande de 
Europa. 
5. SECTOR SERVICIOS 
Éste participa en el PIB de Aragón con un 56,9% (según datos del INE, 2018), los 
datos relativos a subsectores son los que a continuación se detallan: 
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 221446 27321742 6844667 
Comercio 19072 86061 18782168 2874538 
Transporte y almacenamiento 5929 27355 2850553 1162444 
Hostelería 7893 34505 1438603 586710 
Información y comunicaciones 1283 7679 1050603 529217 
Actividades inmobiliarias  5384 7581 708495 241928 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 
10002 21002 1290178 731710 
Actividades administrativas y 
auxiliares 
4706 36112 1158821 699002 
Otros servicios (CNAE 95) 778 1151 42051 19118 
 
*Datos económicos en miles de € 
Tabla 3. Sector servicios en Aragón, 2017 (Fte. Instituto Aragonés de Estadística) 
6. ECONOMÍA DE TERUEL 
La estructura económica de la provincia de Teruel tiene una estructura similar a la 
aragonesa y a la española aunque con algunas diferencias significativas. En su 
conjunto la economía turolense equivale al 11% de la economía aragonesa y el 0,6% 
de la española. Con relación a esta última, en cualquier indicador que consideremos 
ya sea PIB, empleo, producción, etc. su tamaño apenas varía entre el 0,2% y 0,3%, lo 
que evidencia que no puede hablarse de una economía independiente y de una 
política económica realmente autónoma. 
La estructura productiva de Teruel muestra una provincia con una 
especialización relativa en agricultura, construcción e industria, siendo el sector 
energético el que condiciona buena parte de los indicadores económicos y el 
responsable del peso final que tiene la industria en la economía turolense (el 25,63%). 
El sector agrario y ganadero tiene una contribución muy alta  
Un rasgo común a todas ellas es el peso de los servicios como el sector con 
mayor presencia en su estructura productiva, ahora bien, en el caso de Teruel tiene 
una menor tasa de participación en su Valor Añadido Bruto (VAB) con un 54,56% 
frente al 62,47% aragonés o el 69,02% español. Su actividad económica descansa, 
fundamentalmente, en la industria agroalimentaria y extractiva (minería y energía). Es 
pues una provincia en la que, en términos relativos, el sector agrario tiene una 
contribución muy alta a su PIB (dos veces y media superior a la media nacional), 
mientras que el sector servicios representa una proporción singularmente pequeña, 
siendo 15 puntos inferior al de España. Por el contrario el sector servicios presenta un 
perfil de demanda baja y se encuentra mucho menos desarrollado (el 54,56% de su 
VAB) que en la economía aragonesa o española (quince puntos inferior a la media 
española y casi ocho puntos por debajo de la aragonesa), algo similar a lo que ha 
ocurrido con la construcción que ha mantenido un dinamismo notable en los últimos 
años gracias al impulso de la obra civil pero que en 2008 y 2009 se ha reducido como 
consecuencia de la recesión económica y la profunda crisis que atraviesa el sector. 
El sector agropecuario tiene un peso específico importante, la industria cárnica 
que cuenta con 78 empresas y unos 1.400 trabajadores en la provincia. Esta actividad 
aporta unos 50 millones de euros al valor añadido de la provincia. 
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La especialización energética (minería de lignito y centrales térmicas) han hecho 
muy vulnerable a Teruel ante los procesos que se han vivido de liberalización del 
sector y la actual crisis económica que atravesamos, crisis que no solo se enmarca en 
factores financieros sino que radica en el propio modelo de crecimiento económico. El 
esfuerzo realizado por las administraciones y agentes sociales para impulsar 
alternativas económicas se ha traducido en millones de euros invertidos en la 
reindustrialización de zonas como las cuencas mineras, una reindustrialización que ha 
permitido la instalación de nuevas empresas y creación de empleos que en pocos 
meses se están viendo afectados por la crisis con un impacto social importante en 
estas zonas. 
 Las energías renovables tienen un gran potencial en la provincia. Teruel cuenta 
con potenciales muy inferiores que Huesca o Zaragoza para desarrollar la energía 
eólica o la hidroeléctrica, pero tiene amplias posibilidades en biomasa. Los recursos 
ganaderos, pero sobre todo los agrícola-forestales permitirían desarrollar una fuente 
de energía menos contaminante, evitar el abandono de tierras y la despoblación. 
El impulso de actividades auxiliares y relacionadas con sectores maduros o en 
expansión en las provincias colindantes es una posibilidad de desarrollo económico. 
La industria electrónica, la producción de bienes de consumo, maquinaria de obras 
públicas o empresas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información, tienen 
una gran capacidad de arrastre sobre otros sectores y pueden servir para diversificar, 
sectorial y geográficamente, la actividad económica. La especialización en la 
agricultura y la ganadería señala uno de los posibles nichos o líneas de desarrollo de 
Teruel en el futuro, sobre todo si se impulsa la agroindustria como actividad 
complementaria al sector primario. 
Los servicios, con un menor peso que en España y Aragón, muestran una 
debilidad pero también una oportunidad de crecimiento. Las actividades relacionadas 
con el turismo, los servicios avanzadas a la industria y la extensión de los servicios 
sociales, son las ramas de actividad con mayor proyección. 
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ANEJO 10. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
ESTRATÉGICAS  
 
1. INTRODUCCIÓN  
Previamente a la decisión final de metodologías a seguir tanto en la fase de 
implantación del Proyecto como en la fase de mantenimiento y explotación, se han 
tenido en cuenta las diferentes alternativas que se pueden tomar el referencia a las 
distintas fases y proyectos, puesto que nunca existe una solución única.  Por ello, en 
este documento se han plasmado todas estas alternativas con el fin de justificar la 
solución final adoptada. 
Para lograr la mejor solución a adoptar se deben conocer de forma excepcional 
los condicionantes que afectan a nuestro Proyecto, a nivel contextual y respecto a las 
características y factores intrínsecos y extrínsecos de la parcela objeto de estudio. 
Con el fin de adaptar el Proyecto a estos condicionantes se elegirán aquellas 
mejores soluciones que el promotor de la finca pueda tenga capacidad de llevar a la 
práctica, tanto en lo que se refiere a metodologías como adquisición de maquinaria, 
equipos y otros recursos necesarios. Una vez se hallan analizado todas las 
alternativas a las que se pueda acoger el promotor, se elegirán aquellas más 
adecuadas y se justificará la solución global adoptada. 
2.  ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
A continuación se indican las diferentes alternativas planteadas. 
2.1 Tipo de cultivo 
Tal y como se ha reflejado en el Anejo 1 (Situación actual), el laboreo de la parcela, tal 
y como se ha hecho en años anteriores, no es rentable. A pesar de la recepción, por 
parte del promotor, de subvenciones concedidas por la Administración que faciliten el 
laboreo del suelo y la aplicación de prácticas sostenibles, no es suficiente para 
continuar con el cultivo de secano actual, puesto que el promotor no tiene como 
primera actividad la agricultura y por ello la cuantía de las ayudas recibidas no llega a 
sufragar los gastos derivados del laboreo del suelo. 
El promotor ya transformó hace quince años otras parcelas destinadas a la 
forestación con carrasca trufera, y tras los años de colonización del cultivo el promotor 
ya ha logrado recuperar la inversión inicial, por ello ha impuesto como condicionante la 
transformación de la finca para la plantación de carrasca trufera. 
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Teniendo en cuenta que los factores abióticos y bióticos que pueden condicionar 
este cultivo, se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia o incluso en valores 
óptimos, tal y como se puede observar en los diferentes anejos dedicados al conjunto 
de los factores condicionantes, se puede concluir que la transformación es una 
alternativa muy viable. 
La trufa es una especie de hongo hipogeo que vive asociado a las raíces de 
ciertas plantas leñosas con las que establece una relación simbiótica, en la que ambas 
especies se complementan con el fin de obtener un beneficio mutuo. Para que el 
hongo colonice las raíces de los vegetales y produzca carpóforos, necesita que se den 
una serie de condicionantes relacionados con los factores abióticos 
(fundamentalamente climatológicos y edafológicos) y biológicos (competencia que 
pueden ejercer otras especies de hongos). 
La zona de Teruel, se encuentra ubicada según el Mapa de hábitat natural para 
el cultivo de trufa en la Provincia de Teruel, encargado por la Asociación de 
Truficultores de Teruel, dentro de la zona de mayor aptitud para el cultivo a nivel 
mundial en lo que se refiere a Tuber melanosporum, y ubicada en una de las zonas de 
mayor potencialidad para el cultivo de Tuber sp. 
En la zona objeto de estudio y zonas colindantes se pueden encontrar truferos 
naturales por lo que la viabilidad del cultivo si se le dan los cuidados adecuados está 
asegurada. 
Por último, existe la posibilidad de recibir ayudas procedentes de fondos 
europeos, destinadas a la forestación de parcelas, tal y como se recoge en el Anejo 3 
(Planes y programas). 
Una vez analizados los condicionantes impuestos por el promotor y concluyendo 
que la transformación es una alternativa viable, la alternativa elegida consiste en 
realizar una trasformación de la parcela de cereal de secano en una finca agroforestal 
de carrasca micorrizada, puesto que este tipo de cultivo se adapta de forma excelente 
a las condiciones climatológicas, edafológicas, y a las características intrínsecas de la 
parcela.  
Actualmente, tal y como se puede comprobar en el Anejo 14 (Estudio de 
mercado) el cultivo presenta una buena aceptación en el mercado y su demanda va en 
aumento a nivel mundial, lo que se refleja en un buen precio de venta y una pronta 
recuperación de la inversión inicial.  
2.2 Sistema de cultivo 
En lo que se refiere al sistema de cultivo en una plantación trufera se puede 
desarrollar según diferentes modelos.  
Por una parte se puede aplicar el Sistema de Monocultivo Tradicional Forestal, 
en el que las plantas forestales se sitúan en hileras cuyo marco de plantación es 
variable en función de la densidad de plantación que se desee tener.  En la plantación 
únicamente se introduce una única especie simbionte, por lo que los cuidados y 
tratamientos son menores y con ello los costes. 
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En el Sistema Indonesio se intercalan diferentes especies vegetales que a su 
vez tienen diferentes savias, cuando se trata de un terreno dedicado a la truficultura 
normalmente se incluyen robles (Quercus sp.) y avellanos (Corylus avellana) y se 
plantan al tresbolillo. Otra opción es la combinación de Quercus sp. y jaras (Cistus sp.) 
u otras especies arbustivas que entran en producción en edad más temprana, de ese 
modo la obtención de beneficios y amortización de la inversión inicial se adelanta 
varios años. 
Se ha comprobado que este sistema, a pesar de la precocidaz de la producción 
y con ello de la amortización de la inversión inicial, no resulta adecuado debido a que 
facilita la colonización del hongo Tuber brumale, el cual presenta una elevada 
competencia con Tuber melanosporum, siendo el valor del primero en el mercado muy 
inferior al de la trufa negra, por lo que cuando adquiere una elevada colonización de 
las raíces se merma la producción de trufa negra. Por otra parte, a pesar de que la 
producción comienza antes, ésta pronto decae puesto que las condiciones climáticas 
de la zona no son las más adecuadas para el cultivo del avellano, debido a sus 
exigencias hídricas. 
Por último, otra de las alternativas, es el Sistema de Cultivo Intercalar, donde se 
establece una plantación de baja densidad que permite la utilización del espacio no 
utilizado para la implantación de otros cultivos como plantas aromáticas (Lavandula 
hybrida, Lavanda angustifolia, Lavandula latifolia y Salvia officinalis), cebada, trigo, 
avena o vid. Puesto que se realiza una plantación de baja densidad, los gastos 
derivados de tratamientos silvícolas posteriores se reducen.  
Este sistema también permite intercalar otros cultivos de temprana producción, lo 
que permite adelantar la obtención de beneficios y la amortización de la inversión. 
Pero, en la mayoría de los casos estos cultivos causan un reducido crecimiento de las 
plantas por competencia con el agua y nutrientes y prolongan el periodo improductivo, 
por lo que sólo son aconsejables en truferas naturales de muy baja densidad, por ello 
en una finca dedicada a la truficultura, proyectada para obtener la máxima 
productividad no sería viable. Además, una vez la plantación entre en producción, se 
deben rescindir los cultivos simultáneos, por lo que este sistema es más complejo y 
técnico. 
Tras analizar los diferentes sistemas, se llega a la conclusión de que el Sistema 
de Monocultivo Tradicional Forestal, es el más adecuado puesto que se desea 
conseguir la mayor producción posible a la vez que una rápida entrada en producción 
y mantenimiento de la misma que permita recuperar la inversión realizada en el menor 
tiempo posible.  
Los cultivos intercalares se descartan puesto que puedes ocasionar efectos 
negativos relacionados con la competencia, mermando de este modo la producción 
obtenida y a pesar de que a corto plazo repercutirían en ingresos obtenidos, a medio y 
largo plazo los detrimentos de producción no serían compensados. Por otra parte, el 
sistema indonesio también se descartaría, puesto que, la longevidad de la producción 
es menor agotándose antes la producción, esto unido a la facilitación del 
establecimiento de Tuber brumale, lo hacen inviable a la hora de tomar la decisión. 
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2.3 Método de preparación del terreno 
En lo que se refiere a la preparación previa del terreno con el fin de facilitar el 
establecimiento de las plantas, ésta puede realizarse de diferentes modos, algunos de 
los más empleados serían: 
En primer lugar, destaca la plantación directa sobre el terreno, sin previo 
acondicionamiento del mismo, se realiza el ahoyado directo, por lo que el terreno 
aireado es únicamente el del hoyo, de esta forma el sistema radicular se adapta a este 
volumen y la supervivencia de las plantas cae en picado debido a la compactación del 
terreno y a la merma de recursos hídricos disponibles, no rompiéndose la suela de 
labor (30-40 cm). El rendimiento es muy inferior. 
Un segundo sistema consiste en el previo pase del arado de vertedera, aireando 
de este modo unos 40-50 cm de suelo, favoreciendo así la circulación del agua hasta 
las capas profundas. Si se parte de la transformación de la finca dedicada al cultivo de 
cereal, es aconsejable realizar una labor de desfonde con arado de vertedera. 
Por otra parte, se puede realizar un subsolado lineal, que consiste en realizar 
unos cortes perpendiculares al terreno con un rejón incorporado sobre el tractor, de 
esta forma no se alteran los horizontes del perfil edáfico y se realiza una labor de 
profundidad (50-60 cm), que potencia la circulación del agua.  
Una variante a este método es el subsolado pleno, que consiste en realizar unas 
pasadas perpendiculares a las realizadas en el subsolado lineal, generándose así una 
retícula en cuyas intersecciones se colocarán las plantas. Los efectos de este método 
son muy favorables, puesto que permite un gran desarrollo del sistema radicular. 
Teniendo en cuenta las diferentes alternativas se ha decidido que la más 
adecuada consiste en optar por una combinación de las mismas acompañada de un 
pase de cultivador que facilite el laboreo posterior en la plantación, por ello el proceso 
de preparación del terreno consistirá en un pase de subsolado lineal para abrir 
profundidad de labor a 50 cm, seguido de un pase con arado de vertedera a 40 cm y 
por último un pase de cultivador a 30 cm para afinar el terreno. 
Se considera que es la alternativa más adecuada, aunque encarezca el proceso, 
y se facilita de este modo el asentamiento y adaptación del sistema radicular, 
garantizando el éxito de la plantación. 
2.4 Elección de las especies simbiontes 
2.4.1 Elección de la especie fúngica  
A la hora de tomar la decisión sobre la especie fúngica a implantar en la parcela, se 
deben de tener en cuenta distintos factores edafológicos, climatológicos y 
socioeconómicos, por ello, se han recogido en los distintos anejos de este proyecto 
todos estos factores con el fin de poder elegir aquella solución más adecuada a las 
características internas y externas de la parcela. 
La especie producida debe de tener suficiente demanda en el mercado, lo que 
suponga un precio de venta elevado que haga factible su producción, además la oferta 
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del producto debe de moverse en unos valores que no sea difícil la entrada en el 
mercado para el productor. 
Las especies de trufa (Tuber sp) que se pueden implantar en el terreno y 
posteriormente comercializar en fresco según el Anexo A del RD 30/2009 son las 
siguientes: 
 Tuber aestivum vitt. (Trufa de verano): peridio pardo y lobulado. Gleba beig- 
amarillenta en el interior. Olor terroso algo sulfuroso en madurez. Produce 
desde mayo hasta septiembre. Es consumida en Italia y Francia. Existe la 
subespecie Tuber aestivum subsp. Uncinatum, con peridio negro lobulado, 
gleba de blanco a marrón claro, cuya época de producción es de octubre a 
enero. Se consume en Italia y Francia. 
 Tuber brumale Vitt. (Trufa magenta, Trufa de invierno): peridio negro intenso 
y lobulado, gleba gris con venas blancas al corte. Sabor almizclado, olor a 
naranja enmohecida. Su época productiva comienza en noviembre y finaliza 
en marzo. Su producción es muy escasa, no existiendo un mercado claro, 
normalmente se introducen mezcladas con T. melanosporum. 
 Tuber melanosporum vitt o Tuber nigrum (Trufa negra, trufa de invierno, 
trufa del Périgord) peridio pardo-negruzco, verrugoso, negro, tonos pardos ne, 
gleba con venas blancas al corte. Su época de producción es de noviembre a 
marzo. Los países consumidores tradicionales son Italia, Francia y España 
aunque en la actualidad (tal y como se analiza en el Anejo 14 - Estudio de 
mercado, esta demanda se ha extendido por todo el globo terráqueo y son 
multitud los países importadores del hongo, destacando entre ellos Estados 
Unidos, Japón, China, o Australia. 
Otras especies de trufa (Tuber sp.) que se pueden comercializar en fresco 
según el Anexo A del RD 30/2009, pero que por el momento no se han podido 
implantar en nuestro son las siguientes: 
 Tuber magnatum Pico (Trufa blanca, Trufa blanca del Alba, Trufa del 
Piamonte): peridio liso, ocre-amarillento, olor a ajo y productos fermentados, 
queso. Su época de producción abarca desde octubre a enero. En Italia es 
muy apreciada por su aroma. Es la trufa que alcanza mayor valor en el 
mercado. 
 Tuber borchii (Trufa de Borch, trufa de pino, bianchetto): peridio liso y 
blanco. Olor y sabor a ajo. Su producción abarca de enero a abril. Consumida 
en Italia. 
 Tuber indicum (Trufa china): peridio negro rugoso, gleba marrón oscuro con 
venas color beig. Aroma muy ligero y simple. Utilizada para la elaboración de 
sucedáneos. Origen asiático 
Se han estudiado las diferentes alternativas y se decide elegir Tuber 
melanosporum Vitt. debido en gran parte a su demanda en el mercado y al elevado 
valor que alcanza en el mismo pero también a la capacidad de adaptación del 
hongo  a las características de la parcela, presentando esta una gran aptitud 
potencial para el cultivo de Tuber melanosporum por sus condiciones geográficas, 
climáticas y edáficas: 
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La altitud óptima estará comprendida entre 600 y 1.200 m según 
observaciones de diferentes autores. La influencia de la orientación depende de la 
altitud y la latitud, pero también de la exposición a los vientos dominantes. 
Principalmente serían preferibles exposiciones sur. 
El clima adecuado para la trufa negra es el mediterráneo, y concretamente 
el “Mediterráneo continental xérico” (Palazón y col., 2000), con un período estival 
caluroso y seco (Tabla 16), interrumpido por temporales de lluvia de alrededor de 
30 mm (Bencivenga y col., 1990), con una amplitud de pluviometría entre los 485 y 
los 1.500 mm/año, con precipitaciones entre 72 y 185 mm durante los meses de 
verano (Reyna, 2000; Ricardo, 2003). 
La trufa se desarrolla sobre suelos calcáreos de 10-40 cm de profundidad, 
con textura equilibrada de tipo franco, quedando excluidos los arcillosos por su 
elevada compacidad. La pedregosidad del suelo es un elemento valorado muy 
positivamente porque contribuye a un buen drenaje y aireación del suelo. Los 
parámetros edáficos más relevantes y su rango aproximado para un correcto 
establecimiento y desarrollo de una plantación trufera serían los siguientes: 


















intercambiable (% K2O) 
0,01-0,03 
Textura  Franca, franca-arenosa, 
franco-arcillosa, franco-limosa, franco-
arcillo-arenosa 
Estructura Granular o grumosa 
Relación C/N 8-15 
Tabla 1: Rangos recomendados de los principales parámetros edáficos (Delmas y 
Poitou, 1973; Grente y Delmas, 1974; Delmas y col., 1981; Delmas y col., 1982; 
Poitou, 1987; Bencivenga y Granetti, 1988; Poitou, 1988; Poitou, 1990; Olivier y col., 
1996; Sourzat, 1997; Reyna, 2000; Sourzat, 2001; Raglione y col., 2001). 
Los suelos que se vayan a dedicar a esta actividad deben tener una gran 
profundidad, pH entre 7.5 y 8.5, materia orgánica entre un 1 y un 10%, relación C/N 
entre 5 y 20, textura franca con cierta cantidad de grava en la superficie y pendientes 
suaves (Reyna, 2000). Para el desarrollo de este cultivo son adecuados los prados o 
páramos y suelos donde no se hayan desarrollado especies vegetales 
ectomicorrícicas.  
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En caso de forestación de terrenos agrícolas, son preferibles los cultivos de 
cereales, forrajeras o leguminosas (Reyna, 2000). También se consideran buenos 
antecedentes la viña y los frutales (Sourzat, 1997) y en general antecedentes de 
cultivos endomicorrícicos. En el caso de cultivos leñosos es importante extraer las 
raíces para prevenir una infección del hongo patógeno Armillaria spp., que podría 
afectar seriamente la plantación (Oliach y col., 2005). 
Por todo lo anterior, se decide finalmente realizar la transformación para la 
producción de trufa negra (Tuber melanosporum). 
2.4.2 Elección de la especie vegetal 
Aunque Tuber melanosporum puede establecer micorrizas con diversas especies 
(coscoja, encina, pino, cedro, roble, haya, castaño, jara, tilo, avellano, etc.), la 
consolidación de la micorriza y la recolección del fruto “la trufa”, se ha determinado 
exitosa en el caso de la encina, el roble y el avellano, aunque en la actualidad en los 
dos países a la cabeza de producción de trufa se utiliza principalmente la encina, 
seguida del roble, en el caso de Francia principalmente se utiliza roble pubescente 
(Quercus pubescens), y en España  el utilizado es el quejigo (Quercus faginea). 
La encina castellana, también denominada de hoja ancha o carrasca Quercus 
ilex subsp. rotundifolia Lam., vive en todo tipo de suelos hasta los 1.800-2.000 m de 
altitud. Con precipitaciones inferiores a 350-400 mm es reemplazada por formaciones 
arbustivas o de coníferas xerófilas (valle del Ebro, Levante, Sureste). Cuando aumenta 
la humedad es sustituida por bosques caducifolios o marcescentes o por alcornocales. 
La elección de la carrasca como especie principal para la micorrización con trufa 
negra responde a una serie de ventajas que presenta frente a las otras especies 
susceptibles de micorrización: 
 Se adapta perfectamente a los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo. 
 Se adapta tanto a suelos pobres como bien desarrollados y fértiles 
 Presenta un sistema radical secundario transversal que permite el alojamiento 
de las micorrizas. 
 A pesar de tener que transcurrir aproximadamente 10 años desde la 
plantación para dar producción, puede producir trufa hasta los 35-40 años. 
 Las trufas producidas son de excelente calidad con apreciadas características 
organolépticas. 
Por último, cabe destacar que es la especie más representativa de la vegetación 
potencial de la zona objeto de estudio, tal y como se puede comprobar en el Anejo 6 – 
Estudio de la vegetación. 
2.4.3 Densidad y marco de plantación 
Para determinar el número de plantas por hectárea que se quieren implantar, se debe 
tener en cuenta el espacio que se quiere dejar entre plantas, los aperos con los que se 
quiere trabajar, la competencia que se puede establecer entre las plantas, etc. 
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Si se deja demasiado espacio entre plantas se reduce la capacidad de 
plantación de la parcela, y si se deja poco se facilita la competencia entre individuos, 
provocando un desequilibrio en la plantación. 
Durante los primeros años tras la implantación del proyecto, las plantas 
dispondrán de un espacio mayor al necesario para su normal desarrollo, pero, a 
medida que se desarrollen y alcancen la fase de madurez, no tiene que haber 
interferencias entre los individuos que generen una disminución de la producción, por 
ello es importante decidir la densidad de plantación, que puede estimarse de la 
siguiente forma: 
 Baja densidad de plantación, en la cual el número de carrascas será entre 
80 y 300 plantas por hectárea. Con esta densidad, la inversión inicial es 
menor pero también la producción. 
 Media densidad de plantación, en la cual se estiman unas 300- 500 plantas 
por hectárea. Supone un término medio en lo que se refiere a inversión y 
producción. 
 Alta densidad de plantación, donde se estiman unas 500-800 plantas por 
hectárea. Supone una mayor inversión inicial y una elevada producción de 
trufas, pero también un aumento en el gasto de las labores culturales y 
tratamientos selvícolas realizados durante el mantenimiento y la explotación 
y la posible competencia entre individuos. 
Se decide elegir una densidad baja de plantación, ya que el propietario tiene la 
experiencia anterior de las otras fincas en las cuales en su día diseño con densidad 
media y baja respectivamente, y considera que los resultados han sido buenos en las 
finca con baja densidad de plantas. 
2.5 Proceso de plantación 
2.5.1 Época de plantación 
A la hora de tomar la decisión de qué época es más adecuada para realizar la 
plantación se deben tener en cuenta las condiciones climáticas de la zona, en especial 
las relativas a factores térmicos y pluviométricos (se recogen en el Anejo 4 – Estudio 
climático) y las exigencias y tolerancias de estos factores por parte de la planta. En 
función de lo anterior, se puede resumir que existen dos alternativas viables posibles: 
Por una parte existe la posibilidad de plantarlas a principios de noviembre, de 
este modo, se obtienen árboles que normalmente aventajan un año a las plantadas en 
primavera. El inconveniente es que si las plantas sufren temperaturas 
extremadamente bajas previas de su adaptación al medio, pueden helarse, además en 
ocasiones, las primeras heladas si son muy extremas dificultan el proceso de 
plantación a encontrarse la capa arable del suelo helado. 
La segunda opción es plantarlas en primavera, a mediados o finales del mes de 
marzo. El inconveniente de esta época es que si la carrasca no se ha adaptado, 
cuando llegan las altas temperaturas sufre un elevado estrés hídrico condicionado por 
la excesiva evapotranspiración potencial a través de sus estomas que le puede 
acarrear la muerte si no se realiza un riego de asentamiento adecuado, por ello 
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tampoco conviene realizarla más tarde del mes de marzo. Si la plantación se realiza a 
principios de marzo, puede coincidir con las últimas heladas en la zona de estudio y 
dificultar las tareas de plantación. 
Teniendo en cuenta las características térmicas de la zona, y puesto que la 
plantación va disponer de riego de mantenimiento, se decide elegir la alternativa de 
plantar las carrascas a mediados de marzo, tras finalizar el invierno, a pesar de que 
las plantas tendrán menor desarrollo que si se hubieran plantado en noviembre no se 
verán afectadas por las heladas del invierno que pueden afectar de forma irreversible 
al sistema radicular. 
2.5.2 Método de plantación 
Las plantas adquiridas en vivero forestal, y tras haber permanecido en el mismo hasta 
alcanzar dos savias, se trasladarán a campo y se introducirán en el terreno. 
En lo que se refiere al método de plantación, esta puede realizarse de dos 
formas: 
 Plantas en cepellón, en cuyo caso, las mismas llevan su sistema radicular 
envuelto de una cantidad de sustrato, de esta forma las garantías de éxito al 
plantarla aumentan, y se pueden plantar a lo largo de casi todo el año. El 
inconveniente es el precio y la dificultad en el transporte y manipulación, 
puesto que se disponen de forma individual 
 Plantas a raíz desnuda, cuya probabilidad de fracaso es mucho mayor y por 
ello no se suele aconsejar, puesto que la raíz debe estar expuesta al aire 
libre provocando que las micorrizas se vean perjudicadas, comprometiendo 
la viabilidad de las mismas. 
Por lo anterior, la plantación se realizara con planta en envase de 450 c.c., 
especiales para carrasca micorrizada, ya que al abrirse lateralmente se evita el daño al 
sistema radicular y por tanto a las micorrizas, de este modo la planta se adaptará 
mejor al terreno y se garantizará la no alteración de las micorrizas. 
2.5.3 Método de ahoyado 
Una vez realizada la preparación del terreno y realizado el marcaje con GPS, se debe 
realizar la apertura de hoyos para poder introducir la planta, pudiéndose realizar del 
siguiente modo: 
 Ahoyado de forma manual, este se realiza cuando el terreno no permite 
la entrada de maquinaria para realizar la plantación de forma 
mecanizada y se realiza con azada, azadón, barrón o pala recta.  
 El ahoyado de forma mecánica, es el sistema más aconsejable y por 
ello el elegido en la mayoría de las plantaciones comerciales. Se realiza 
con el tractor y el apero enganchado que se desplaza sobre la línea de 
plantación, en marcha lenta. El tractorista va acompañado de un peón 
auxiliar que camina en paralelo al tractor encargándose de avisar al 
tractorista del lugar donde realizar el ahoyado. 
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 El ahoyado se puede realizar también con la ayuda de una ahoyadora 
enganchada a la cintura del peón. 
En este caso se decide realizar la apertura manual de los hoyos puesto que el 
terreno está trabajado y aireado con subsolador y arado de vertedera, generando unas 
buenas condiciones en la suela de labor, y habiéndose refinado posteriormente tras el 
pase con el cultivador, por ello no será necesario realizar un gran esfuerzo para abrir 
el terreno. 
2.6 Mantenimiento del suelo 
Con el fin de acondicionar de forma continua el terreno para las carrascas y generar 
las mejores condiciones para el desarrollo del sistema radical y con ello del sistema 
micorrícico, se decide llevar a cabo un mantenimiento continuo del mismo. 
De forma general existen distintos tipos de sistemas para el mantenimiento del 
suelo, entre los que destacan: 
El laboreo, que consiste en realizar labores culturales que permitan el control de 
las malas hierbas y la mejora de las propiedades físico-químicas del suelo, mejorando 
las relaciones entre los componentes de la interfase suelo-planta. Estas labores de 
mantenimiento se podrán temporalizar de forma rutinaria en otoño y primavera o 
realizarlas puntualmente según las necesidades. 
Los aperos utilizados pueden ser el cultivador, chisel, la grada de discos, trailla, 
etc. El laboreo con la finalidad de eliminar hierbas y mejorar las propiedades del suelo 
es un sistema que requiere poca tecnicidad, económico, y compatible con la 
producción de la plantación. El inconveniente que presenta  puede estar relacionado 
con la rotura de raíces y micelio en fases adelantadas de producción si se aproximan 
demasiado los aperos a la planta. 
Otro sistema de mantenimiento de la plantación, utilizado de forma genérica en 
muchas plantaciones es el tratamiento con productos fitosanitarios indicados para 
eliminar la vegetación adventicia. 
De este modo, se mantiene el suelo libre de malas hierbas mediante la 
aplicación de estos productos sin realizar laboreo. Para realizar los tratamientos se 
usa un tractor con un pulverizador suspendido en las calles y mochila aplicadora en la 
proximidad de las plantas. Este sistema permite ser más preciso pero tiene el 
inconveniente de su excesivo coste, la tecnicidad del proceso y sobretodo el riesgo por 
contaminación del suelo, de los acuíferos y persistencia en la planta, generando 
problemas de traslocación hasta los carpóforos. 
La aplicación de una capa de mulch permite bajo control la vegetación 
adventicia colocando una capa de material inerte en el terreno con el fin de no permitir 
la respiración de la vegetación no deseada. Este sistema permite el desarrollo 
radicular superficial, mejora la respuesta ante heladas primaverales y disminuye la 
degradación de la estructura del suelo y afección del sistema radicular que se produce 
con el laboreo, pero están asociados una serie de inconvenientes principalmente 
relacionados con la facilidad para el desarrollo de otros hongos en superficie que 
pueden generar competencia con Tuber melanosporum,  la menor resistencia a la 
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sequía, la proliferación de roedores (principalmente topillos que acaban con el sistema 
radicular)  y presenta un elevado coste de establecimiento y mantenimiento. 
Una alternativa al mulch es la cubierta vegetal permanente artificial o natural, 
que mejora las características estructurales del suelo, aumenta el nivel de materia 
orgánica, mejora la percolación del agua, minimiza la escorrentía superficial y con 
ello el riesgo de erosión. El inconveniente es el desembolso inicial, el mantenimiento 
y la proliferación de hongos superficiales. 
Una vez barajadas las alternativas más adecuadas para llevar a cabo un 
mantenimiento correcto, se decide realizar un laboreo del suelo en primavera y en 
otoño, puesto que se prefiere no asumir los riesgos derivados de la utilización de 
cubiertas y mulch, relacionados principalmente con la proliferación de hongos que 
ejerzan competencia con Tuber melanosporum. Por otra parte, se decide no utilizar 
productos químicos en la plantación que puedan ocasionar una bioacumulación en la 
planta y por ende en el hongo, prefiriendo un sistema ecológico, se descarta la 
aplicación de productos fitosanitarios. 
2.7 Sistema de poda 
La necesidad de formar a la encina mediante podas adecuadas es una de las 
prácticas culturales habituales en truficultura. El sistema de poda que se debe llevar a 
cabo en una plantación trufera, difiere en gran medida del realizado en cualquier 
explotación frutícola. En el caso del cultivo de la trufa negra, es necesario que en la 
superficie próxima a la planta se recibas suficiente insolación, de forma que se evite la 
acumulación de material orgánico en la zona de quemado, evitando perjuicios a la 
simbiosis.  
A pesar de que diferentes autores acuñan sistemas de poda viables en 
plantaciones truferas, muchos de ellos están en desuso y otros en fase de 
experimentación, es cierto que el sistema considerado como óptimo es el modelo de 
árbol de menos de 5 m, en forma de cono invertido y de follaje no muy espeso (modelo 
“Bosredon”), originalmente desarrollado para la “trufa del Perigord” que tiene como 
principal objetivo el aumento de la iluminación del suelo, razón por la que se incide de 
forma especial en los tramos inferiores de la copa. 
Por lo tanto la alternativa elegida será el sistema de poda Bosredón, puesto que 
con los datos significativos que se conocen hasta el momento, es el más viable 
siempre que se mantenga un equilibrio entre la parte aérea del árbol y la raíz. 
2.8 Sistema de aporte de agua  
A la hora de diseñar una plantación trufera, se contemplan dos opciones, por una parte 
posibilitar la recepción de agua por parte de planta y por otra parte facilitar su 
almacenamiento para que ésta pueda cubrir sus necesidades. 
La primera opción consiste en facilitar la acumulación de agua procedente de 
lluvia o de riegos puntuales de mantenimiento mediante cuba, con el aporte de 
acolchados o mulch alrededor de la planta tras la realización del alcorque. La principal 
dificultad que presenta este sistema es el mantenimiento, o ya que si no se renueva el 
material utilizado como acolchado, facilita el desarrollo de hongos por otra parte el 
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riego puntual de mantenimiento no llega a equilibrar en todo momento el déficit 
hídrico al que está sometida la planta a no ser que las precipitaciones sean cuantiosas 
y repartidas a lo largo de los meses de mayor temperatura. 
La segunda opción consiste en diseñar un sistema de riego que permita cubrir 
las necesidades hídricas de la planta a lo largo de todo el año y una vez la plantación 
entre en producción, que se puedan satisfacer las necesidades hídricas del hongo. Por 
ello, hoy en día se considera imprescindible disponer de un sistema de riego que no 
obligue a depender de las escasas e irregulares precipitaciones. 
2.8.1 Extracción del agua 
En la parcela existe un pozo, por lo que se decide extraer el agua de este aforo, con la 
ayuda de una electrobomba sumergible.  
En este sentido, existen dos alternativas a elegir que permitan el accionamiento 
de la bomba sumergible. En primer lugar se puede accionar mediante generador 
alimentado a base de gasolina. 
La segunda opción es la colocación de una instalación de placas solares, que a 
pesar del importante desembolso inicial, permiten utilizar una fuente de energía 
alternativa renovable. 
Puesto que se pretende diseñar una explotación sostenible, se decide optar por 
la implantación de una instalación electro fotovoltaica, que permita la utilización de la 
energía solar para extraer el agua del pozo. 
2.8.2 Almacenamiento del agua 
Con el fin de poder de poder utilizar el agua extraída del pozo, de tal modo que se 
cubra las necesidades de los árboles, se debe decidir si se riega de forma directa con 
el caudal extraído sin tenerlo que almacenar o si se almacena de forma que el riego se 
haga cuando la planta presente déficit hídrico y se cubran totalmente sus necesidades, 
utilizando una balsa hinchable, unos bidones de PET, o un depósito de chapa 
metálica. El primer sistema supone el inconveniente de que el agua extraída a la hora 
de realizar el riego no sea suficiente para cubrir la necesidad puntual de los árboles, 
sin embargo con la implantación del segundo sistema se puede almacenar el agua y 
utilizarla en función de las necesidades. 
Debido a lo anterior, y puesto que las características climáticas de la zona donde 
se va a implantar el proyecto se rigen por una precipitación escasa y desigualmente 
repartida a lo largo del año (Anejo 4 – Estudio climático), se decide instalar un depósito 
de chapa metálica para el almacenamiento de agua, con el fin de que pueda 
almacenarse la mayor cantidad de agua posible.  
2.8.3 Distribución del agua 
Otra de las decisiones importantes relacionadas con el sistema de riego es la 
forma de distribución del agua, variando entre los diferentes sistemas, la inversión, la 
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eficiencia en el aprovechamiento del agua y la presión necesaria para el transporte de 
la misma hasta la planta. 
El riego por goteo supone el máximo de ahorro de agua y la presión de trabajo 
es mínima (en torno a 0,5-1 kg/cm2) con caudal instantáneo mínimo si se sectoriza el 
riego. Este sistema, aplicado a una plantación trufera difiere del suministrado a los 
árboles frutales, ya que no se trata de mantener un bulbo húmedo permanentemente, 
sino que, debe funcionar como un riego cada 10 ó 20 días. La dificultad a subsanar de 
este sistema, es que a medida que la planta crece se necesita abarcar un diámetro 
mayor en el riego que no se consigue por el riego localizado, por lo que este sistema 
requiere una segunda inversión para adaptarlo al riego por microaspersión. 
El sistema de microaspersión sin embargo requiere una mayor presión de trabajo 
(en torno a 1-1,5 kg/cm2) con caudal instantáneo máximo, si se sectoriza el riego, del 
orden de 100 a 150 l/minuto. El sistema se puede adaptar a medida que crece el árbol 
sin necesidad de una gran inversión, si se desea variar el caudal se pueden sustituir 
las cabezas de los microaspersores para adaptarlos al caudal requerido.  El 
inconveniente radica en la obturación de los microaspersores por partículas presentes 
en la red y la necesidad de realizar el riego con una atmósfera libre de corrientes de 
aire, con el fin de eliminar el fenómeno de deriva. 
En el caso de este proyecto, se decide colocar directamente una red de 
distribución basada en la microaspersión por adaptarse mejor a la plantación a medio 
plazo, debido a la posibilidad de adaptar la instalación sin una segunda inversión o con 
una pequeña inversión. 
2.9 Sistema de aportes 
2.9.1 Abonado y fertilización 
Puesto que el cultivo de la trufa, a priori, no necesita aportes externos de abonos 
puesto que la adición de los mismo no es aconsejada, no se establece ningún plan de 
abonado puesto que la simbiosis de la planta con el hongo favorece que la primera 
pueda cubrir las necesidades de nutrientes, por ello, la alteración de este equilibrio, 
con el aporte de nutrientes, podría suponer que el sistema radicular de la planta no 
necesitaran continuar en simbiosis con el hongo. 
En caso de que la plantación presentara problemas puntuales debidos al déficit 
de ciertos nutrientes o al inconveniente para la captación de los mismos, se realizarían 
enmiendas puntuales con el fin de subsanar los problemas ocasionados (un ejemplo 
que se da con relativa asiduidad en las plantaciones truferas es la relacionada con la 
necesidad de añadir quelatos de hierro para solucionar problemas puntuales de 
clorosis). 
Por lo tanto, una vez comprobados los resultados de la analítica de suelos 
(Anejo 5 – Estudio edafológico), y viendo que el suelo no presenta ninguna deficiencia 
y por el contrario presenta unos valores óptimos para el cultivo de la trufa, se decide 
prescindir de la adición de enmiendas iniciales. 
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2.9.2 Aportes de esporas 
A pesar de que los datos concluyentes son escasos y de que en la actualidad se 
siguen desarrollando numerosas investigaciones relacionadas con el tema, se puede 
afirmar que el ciclo vital de Tuber menalosporum es incierto, a pesar de ello, se 
deduce que el hongo pasa por fases asexuales y fases sexuales condicionadas por 
diferentes factores del medio, y que en las fases sexuales la reproducción se basa en 
esporas positivas y negativas, por ello, se cree conveniente y las experiencias así lo 
demuestran, que el aporte de esporas al terreno favorece la reproducción del hongo y 
por tanto la formación de carpóforos. 
Los aportes se pueden realizar utilizando varios métodos, el más común es la 
realización de hoyos o nidos alrededor del árbol, en mayor número a medida que el 
árbol aumenta su desarrollo, estos hoyos se pueden realizar con ahoyadora, siendo 
está la manera más común, o a mano haciendo uso de una azada, posteriormente se 
añade la mezcla de sustrato que contiene esporas y seguidamente se cubren con una 
legona o azada. 
Otro método es la realización de un pase de labor de cultivador con una única 
cuchilla con el fin de abrir un surco donde se deposita sustrato adecuado para 
carrasca trufera en cuya mezcla contiene esporas de Tuber melanosporum y se cubre 
con una legona o azada. 
Por último, se pueden aportan esporas en mezcla líquida a partir de un 
pulverizador adaptado con un dispositivo que permite inyectar dentro del suelo, y en 
las cercanías del sistema radicular las esporas. 
En este proyecto se decide combinar el aporte de nidos con la ayuda de 
ahoyadora y el inyectado de solución esporal mediante pulverizador. 
2.10 Control de plagas y enfermedades  
En lo que se refiere al control de plagas y enfermedades existe la posibilidad de poner 
en práctica tres opciones: 
El control químico basado en productos formulados químicamente a base de 
sustancias biológicas o elementos inorgánicos, el control integrado, basado en la 
utilización de un conjunto de prácticas (labores culturales, métodos biológicos y 
productos químicos) y el control biológico, basado exclusivamente en organismos 
biológicos, buenas prácticas, atrayentes, inhibidores naturales, etc. 
El principal problema que presentan las plantaciones de carrasca micorrizada es 
el coleóptero Leiodes cinnamomeus, también llamado el escarabajo de la trufa negra, 
puesto que el elevado número de individuos en las plantaciones en producción genera 
una merma muy importante en el valor de los carpóforos puestos a la venta pues son 
atacados por las larvas que se alimentan de ellos hasta la fase adulta formando 
galerías en las trufas que llegan a reducir su valor en más de un 50%. 
Puesto que se desea que la plantación sea sostenible, el control de las plagas y 
enfermedades se decide realizar mediante control biológico adecuado al problema 
concreto que se genere. Principalmente a partir de la fase de producción se dispondrá 
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en la parcela de trampeo mediante feromona de agregación diseñada exclusivamente 
para atraer a los adultos de Leiodes cinnamomeus durante el periodo de tiempo 
comprendido en su curva de vuelo (concretamente desde septiembre hasta marzo), 
con el fin de controlar la población. 
Para el resto de problemas generados por plagas y enfermedades se realizará 
un análisis de los mismos y se decidirá la mejor opción, de forma que sea compatible 
con la gestión sostenible de la finca. 
2.11 Método de recolección 
Según la normativa nacional (Decreto 1688/72, de 15 de junio, Orden de 8 de 
noviembre de 1972) se regula la búsqueda y recolección de trufa negra del 1 de 
diciembre al 15 de marzo, aunque según la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (Orden 10 de noviembre de 1998), el periodo de recolección abarca del 15 de 
noviembre al 15 de marzo, coincidiendo con la apertura y cierre de los mercados de la 
misma. 
La recolección o caza de la trufa se ha llevado a cabo a lo largo de la historia de 
tres formas diferentes: 
La búsqueda de trufas con perro es la práctica más habitual así como la más 
adecuada. El perro puede ser de cualquier raza, aunque son aconsejable los cruces 
con los que se consigue un individuo de raza resistente al frío y al esfuerzo, que 
permita recorrer una gran superficie de terreno. Es importante que el perro esté 
entrenado de tal forma que cumpla órdenes del truficultor, que sea capaz de detectar 
el aroma de la trufa así como de distinguir entre su estado de madurez y que sea 
capaz de detectar la trufa pero no dañarla ni comerla. 
Una segunda opción, consiste en la búsqueda de trufa con la ayuda de cerdos, 
puesto que éstos son los mejores buscadores de trufa. En este caso lo difícil consiste 
en adiestrarlo sobre todo a la hora de evitar que se coman los carpóforos. En el caso 
de esta especie, el sexo influye puesto que las hembras detectan mejor la trufa debido 
a componentes de la misma, con aroma similar a feromonas sexuales. 
Por último, otro método es el de caza a mosca, analizando los movimiento de la 
mosca de la trufa (Suillia tuberiperda) que se posa sobre el terreno donde existen 
carpóforos maduros, atraídas por el olor, para depositar los huevos sobre las trufas 
para que las larvas puedan alimentarse de ellas.  Si las condiciones meteorológicas 
son buenas (días soleados y sin viento), se va señalando aquellos puntos donde se ha 
posado la mosca. Una vez marcados los puntos se puede recolectar la trufa. El 
inconveniente del método es que las trufas detectadas por lo general se encuentran en 
avanzado estado de madurez, además no es un método viable desde el punto de vista 
de la eficacia puesto que en medianas y grandes plantaciones sería muy costoso en el 
tiempo detectar toda la producción. 
Por lo tanto, conociendo las diferentes alternativas, se decide elegir el método de 
utilización de perro adiestrado para la detección de trufas por ser el más adecuado 
para para la recolección de trufas en la plantación. 
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ANEJO 11. INGENIERÍA DEL PROYECTO  
 
1. INTRODUCCIÓN 
Con el fin de realizar una forestación con resultados óptimos, se debe realizar un 
diseño acorde a las características intrínsecas y extrínsecas de la parcela a 
transformar, consiguiendo de este modo la viabilidad del proyecto y la mayor 
rentabilidad del terreno a medio y largo plazo. 
En este anejo queda reflejado el diseño para el establecimiento de la plantación 
y posteriormente para las fases de mantenimiento y explotación de la misma. 
2. FASE DE ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 
2.1 Preparación del terreno 
Puesto que en los últimos años se ha establecido un turno de rotación de cultivo 
basado en cereal de invierno y barbecho, encontrándose el terreno en la actualidad en 
el turno de barbecho, no se considera necesario realizar un tratamiento de la 
vegetación pre-existente y se procede directamente a la preparación del terreno. 
Más a más, cabe destacar, que el rastrojo que queda en campo de la cosecha 
anterior tras la siega del cereal mediante segadora-acondionadora con triturador, se 
considera positivo para el cultivo de la carrasca trufera puesto que evita la prevalencia 
en el suelo de hongos competidores de Tuber melanosporum.  
Puesto que se pretende adecuar el hábitat en el que se va a desarrollar el 
sistema radicular de los individuos introducidos en la plantación, es necesario realizar 
unas labores previas que favorezcan la adaptación de las jóvenes plantas, las cuales, 
sufren un gran estrés adaptativo tras su salida del umbráculo del vivero y el transporte 
a campo y posterior implantación en el terreno. Por tanto, la preparación del terreno 
para realizar la plantación incluye todas las operaciones agrícolas orientadas a dejar el 
suelo en las condiciones más idóneas para el desarrollo posterior de las plantas. Con 
estas tareas previas se pretende facilitar el arraigo en el suelo y favorecer su 
desarrollo, a través de la mejora de lo siguiente: 
 Aumento de la profundidad útil del perfil, tras la disgregación capas profundas 
mediante la acción mecánica de los aperos, removiendo, mullendo y aireando. 
 Aumento de la capacidad de infiltración de agua a través de los horizontes 
superiores mediante el aumento de la porosidad y aireación del mismo, 
disminuyendo la escorrentía superficial y con ello la erosión hídrica 
 Aumento de la capacidad de retención de agua del perfil edáfico, que mejore la 
disponibilidad de agua para la planta. 
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 Facilitar la penetración de las raíces de las plantas, posibilitando un desarrollo 
radicular más amplio que facilite la captación de agua y nutrientes, eliminando 
posibles obstáculos (terrones, rocas, raíces, etc.) y disminuyendo la compactación. 
 Reducción del asentamiento de la vegetación adventicia que compita con la 
plantación establecida.  
Para conseguir estas premisas se realizarán dos labores principales o 
fundamentales y una complementaria, tal y como a continuación se indica: 
2.1.1 Subsolado lineal 
Inicialmente, se realizará un subsolado, a hecho, en la superficie de cultivo, es decir 
1,67 ha, con tractor de neumáticos de 170 cv de potencia, de doble tracción, 
implementado con barra portadora de aperos sobre la que se instalará el subsolador 
de cinco brazos, separados 0,51 m con una labor por pasada de 2,38 m, para 
plantación de especies forestales, en suelos de tipo 1, con pendientes menores al 25% 
alcanzando una profundidad de labor alta, mínimo de 50 cm. El rendimiento del tractor 
con el apero será de 1,36 horas/hectárea, que calculado para el número de hectáreas 
hace un total de 2,27 horas. 
La labor se realiza sin inversión de horizontes, respetando el perfil edáfico, pero 
rompiendo los materiales y mullendo el terreno. 
Se llevará a cabo un subsolado de pasada simple, puesto que la morfología de 
la parcela es rectangular no se producirán pérdidas excesivas a la hora de realizar la 
labor realizando los giros en puntas. 
2.1.2  Arado de vertedera 
Seguidamente, se realizará el laboreo mecanizado de la superficie de cultivo, 
mediante 2 pases cruzados con arado de vertedera suspendido trisurco reversible con 
volteo hidráulico, con ancho de surco regulable a 50 cm enganchado a barra portadora 
de aperos a tractor agrícola de 125 cv de potencia con doble tracción, que llevará a 
cabo el desterronado de la capa arable a una profundidad de 40 cm. Se estima un 
rendimiento de 2,35 h/ha, calculando para el total de la superficie 3,92 horas 
Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses desde estas 
labores de preparación del terreno y la plantación. 
2.1.3  Cultivador  
Un mes antes de proceder a la plantación, se realizará una labor complementaria de 
preparación del terreno consistente en pase de cultivador a la superficie de cultivo, con 
apero plegable de 3,45 m de anchura y 13 brazos de 30 x 30 cm, enganchado 
mediante barra portadora de aperos a tractor agrícola de 125 cv de potencia nominal, 
profundizando a 30 cm.  Se estima un rendimiento de 0,95 h/ha, siendo para el total de 
la superficie cultivable 1,59 horas. 
2.1.4  Replanteo del terreno 
A la hora de diseñar la plantación, es vital determinar el objetivo de la forestación 
puesto que en función de éste se debe elegir la densidad de planta por hectárea y el 
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resto de fases de la plantación vendrán condicionadas por este objetivo, este versará 
en función del tipo de masa forestal que se quiera obtener, pudiendo tener carácter 
protector, ambiental o productor.  
Puesto que el objetivo para esta trasformación forestal es claro, deseando el 
promotor obtener la mayor producción posible de trufas, se decide establecer un 
marco de plantación real de 6 x 6, puesto que se considera el más adecuado para 
evitar competencia entre los quemados de carrascas contiguas. Con marcos menores, 
5 x 5 o similares, realizados en ocasiones en plantaciones truferas se facilita la 
competencia entre micelios limítrofes y se favorece la sombra en los quemados, 
siendo ambas consecuencias negativas para el desarrollo de Tuber melanosporum, 
puesto que el desarrollo del micelio y la formación de carpóforos, requieren que el 
suelo reciba insolación directa. 
El marco elegido favorece la reproducción sexual entre esporas de carrascas 
contiguas, ya que en marcos de 7 x 7 o superiores es más complicado el intercambio 
entre los grupos de compatibilidad sexual, además se desaprovecha la superficie de la 
parcela. Si la plantación no estuviera dotada de un sistema de riego, se debería dejar 
más superficie entre pies para permitir el desarrollo radicular. Por otra parte, el marco 
real con medidas iguales favorece el laboreo de la tierra y la distribución del riego.  
Una vez seleccionado el marco de plantación, y previamente a la realización de 
la misma, se traslada el croquis realizado en plano a la parcela, llevándose a cabo el 
replanteo sobre el terreno para un marco de plantación de 6x 6 realizado con la ayuda 
de tractor agrícola de 125 cv de potencia nominal, equipado con GPS y rejón. La 
marcación se podría hacer de forma manual, sacando el nivel, pero el proceso es 
mucho más rápido si se utiliza el tractor dotado de GPS y rejón. Se estima un 
rendimiento de 0,8 h/ha, calculando para el total de la superficie 1,34 h 
Puesto que la parcela es prácticamente rectangular, las líneas serán paralelas al 
lado largo de la parcela respetando las servidumbres que permitan un uso óptimo del 
terreno y puedan mecanizarse las labores. 
La superficie cultivable, una vez descontada la zona donde se instalará el 
depósito de almacenamiento de agua, la instalación fotovoltaica, el cabezal de riego, y 
las zonas de paso perimetrales necesarias para dar la vuelta con el tractor 
enganchado con los aperos y otros vehículos, es de 1,67 ha. Puesto que 
establecemos un marco de plantación de 6 x 6 m, se marcarán en el terreno 505 
puntos que corresponderán con las carrascas que se van a plantar, teniendo en 
cuenta que las primeras y últimas de cada cerro se plantarán en línea con la zona de 
paso, tal y como se puede apreciar en el Plano nº 5 (Planta general de la plantación). 
Los puntos se trazarán a lo largo de 23 cerros que cruzarán con otros 22, dejando sin 
marcar una única carrasca en unas de las terminaciones, para facilitar el paso del 
tractor con los aperos. La densidad conseguida de este modo será de 223 
carrascas/ha, encontrándose dentro de los valores óptimos para plantaciones truferas. 
2.2  Vallado de la parcela 
Debido a la abundante fauna cinegética que habita el ecosistema, fundamentalmente 
Sus scrofa (jabalí) y capreolus capreolus (corzo), unido a los rebaños de ovejas que 
pastan en fincas colindantes durante la mayor parte del año, se hace totalmente 
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necesario el vallado y cerramiento de la plantación con el fin de no sufrir mermas 
importantes, inicialmente en el desarrollo de las plantas y posteriormente en la 
producción de trufa negra. El vallado debe ser cinegético de modo que favorezca el 
libre paso de las especies de fauna, aunque esto en ocasiones suponga daños en la 
plantación y en las instalaciones auxiliares por sobrepoblación en la parcela de 
Oryctolagus cuniculus (conejo) o Lepus granatensis (Liebre). 
El cercado también servirá como medida disuasoria en un futuro, ante la 
intención de posibles robos en la plantación, aunque éstos también pueden cometerse 
en las primeras fases de la plantación, para obtener plantas, piezas de la instalación 
fotovoltaica y elementos del sistema de riego, como las bombas o piezas del cabezal 
de riego. 
Por todo lo anterior se hace prioritario el cercado de la plantación en la fase 
previa a la plantación. 
2.2.1 Cercado perimetral 
Como labor inicial, se realizará el marcaje de los puntos de posición donde se 
colocarán los postes del vallado, utilizando para ello spray de señalización, cada 5 
metros hasta un total de 121 puntos para los postes y 18 más para los postes 
auxiliares. 
A continuación se procederá a la apertura de los hoyos de 30 cm de diámetro y 
55 cm de profundidad haciendo uso de una retroexcavadora mixta hidráulica de 
ruedas de 71/100 cv con cabezal ahoyador para cerramientos. 
La valla será tipo ganadera o malla cinegética, consistente en la instalación de 
malla metálica galvanizada de 150 x 14 x 15 cm, sobre postes de madera tratada de 
120 mm de diámetro y 2 m de altura, sobresaliendo del nivel del suelo 1,5 m y 
anclados 0,5 m bajo suelo con hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia 
característica, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, tal y como 
se puede apreciar en el Plano nº7 (Vallado y cerramientos). La longitud total de malla 
necesaria será de 605 metros, coincidiendo con el perímetro de la parcela. El número 
de postes necesarios es de 139, a este número habrá que sumar los postes utilizados 
de forma auxiliar para mejorar la sujeción de los principales en los cambios de 
dirección de la valla y entre distancias que nunca superarán los 100 m entre dos 
postes, siendo necesarios 18 postes auxiliares. 
Para poder agarrar la malla a los postes, se utilizarán elementos de amarre tales 
como alambre, tensores, grapas y tornillos. 
2.2.2 Cerramiento 
Con el fin de facilitar el acceso a la parcela de la maquinaria y aperos necesarios para 
el mantenimiento de la misma, se colocará una puesta de acceso de 5 m de ancho y 
1,5 m de altura, formada por dos hojas de 2,5m con malla anudada galvanizada 150 x 
14 x 15cm (de las mismas características del vallado), montada sobre un marco con 2 
refuerzos diagonales. La misma irá anclada sobre 2 postes de 120 mm de diámetro y 2 
m de altura empotrados en el suelo con hormigón HM20 en hoyos de 55 x 30 cm al 
igual que las tornapuntas acompañantes que serán de 1 m y 2 m de altura 
respectivamente.  
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El hormigón será en masa, de 20 N/mm2 de resistencia característica, de 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm. La puerta estará provista de 
cerrojo con candado y pasadores de anclaje inferiores. 
Previa colocación de la puerta se realizarán 6 hoyos cilíndricos de 30 x 55 cm 
usando una retroexcavadora mixta hidráulica de ruedas de 70/100 cv, con ahoyador 
para cerramientos. Finalmente se colocarán los postes y los tornapuntas, estos últimos 
en la dirección de la cerca, anclándose en el suelo con hormigón. Por último, se 
colocarán las dos hojas que forman la puerta. Será necesario un capataz y dos 
oficiales, que tardarán 5 días en realizar la tarea. 
2.3 Plantación 
Tras haber preparado el terreno, y ejecutado el vallado se decide el marco de 
plantación y tras replantear y realizar el marcaje según el marco de plantación elegido, 
podrán colocarse las plantas.  
A continuación, se indican a modo de resumen, las características de la 
plantación: 
Tipo de forestación Plantación trufera con fines productivos 
Sistema de cultivo Monocultivo tradicional forestal 
Especie hospedadora Quercus ilex rotundifolia Lam. 
Especie fúngica Tuber melanosporum Vitt. 
Marco de plantación real 6 x 6 
Superficie de la parcela 2,27 ha 
Superficie cultivada 1,67 ha 
Densidad de plantación Baja (223 carrascas/ha) 
Época de plantación Segunda quincena de marzo 
Método de plantación Plantas en cepellón 
Tabla 1. Resumen características plantación 
2.3.1  Encargo y adquisición de la planta 
Se decide realizar la plantación a mediados de marzo, atendiendo a la climatología de 
la zona, encontrándose la planta en parada vegetativa y evitando las últimas heladas 
aun corriendo el riesgo de que la planta tenga menos tiempo para adaptarse a las 
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temperaturas elevadas y al aumento de la evapotranspiración que sufrirá en campo 
durante las semanas al verano. 
Puesto que la planta se comprará en un vivero relativamente cercano a la 
plantación (Sarrión, 60 km), el viverista servirá ésta la misma mañana en la que se va 
a realizar la plantación, de esta forma no será necesario almacenar la planta bajo unas 
condiciones adecuadas hasta el momento de la plantación. 
Una vez recibidas las plantas, y antes de su transplante en campo, se 
comprobará la calidad de la planta de tal forma que no presente heridas de poda o 
arranque, tallos múltiples, síntomas de enfermedades o signos de plagas, desecación, 
recalentamiento, enmohecimiento, podredumbre o etc., aunque cuando se compra 
planta certificada, como es el caso de este proyecto, la planta está cuidadosamente 
seleccionada y no se encuentran estos problemas. Por ello, es imprescindible 
comprobar que la etiqueta que certifica la planta se corresponde con el plantón que se 
ha adquirido y que el pasaporte fitosanitario es correcto. 
Se realizará una observación morfológica para comprobar que las plantas 
presentan yemas susceptibles de producir un brote apical. A parte de buena calidad, 
las plantas cumplirán algunos requisitos morfológicos propios de la especie para 
plantas de 1 savia. Deberán tener una altura mínima de 8 cm y máxima de 30cm, un 
diámetro mínimo de cuello de raíz de 2mm y presentarán buena consistencia en el 
cepellón, garantía de la no afección del sistema radicular y con ello de las micorrizas 
formadas. 
Se recibirán desde el vivero 505 carrascas de una savia en contenedor de 450 
cc adecuado para favorecer el autorepicado aéreo de la carrasca trufera y evitar el 
enrollamiento en forma de espiral de las raíces. Los contenedores serán estriados de 
apertura lateral, para evitar daño al sistema radicular y micorrizas, minimizando de 
este modo la reposición de marras en campo. Las plantas serán servidas en bandejas 
de 20 plantas para su adecuado transporte.  
2.3.2  Apertura de los hoyos. 
El ahoyado consiste en la realización de perforaciones en el terreno previo a la 
colocación de la planta, pudiendo tener distintas dimensiones, pero siempre se debe 
conseguir una dimensión superior al cepellón con el fin de que la profundidad a la que 
quede colocado el sistema radicular sea la correcta. Si éste queda demasiado 
superficial, el frío puede afectar a las raíces y la planta puede no quedar con suficiente 
estabilidad. Por el contrario, si el sistema radicular de la planta queda demasiado 
profundo, las raíces pueden sufrir anoxia y provocar perjuicio a las micorrizas.  
El ahoyado es una tarea que en la mayoría de las plantaciones truferas se 
realiza de forma posterior a la preparación del suelo y simultáneamente a la 
plantación; en otras se realiza como operaciones separadas, en este caso el suelo 
colindante con el cepellón ha perdido la humedad por evaporación y cuando se 
introduce el cepellón, éste puede sufrir hasta que se cubren las necesidades hídricas 
en el riego de asentamiento, es preferible que esté el menor tiempo expuesto.  
Puesto que el terreno esta removido y mullido tras el laboreo complementario, no 
es necesaria la utilización de maquinaria y los hoyos se pueden realizar por un 
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operario de forma manual, con la ayuda de una azada, haciéndose de forma 
simultánea a la plantación, de modo que se altere en la menor medida el ecosistema. 
De este modo se evita la compactación del terreno por maquinaria, aunque el coste es 
mayor, aun así como se trata de una pequeña plantación es el método más adecuado. 
Los hoyos tendrán una dimensión aproximada de 30 x 30 x 30 cm, puesto que al 
hacerlos con azada es más complicado alcanzar un tamaño homogéneo, se intentará 
conseguir unas dimensiones parecidas tras tres golpes de azada. 
2.3.3  Colocación de la planta en el hoyo. 
Tal y como se ha comentado, para realizar la plantación de la parcela se colocarán 
505 plantas de Quercus ilex rotundifolia Lam. micorrizadas con Tuber melanosporum 
Vitt. La plantación se llevará a cabo la segunda quincena del mes de marzo. Las 
plantas, suministradas ese mismo día por el vivero, llegarán a campo bien regadas, 
suministradas en bandejas de 20 contenedores que se irán distribuyendo por el 
terreno para facilitar la plantación. 
La tarea consiste básicamente en trasplantar la planta desde el contenedor al 
terreno. La labor se ve muy condicionada por la preparación previa que se ha 
realizado en el terreno.  
La plantación se realiza de forma manual, al igual que el ahoyado, el operario 
abre el contenedor de forma lateral y extrae la planta con cuidado de no dañar el 
cepellón, a continuación remueve la tierra que ha quedado tras el ahoyado y rellena de 
tierra hasta que la planta quede de forma vertical a la altura deseada, introduce la 
planta, rellena con tierra evitando piedras hasta el nivel superficial y por último se 
realizará la compactación del terreno pisando ligeramente alrededor. Al realizarse de 
forma manual es beneficioso para las plantas, pues éstas no suelen sufrir daños en la 
parte aérea y en el sistema radical, vital para el correcto desarrollo de las micorrizas. 
Una vez compactado el terreno se realizará un alcorque de piedra de 1 m de 
diámetro que facilite la retención del agua e infiltración en la zona de influencia del 
sistema radicular  
2.3.4  Colocación del protector individual. 
Una práctica muy común en la plantación de árboles es la utilización de protectores 
individuales, con los objetivos de fomentar el crecimiento en altura de la planta 
consiguiendo una mayor esbeltez, evitar la pérdida de agua por transpiración y 
proteger a la planta de los posibles daños de ocasionados por fauna silvestre y 
rebaños de ganado. 
El tubo protector estará formado por una plancha cilíndrica de polipropileno anti 
UV, fotodegradable a los 5 años, de 60 cm de altura que se clavará en el terreno. 
Puesto que las tres tareas anteriores son simultáneas, para la ejecución de las 
mismas se necesitará contar con un capataz y dos peones agroforestales que 
realizarán el ahoyado, colocación de la planta, realización del alcorque y colocación 
del protector en dos jornadas, a razón de 253 plantas/día. 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE QUERCUS ILEX 
ROTUNDIFOLIA LAM. MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
ANEJO 11: Ingeniería del Proyecto 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
11 / 53 
 
2.3.5  Riego de asentamiento. 
Una vez realizadas las tareas anteriores, se debe asegurar la viabilidad de la planta en 
campo, por ello, es necesario realizar un riego nada más colocar la planta el campo 
con el fin de que arraigue y no sufra estrés hídrico. 
A pesar de que en la parcela se va a instalar un sistema de riego por 
microaspersión, el riego de asentamiento individual de las plantas, una vez colocadas, 
se realizará, por varios motivos, con tractor de 125 cv de potencia nominal y doble 
tracción que arrastrará una cuba con capacidad de 6000 litros. Por una parte, se 
controlará que el agua quede retenida en los alcorques realizados evitando que se 
desaproveche y consiguiendo que se infiltre a la zona de influencia del sistema 
radicular de las plantas. Por otra parte, se evitará crear un buen ecosistema para la 
vegetación adventicia fuera de los alcorques. Se incorporarán 10 litros por planta. 
Para la ejecución de la tarea de riego se necesitará un tractorista y un peón 
agroforestal, que ejecutarán la tarea en media jornada de trabajo. 
2.4  Instalación de riego  
Si bien es cierto que muchas plantaciones truferas no tienen instalado un sistema de 
riego y, o bien dependen de la pluviometría de la zona o de la realización de riegos 
puntuales bien sea con tractor dotado de cuba o con balsas hidrantes o depósitos 
movibles, está demostrado que para aumentar la producción de trufa negra el sistema 
de riego por microaspersión es uno de los más eficaces para hacer frente a las 
necesidades hídricas de la planta, en periodos de sequía prolongados, 
correspondiendo sobre todo con los meses más calurosos del año. 
La trufa negra puede soportar periodos cortos de aridez estival, pero aun así 
prefiere precipitaciones que compensen la evapotranspiración elevada de los meses 
de verano, típica del clima mediterráneo, por ello se puede adaptar a zonas más 
calurosas y secas, como las que se dan en la zona donde encuentra la parcela, pero 
las condiciones climatológicas que se dan no se corresponden con su óptimo de 
producción. Puesto que la forestación que se va a realizar tiene como principal objetivo 
la producción, se decide instalar un sistema de riego que supla las carencias hídricas 
que se dan durante parte del año. 
En este punto se contempla el diseño de este sistema de riego, que permitirá 
mejorar las condiciones de la plantación tanto en la fase de mantenimiento como a 
partir de su entrada en producción. 
A pesar de que este año el Gobierno de Aragón ha firmado el convenio para la 
puesta en marcha del proyecto de implantación de regadío social para truficultura, la 
zona donde se encuentra la parcela no se abarca dentro de los municipios objeto del 
convenio, por ello, será el propietario el que deba acarrear con los costes de la 
instalación. 
El agua será extraída del pozo que ya existe en la parcela, y del cual se han 
solicitado ya los permisos para la utilización del agua del mismo. Los análisis previos 
del agua del pozo denotan su aptitud para su uso en el cultivo de la trufa, no 
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presentando parámetros no aptos para el mismo. A continuación se calcularán las 
necesidades y se reflejará el diseño de la instalación.  
2.4.1 Diseño agronómico 
El diseño agronómico es fundamental en todo proyecto de riego. Este se desarrolla en 
dos fases, consistiendo la primera en el cálculo de las necesidades de agua del cultivo 
y la segunda en la determinación de la dosis, duración y frecuencia de riego. 
2.4.1.1 Necesidades hídricas de la planta 
Todas las especies vegetales necesitan una determinada cantidad de agua para su 
adecuado desarrollo. Estas necesidades se ven influenciadas por multitud de 
variables, aunque fundamentalmente están condicionadas por factores internos como 
la especie vegetal, salud de la planta, etapa de desarrollo, y factores externos 
relacionados fundamentalmente con las características climáticas y por la 
composición, estructura y textura del suelo. 
Las necesidades hídricas de los cultivos se estiman normalmente por métodos 
de balance de agua a través de los cuales el riego es el sistema de aporte de agua 
que puede compensar la evapotranspiración del cultivo (ETc).  
A nivel oficial, es la FAO la que recomienda el método a emplear para estimar la 
ETc, a partir de la evapotranspiración de referencia (ETo) de tal forma que: 
 
Siendo:  
ETo: Evapotranspiración de un cultivo de 
referencia, calculada a partir de variables 
climáticas de cada zona. 
Kc: coeficiente del cultivo, expresa la 
relación entre la Evapotranspiración real 
(ETr), y la Evapotranspiración de referencia 
(ETo). (tablas de recomendación) 
El coeficiente de cultivo (Kc) describe las variaciones en la cantidad de agua que 
las plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la plantación 
hasta el fin de su desarrollo. Se estima que para los cultivos leñosos, permanentes, los 
coeficientes de cultivo suelen venir expresados por meses y usualmente en función del 
grado de cobertura del suelo (que indica el porcentaje de superficie de suelo que 
ocupa la masa arbórea), para el caso de la carrasca en una plantación trufera este 
porcentaje de ocupación es menor al 20%, estimándose una KC media de alrededor 
de 0,56. 
Haciendo uso de los datos obtenidos en el Anejo 4- Estudio climático, a partir de 
los datos de ETO y precipitaciones para el periodo 2009-2018, se pueden calcular la 
precipitación efectiva y las necesidades haciendo uso del coeficiente de cultivo (Kc) y 
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Kc ETc (mm/mes) 
Enero 25,41 17,35 0,41 0,41 0,5 12,705 
Febrero 38,23 14,1 -1,54 0 0,5 19,115 
Marzo 67,9 29,92 7,952 7,952 0,5 33,95 
Abril 92,05 34,66 10,796 10,796 0,5 46,025 
Mayo 126,37 40,62 14,372 14,372 0,5 63,185 
Junio 148,49 46,39 17,834 17,834 0,5 74,245 
Julio 168,85 18,49 1,094 1,094 0,5 84,425 
Agosto 146,24 32,14 9,284 9,284 0,5 73,12 
Septiembre 94,41 36,34 11,804 11,804 0,5 47,205 
Octubre 56,47 31,29 8,774 8,774 0,5 28,235 
Noviembre 30,69 36,84 12,104 12,104 0,5 15,345 
Diciembre 20,14 13,61 -1,834 0 0,5 10,07 
Tabla 2. Variables para el cálculo de las necesidades hídricas. Datos 










Enero 0,41 0,5 12,705 12,30 
Febrero 0 0,5 19,115 19,12 
Marzo 7,952 0,5 33,95 26,00 
Abril 10,796 0,5 46,025 35,23 
Mayo 14,372 0,5 63,185 48,81 
Junio 17,834 0,5 74,245 56,41 
Julio 1,094 0,5 84,425 83,33 
Agosto 9,284 0,5 73,12 63,84 
Septiembre 11,804 0,5 47,205 35,40 
Octubre 8,774 0,5 28,235 19,46 
Noviembre 12,104 0,5 15,345 3,24 
Diciembre 0 0,5 10,07 10,07 
Tabla 3. Variables para el cálculo de las necesidades hídricas. Datos 
correspondientes al periodo 2009-2018 
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A pesar de que lo adecuado para calcular las necesidades de agua de los 
cultivos es diseñar los sistemas de riego en función del cálculo realizado, cuando se 
trata de carrascas truferas se ha comprobado que no es tan exacto como para otros 
cultivos, puesto que las necesidades reales a cubrir son las del hongo simbiótico más 
que las del árbol, por ello, utilizar el coeficiente de cultivo no tiene demasiado sentido, 
puesto que los estudios que se han realizado en este sentido, no arrojan valores 
concluyentes respecto al Kc para carrasca trufera. 
Normalmente se utilizan los valores recomendados por diferentes autores, en 
relación a la cantidad de agua necesaria y la frecuencia de aplicación de la misma. En 
los distintos estudios y tratados, las recomendaciones de riego varían aunque todos 
ellos coinciden en la necesidad de realizar riegos en los meses más calurosos del año 
en los que aumenta en demasía el estrés hídrico, siendo aconsejable mantener 
periodos quincenales sin riego de modo que la suma de las precipitaciones y aportes 
por riego alcance valores entre 50-75 l/m2 al mes 
Las recomendaciones de algunos de los autores expertos en truficultura se 
resumen a continuación: 
 Fortuny y Estrada (1986): Aportes de 30 l/m2 cada 3 semanas 
 Verlhac (1990): Aportes de 15 mm cada 10 días (mayo-septiembre) 
 Kulifaj (1994): 200 mm entre agosto, septiembre y octubre 
 Sourzat (1994): Aportes de 60 l en mayo, 60 en junio, 50 en julio, 80 
en agosto y 60 en septiembre para Quercy (Francia, ET baja) 
 Sáez & De Miguel (1995): Aportes de 50 a 60 l/mes (mayo-septiembre) 
 Olivier et al. (1996): Aportes de 50-60 l/m2 (mayo-septiembre) 
 Sourzat (1997): Aportes de 30 l/m2 cada 15- 20 días. 
 Carbajo (1999): Aportes de 25 l/m2 cada 15 días (julio-septiembre) 
 Palazón (1999): Aportes de 2000 m3/ha y año  
 Reyna (2000): Aportes 150 litros (entre julio y agosto), frecuencia 
quincenal con dosis de 30 a 40 l/m2 variable en función del suelo. 
 Tagliaferro (2001) Aportes de 25-30 l/m2 cada 15 días (junio-
septiembre), sólo se descuenta la precipitación si es mayor a 10 mm. 
 Ricard (2003) Aportes de 300 l/m2 (junio-agosto) 
 Reyna (2007). Aportes 150 litros (entre julio y agosto) permitiendo 
periodos de sequía de 15-20 días y no superiores a los 25 días, variable en 
función del suelo. 
Se decide diseñar un sistema que permita aportar a la planta 50 litros/m2 en los 
meses de junio y septiembre, como suma de los aportes realizados y las 
precipitaciones caídas, realizando riegos cada 15 días, y 60 litros/m2 en los meses de 
julio y agosto, puesto que teniendo en cuenta las tablas elaboradas anteriormente, el 
mes de julio es el mes en que la planta se someterá a mayor estrés hídrico. El resto de 
los meses del año no se realizarán riegos, puesto que no es necesario compensar el 










Junio 148,49 46,39 50 -3,61 
Julio 168,85 18,49 60 -41,51 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE QUERCUS ILEX 
ROTUNDIFOLIA LAM. MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I - MEMORIA 
ANEJO 11: Ingeniería del Proyecto 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
15 / 53 
 
Agosto 146,24 32,14 60 -27,86 
Septiembre 94,41 36,34 50 -13,66 
Tabla 4. Aportes de riego para cubrir las necesidades de la carrasca trufera. 
2.4.1.2 Dosis de riego 
Estas necesidades se calculan con el fin de diseñar el sistema de riego, por ello para 
calcular la dosis de riego se debe utilizar la situación más desfavorable que se 
corresponde con la fase de producción del árbol y en los meses con mayor 
evapotranspiración y por tanto mayor déficit hídrico. Durante los primeros años, 
previos a la producción, las necesidades de la planta serán menores, y también los 
litros aportados a la misma. 
Para determinar la cantidad total de agua a aportar, hay que tener en cuenta la 
eficiencia de aplicación, pues habrá pérdidas ocasionadas por el viento y las altas 
temperaturas. Según Keller (1990), la eficiencia de aplicación, Ea, alcanza valores 
orientativos del 85% para los sistemas por aspersión. Considerando este valor, es 
necesario incrementar las necesidades de riego en torno a un 15% para compensar 
las posibles pérdidas. No obstante, los riegos se efectúan por la noche con el fin de 
minimizar las pérdidas por elevadas temperaturas y por la acción del viento. 
Por tanto, puesto que las mayores necesidades se dan en el mes de julio con un 
total de 41,51 litros/m2, teniendo en cuenta las pérdidas sufridas en los aportes si se 
estima una eficiencia de aplicación del 85% la cantidad total que habrá que aportar se 





V: Volumen total 
NRn: Necesidad de riego neta 
















Junio 148,49 46,39 50 -3,61 -4,25 4,25 
Julio 168,85 18,49 60 -41,51 -48,84 48,84 
Agosto 146,24 32,14 60 -27,86 -32,78 32,78 
Septiembre 94,41 36,34 50 -13,66 -16,07 16,07 
Tabla 5. Aportes corregidos por pérdidas de eficiencia en la aplicación 
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Según la tabla anterior, la situación más desfavorable será aquella en la que se 
tenga que aplicar 48,84 l/m2  
2.4.1.3 Características de los microaspersores. 
Cada planta será regada por un único microaspersor, por tanto el marco de riego está 
definido por el marco de plantación real, es decir 6 x 6, por ello, se debe tener en 
cuenta esta circunstancia antes de elegir el tipo de microaspersor y su alcance. 
El microaspersor se situará cerca de la planta de modo que  se aproveche de 
forma uniforme el caudal emitido por el emisor, pudiendo alcanzar en fase de 
producción  la totalidad del quemado, favoreciendo la infiltración del agua a la zona 
donde se situa el sistema radicular y el micelio del hongo. 
Se utilizarán microaspersores, por ser los más recomendados para el riego 
subarbóreo. Están diseñados para proporcionar un amplio rango de aspersión y una 
mayor resistencia a la obturación puesto que poseen protección contra insectos y 
mecanismo de presión diferencial. Este sistema favorece un riego uniforme, aportando 
a cada planta la misma cantidad de agua. 
Las características del microaspersor elegido, son las siguientes: 
 Boquilla preparada para evitar la obturación por insectos 
 Gotas de riego de gran tamaño 
 De gran alcance, particularmente apropiado para plantaciones 
ampliamente espaciadas 
 De estructura sencilla y fácil de manejar 
 Cobertura de riego uniforme en una amplia variedad de marcos, 
caudales y presiones. 
 Presión de operación recomendada: 1,5 a 3 bar  
 Presión nominal 2 bar 
 Caudal nominal: 120 l/h  
 Diámetro de cobertura: 9,5 mm 






Fig. 1. Caudal y diámetro de cobertura 
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Fig. 3. Caudal, diámetro de humedecimiento y uniformidad de 
distribución en función del marco de plantación (6 x 6) 
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Fig 4. Microaspersor elegido (Caudal 120 litros/hora) 
Según se ha determinado en el Anejo 5 – Estudio edafológico, el suelo de la parcela 
se corresponde con una clase textural franco-arenosa-arcillosa, lo que le confiere una 
velocidad de infiltración al terreno de entre 10-20 mm/h, siendo la velocidad de 
infiltración la capacidad del suelo de absorber agua. Al principio (cuando el suelo está 
más seco) la velocidad de penetración en el suelo es más rápida pero si seguimos 
aportando agua, llega un momento en que esta velocidad es más o menos constante, 
siendo esta la velocidad de infiltración. 
Tal y como se puede observar el la Fig.3, la precipitación de este aspersor sería 
de 3,3 mm/h, por lo que sería perfectamente adecuado para la capacidad de velocidad 
de infiltración del suelo de la parcela, no produciéndose pérdidas por escorrentía. 
Textura del suelo Velocidad de infiltración 
Muy arenoso 20-25 mm/h 
Arenoso 15-20 mm/h 
Limo-arenoso 10-15 mm/h 
Limo-arcilloso 8-10 mm/h 
Arcilloso <8mm/h 
Tabla 6. Velocidades de infiltración en función de la textura del suelo 
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Resumiendo, las características técnicas del aspersor elegido más significativas 























120 3,3 1,50 103,9 9,0 120 9,5 134,2 9,5 
Tabla 7: Resumen características microaspersor 
2.4.1.4 Turno de riego 
Tal y como se ha calculado en el apartado 2.4.1.2 el aporte mayor se ha de realizar en 
el mes de julio, 48,84, como según recomiendan la mayoría de los autores, la carrasca 
y con ello el hongo debe estar sometida a pequeños periodos de estrés hídrico de 
entre 15-20 días, por ello se establece un turno de riego quincenal y el aporte a 



















Junio 148,49 46,39 50 -3,61 -4,25 4,25 2,15 
Julio 168,85 18,49 60 -41,51 -48,84 48,84 24,42 
Agosto 146,24 32,14 60 -27,86 -32,78 32,78 16,39 
Septiembre 94,41 36,34 50 -13,66 -16,07 16,07 8,04 
Tabla 8. Aportes corregidos por pérdidas de eficiencia en la aplicación 
Los turnos de riego serán quincenalmente y se tendrá en cuenta la precipitación 
que se haya producido. El hongo de la trufa no necesita riegos frecuentes ya que 
puede producirse un efecto desfavorable que facilite la proliferación de T. brumale en 
lugar de T. melanosporum. 
La parcela se dividirá en dos sectores, realizando el riego al atardecer, de modo 
que se minimicen las pérdidas por evaporación y velocidad del viento. El riego se 
realizará en dos noches seguidas, regando la primera el sector 1 y la segunda el 
sector 2, el turno volverá a comenzar 15 días después comenzando por el sector 1. 
Con el fin de calcular las horas necesarias de cada riego, se divide la cantidad 
total en mm/riego y la cantidad de mm/h que aporta el aspersor. 
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2.4.2  Diseño hidráulico 
Una vez conocidas las necesidades de riego de la carrasca trufera, las características 
de los microaspersores elegidos y tras establecer la dosis y el turno de riego, se puede 
proceder a determinar el diseño hidráulico de la instalación. 
2.4.2.1 Descripción del emisor  
En primer lugar se describen los emisores, según las características facilitadas por el 
fabricante: 
 Caudal nominal: 120 l/h 
 Presión de operación: 1,5 a 3 bar, o lo que es lo mismo, entre 15 - 30 
m.c.a  
 Presión nominal 2 bar, o lo que es lo mismo 20 m.c.a 
 Coeficiente de variación de fabricación. Categoría A (≤ 0,05): CV = 
0,04 
 Relación caudal-presión: viene determinada por la ecuación 
característica del emisor, la cual relaciona el caudal emitido por el 
emisor y la presión: 
 
Siendo: 
q: Caudal del emisor (litros/hora) 
K: Coeficiente de descarga, equivalente al caudal que 
proporcionaría a una presión de 10 m.c.a. 
h: Presión a la entrada del emisor (m.c.a.)  
x = Exponente de descarga del emisor (expresa la 
sensibilidad de los goteros a las variaciones de presión) 
(K y x son características de cada tipo de emisor) 
Aplicando las formulas y según los datos facilitados por el fabricante, en primer 
lugar calculamos x, obteniendo los valores de la tabla tabulada para el aspersor: 
 
 
Donde q1 y q2 son los caudales (l/h) y h1 y h2 son las presiones (m.c.a) de dos 
puntos obtenidos directamente de las tablas de funcionamiento del gotero. 
Una vez hallado el valor de x, el coeficiente K se obtiene como expresión de: 
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Por tanto:      
2.4.2.2 Tolerancia de caudales 
A partir de la siguiente fórmula se relaciona el coeficiente de uniformidad de riego (CU) 
con el caudal medio (qa) y el caudal mínimo (qns) de la subunidad de riego: 
 
Siendo:          
CU (Coeficiente de uniformidad) = 0,85 - 0,88 
CV (Coeficiente de variación de fabricación) = 0,04  
e: número de emisores por planta = 1 
qns = Caudal del emisor sometido a menor presión, caudal mínimo 
qa = Caudal medio del emisor = 120 l/h 
 
2.4.2.3 Tolerancia de presiones 
Una vez conocidos el caudal medio (qa) y el mínimo (qns), así como la ecuación del 
emisor, se pueden calcular las presiones media (ha) y mínima (hns): 
 De donde: 
 




En cada subunidad de riego la diferencia de presión (∆H) es proporcional a (ha - 
hns) 
∆H = M ((ha - hns) 
Siendo M, un factor que depende de las características topográficas del terreno y 
del número de diámetros que se usen en una misma tubería, ya sea terciaria o lateral. 
Sus valores varían entre 2 y 4,5. Se recomienda la utilización del valor 2,5 en esta fase 
de cálculo. 
                              ∆H = 2,5 (20 – 16,04) = 9,9 
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La expresión anterior, permite conocer la diferencia de presión admisible en la 
subunidad de riego, es decir en el conjunto de laterales y portalaterales. Una vez 
calculado el valor de ∆H, deberá repartirse esta tolerancia entre los laterales y la 
tubería terciaria o portalaterales. Puesto que el terreno es prácticamente horizontal o 
con una ligera pendiente, se suele repartir de modo que: 
∆Hs = ∆Hl = ∆H / 2 
Siendo: 
∆Hs = variación de presión admisible en la tubería 
terciaria 
∆Hl = variación de presión admisible en cada lateral 
Por lo tanto: 
∆Hs = ∆Hl = 9,9 / 2 = 4,95 m.c.a 
∆Hs = ∆Hl = 4,95 m.c.a 
2.4.2.4 Diseño de las subunidades de riego 
La subunidad de riego es la unidad más básica de riego, incluye tuberías terciarias, 
laterales y un elemento de apertura y cierre del riego. El diseño de la subunidad de 
riego incluye, por tanto, el cálculo de las tuberías terciarias o portalaterales y los 
laterales. En el caso de este proyecto se ha decidido diseñar dos subunidades de 
riego, cuya superficie es muy parecida, tal y como se puede apreciar en el Plano 6 – 
Red general de riego. Para realizar los cálculos se parte de la presión ha del emisor 
medio, y en él se determinan: 
hm : presión al comienzo del lateral. 
hn : presión mínima alcanzada en el lateral. 
Hm : presión al comienzo de la tubería terciaria 
Hn : presión mínima alcanzada en la tubería 
terciaria 
 
Los valores deberán cumplir la tolerancia de presiones establecida: 
hm - hn < ∆Hl = 4,95 m.c.a 
 Hm - Hn < ∆Ht 4,95 m.c.a 
2.4.2.5 Cálculo de caudales 
El agua de riego se obtiene del pozo situado en la misma parcela. El número total de 
microaspersores a instalar es 505, uno por cada carrasca micorrizada plantada. 
El caudal en litros por hora necesario para satisfacer las necesidades de agua 
de la plantación será: 
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Q = 505 microaspersores x 120 l/h·emisor = 60.600 l/h 
Con el fin de hacer frente a dicho caudal se establecen dos sectores que 
alternarán el turno de riego. 





Nº EMISORES CAUDAL 
TOTAL l/h 
1 252 30.240 
2 253 30.360 
TOTAL 505 60.600 
Tabla 9: Nº de emisores y caudal total de cada sector 
 
2.4.2.6 Cálculo de laterales 
El lateral se define como una tubería donde se conectan los emisores de riego o 
microaspersores. Para elegir los laterales, hay que ceñirse a la UNE 53367-1:2014 
(Plásticos. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua 
para microirrigación. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos 
Los laterales están alimentados en un extremo por la tubería terciaria o 
portalaterales. Con el fin de asegurar que todos los microaspersores cumplen las 
condiciones establecidas, se realizan los cálculos para el lateral más desfavorable, es 
decir, aquel de mayor longitud y más alejado del punto de descarga. En el caso 
planteado en este proyecto, la situación más desfavorable se corresponde con el 
ramal que está compuesto por 12 microaspersores, teniendo éste las siguientes 
características: 
L: Longitud: 69 m 
n: Número de microaspersores: 12 
q: Caudal en el lateral = 12 microaspersores x 120 l/h = 1440 l/h  
Se: Separación entre microaspersores: 6 m (se sitúan al lado de 
cada planta 
 
La aplicación de las fórmulas que se presentan a continuación nos permiten 
calcular hm y hn y comprobar si se cumple la condición de que (hm - hn) sea menor 
que la variación de presión admisible en el lateral (Hl), es decir 4,95 m.c.a 
La tubería para la que se decide hacer los cálculos es de PEBD de 32 mm de 
diámetro exterior y 28 mm de diámetro interior y 4 atm. 
1. Si se comprueba el régimen hidráulico de la tubería mediante el número de 
Reynolds (Re) para una temperatura de 20ºC: 
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q: caudal (l/h) 




Como Re > 4000, estamos hablando de un régimen turbulento liso 
2.  Para calcular las pérdidas de carga unitarias (J), según el régimen obtenido 
en en el apartado anterior, se utiliza la fórmula de Blasius: 
J = 0,473 x d-4,75 x q1,75 
J = 0,473 x d-4,75x 14401,75 = 0,0213m/m 
De donde: 
J = 0,473 x 28-4,75 x 14401,75 = 0,0213m/m 
La conexión que se realiza entre el microaspersor y la tubería lateral genera una 
pérdida de carga cuyo valor dependerá de las características de la conexión y del 
diámetro que tenga el lateral. La pérdida de carga unitaria incluyendo el efecto de las 
conexiones (J’) se obtiene con la siguiente expresión: 
 
Siendo: 
Se: separación entre emisores (m) 
fe: longitud equivalente de la conexión (m)  
Se utiliza la formula de Montalvo para poder calcular fe para una conexión 
estándar: 
fe = 18,91 d-1,87 
De donde: 
fe = 18,91 x 28-1,87 = 0,037 
J’ = 0,0213 x [(6+0,037)/6] = 0,021 m/m 
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3. Cálculo de las pérdidas de carga totales en el lateral: 
En los laterales se da el efecto de mayor pérdida, debido a las conexiones y a la 
disminución progresiva del caudal. Por ello, la pérdida de carga total se calcula según 
la siguiente fórmula: 
hf = J´ F l 
Siendo:  
l: Longitud del lateral 
F: coeficiente función del número de emisores 
(n) y del régimen hidráulico o del exponente β; 
siendo éste en riego localizado igual a 1,75. 
El valor de F viene dado por la fórmula de Christiansen: 
F = (1 /1+ β) + (1/2n) + (√β-1 / 6n2) 
Haciendo uso de las tablas se obtiene el valor de F: 
n = 12; β = 1,75 (para tuberías de PE)  
Cuando Io (distancia desde la primera 
derivación al comienzo de la tubería) = Se 
(separación entre emisores) 
De donde:   
F = 0,406 
hf = J´ F l = 0,021 x 0,4060 x 69 = 0,588 m.c.a 
 
La parcela tiene una pendiente apenas apreciable, por ello, a efectos de cálculo 
se considera un desnivel de cero. Las fórmulas utilizadas para laterales conectados 
por un extremo son las siguientes: 
hm = ha + 0,733hf 
hn = hu = hm – hf = ha – 0,267hf  
hm – hn = hf 
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 Siendo: 
hm: Presión inicial  
hu: Presión última  
hn: Presión mínima  
ha: Presión media 
hf. Pérdida de carga por rozamiento 
De donde: 
• Presión inicial: 
hm = ha + 0,733hf = 20 + 0,733 x 0,588 = 20,43 m.c.a 
• Presión mínima: 
hn = hm – hf = 20,43 – 0,588 = 19,84 m.c.a 
• Velocidad: 
V = 0,354 x (q / d2) = 0,354 x (1440/282)= 0,65 m/sg 
Se considera adecuado, pues en general, son valores aceptables de velocidad 
aquellos que no superen 1,5 m/sg 
Por último se debe comprobar la condición impuesta inicialmente: 
hm – hn < ∆Hl → hm – hn = 0,588 m.c.a  < 4,95 m.c.a. 
Por lo que se concluye que el diámetro de tubería elegido es correcto. 
2.4.2.7 Cálculo de tuberías terciarias  
Las terciarias son las tuberías donde se conectan los laterales y en el extremo aguas 
arriba dispone de un elemento para regular la presión, ya sea manual o automático. 
Se considera Ha = hm y a partir de Ha se calculan Hm (presión al comienzo de 
la terciaria Para calcular el diámetro de la tubería portalaterales o terciaria) y Hn 
(presión mínima de la terciaria), con la condición de que se cumpla la siguiente 
expresión: 
Hm – Hn < ∆Ht→ Hm – Hn < 4,95 m.c.a. 
 
Se realiza el cálculo de la tubería portalaterales del sector 2 ya que tiene un 
mayor número de emisores. 
Teniendo en cuenta los siguientes datos, correspondientes al sector: 
 
Longitud: L = 66 m  
Número de laterales: 22 
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Número de emisores: 253 
Caudal en el inicio de la tubería portalaterales: 30360 l/h 
Separación entre laterales: Se = 6 m 
Se elige para el proyecto una tubería de PVC con un diámetro exterior de 110 
mm y un diámetro interior de 105,6 mm, siendo la presión de 4 atm (según norma 
UNE-EN ISO 1452 de Septiembre 2010 (Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)) 
1. Se comprueba el régimen hidráulico de la tubería a partir del Número 
de Reynolds: 
Re = 352,64 q / d 
De donde: 
Re = 352,64 x 30360/105,6= 101384 
Por lo que se considera un Régimen turbulento rugoso 
2. Cálculo de las pérdidas de carga unitarias: 
Según el régimen obtenido en (1), las pérdidas de carga unitarias (J) se calculan 
con la fórmula descrita por Varonese-Datei: 
J = 0,355 d-4,80 q1,80 
J=0,355 x 105,6-4,80 x 303601,80 = 0,008m/m 
A continuación se calcula la longitud equivalente de una conexión tipo estándar 
según la fórmula establecida por Montalvo: 
fe = 18,91 d-1,87 
 
De donde: 
18,91 x 105,6-1,87 = 0,003 
La pérdida de carga unitaria incluyendo el efecto de las conexiones (J’) se puede 
calcular con: 
J´ = J x [(Se + fe) / Se] 
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De donde: 
J’ = 0,008 x [(6+0,003)/6] = 0,008 m/m 
3. Cálculo de las pérdidas de carga totales de la tubería: 
Hf = J´ F l 
Haciendo uso de las tablas, se obtiene el valor de F: 
n = 22; β = 1,80(para tuberías de PVC) 
 
La primera derivación está situada a una 
distancia del comienzo del lateral igual a la mitad 
del espaciamiento entre derivaciones (lo = l/2). 
De donde:   
F = 0,366 
hf = J´ F l = 0,008 x 0,366 x 66= 0,19 m.c.a 
Aplicamos las siguientes fórmulas: 
Hm = Ha + 0,733Hf 
hn = hu = hm – hf = 
ha – 0,267hf  
hm – hn = hf 
Siendo: 
Hm: Presión inicial  
Hu: Presión última 
Hn: Presión mínima  
Ha: Presión media 
Hf. Pérdida de carga por rozamiento 
• Presión media: 
Ha = hm (presión comienzo lateral) = 20,43 m.c.a 
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• Presión inicial: 
Hm = Ha + 0,733Hf = 20,43 + (0,733 x 0,19) = 20,57 m.c.a 
• Presión mínima: 
Hn = Hm – Hf = 20,57 – 0,19 = 20,38 m.c.a 
• Velocidad: 
V = 0,354 x (q / d2) = 0,96 m/s 
Valor aceptable pues está próximo a 1 m/s, que es lo que se recomienda para 
las conducciones que tienen muchas salidas como son los portalaterales en riego 
localizado. 
Por último se comprueba la condición impuesta: 
Hm – Hn < ∆Ht → Hm – Hn = 0,19 < 4,95 m.c.a. 
Por lo tanto el diámetro de tubería elegido es correcto. 
2.4.2.8 Cálculo de la red principal de riego 
La red principal de riego es la tubería que conecta, el cabezal de riego a las tuberías 
portalaterales. El diseño de la red principal se puede observar en el Plano nº 6 – Red 
general de riego.  
Los caudales máximos que deben circular por cada tramo de tuberías principal 







Tabla 10: Caudal máximo de la tubería primaria 
 
 
Para su dimensionamiento se ha seguido el criterio práctico que aconseja 
mantener la velocidad del fluido entorno a 1,5 m/s. Todas las pérdidas de carga se 
sobrecuantifican en un 15 % por posibles pérdidas de carga en puntos singulares.  
La tubería se dimensiona con PVC de 6 atm debido a que el de 4 atm no soporta 
las posibles depresiones que puede provocar el grupo de bombeo. Como se ha 
dispuesto que sólo se riegue un sector cada vez, el caudal máximo que deberá 
transportar la tubería principal es de 30360 l/h 
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Utilizamos la fórmula para obtener el diámetro teórico: 
D teórico > √0,236 Q → Velocidad = 1,5 m/sg 
Siendo: 
D teórico = diámetro teórico (mm) 
Q = caudal (l/h) 
De donde: 
D teórico > √0,236 Q = √0,236 x 30360 = 84,64 mm. 
Con este diámetro teórico debemos elegir una tubería de PVC de 110 mm y 6 
atm, cuyo diámetro interior es de 86,5 mm (según norma UNE-EN ISO 1452 de 
Septiembre 2010 (Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U)). 
Siendo: 
Longitud: L = 132,16 m 
Caudal: Q = 30.360 l/h 
Dint = 86,5 mm 
1. Cálculo del régimen hidráulico: 
Siendo el Número de Reynolds: 
Re = 352,64 q / d 
De donde:  
Re = 352,64 x 30360 / 86,5 = 123770,5 
Puesto que: 105 < Re < 106 
Se puede decir que se trata de un Régimen turbulento rugoso 
2. Cálculo de las pérdidas de carga en la tubería principal: 
Según el régimen obtenido las pérdidas de carga unitarias (J) se calculan 
con la fórmula descrita por Varonese-Datei: 
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J = 0,355 d-4,80 q1,80 = 0,355 x 86,5-4,80 x 303601,80 = 0,021 m/m 
Siendo la pérdida de carga total: 
H = a J . F . L 
a: posibles pérdidas en puntos 
singulares ≈ 15% 
De donde: 
H = 1,15 x 0,021 x 1 x 132,16 m = 3,19 m.c.a 
Por lo que la presión al inicio de la tubería principal será la siguiente: 
Hmp = Hmt + H = 20,57 + 3,19 = 23,76 m.c.a 
Siendo: 
Hmt: presión en origen de la tubería portalaterales 
H: pérdida de carga en la tubería principal 
2.4.2.9 Diseño del cabezal de riego 
El cabezal de riego es el conjunto de elementos necesarios para filtrar, medir y 
suministrar el agua a la red de distribución. 
1. Equipo de filtrado 
Debido a que el agua procede directamente del pozo ubicado en la parcela, ésta tiene 
que someterse a un filtrado para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema, y que 
no se produacan obturaciones por sólidos. La obturación de los emisores es uno de 
los problemas más importantes de los sistemas de riego localizado. Suele producirse 
por partículas minerales (arena, limo y arcilla), partículas orgánicas (algas, bacterias, 
restos de plantas o animales), y sales precipitadas que están presentes en el agua de 
riego. Si se producen obturaciones, el coste de mantenimiento de la red será mayor, la 
duración de los componentes de la instalación se verá reducida y el agua de riego se 
aplicará con menor uniformidad. Para evitar las obturaciones se colocan un filtro en el 
cabezal de riego 
El fIltro será de anillas de 2" de diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal 
de filtrado de 20 m3/h con una presión máxima de trabajo de 8 atm, cuya mision será 
retener los elementos más finos capaces de obturar la salida de los microaspersores.  
En el filtro de anillas, el elemento filtrante esta constituido por un cartucho de 
anillas ranuradas, que se aprietan unas con otras, dejando pasar el agua y reteniendo 
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aquellas partículas cuyo tamaño sea mayor al de paso de las ranuras. En algunos 
modelos de anillas, el recorrido del agua a través de las ranuras es bastante sinuoso, 
lo que le da al filtrado ciertas características de “profundidad”, similares a las de los 
filtros de arena.  
 
Fig. 5 Esquema filtro de anillas 
Al igual que en los filtros de malla, el tamaño de las partículas que es capaz de 
retener un filtro de anillas se suele dar por medio del número de mesh. En este caso el 
número de mesh para un filtro de anillas se establece por comparación, asignándole al 
filtro el número de mesh correspondiente al filtro de malla que retiene partículas del 
mismo tamaño.  
Los filtros de anillas, al igual que el resto de los elementos de filtrado, no deben 
provocar pérdidas de carga excesivas en la red. Las pérdidas carga con un filtro 
limpio, para su caudal de funcionamiento, deben ser del orden de 2 m.c.a. y se debe 
proceder a su limpieza cuando dicho valor alcance los 5 m.c.a. Para el cálculo de 
pérdidas de carga a la hora de diseñar el equipo de bombeo, se estimarán 3 m.c.a.  La 
instalación del filtro de anillas será antes del contador.  
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Fig 6. Flitro de anillas 
 
 
2. Otros elementos del cabezal de riego 
En el cabezal de riego, además de lo anterior, estarán los siguientes elementos 
de funcionamiento, protección y control: 
 Arqueta, de dimensiones interiores 100x50x100 cm, para alojamiento de los 
elementos del cabezal de riego, construida con bloque de hormigón de 
40x20x15, enfoscada por las caras interiores y con marco y tapa de registro de 
fundición. 
 Válvula de esfera de pvc, de 2" de diámetro interior, roscada, colocada en el 
cabezal de riego 
 Manómetro: se colocará un manómetro a la salida del pozo  
 Caudalímetro: permitirá realizar un riego controlado ya que se podrá conocer el 
caudal de agua que ha circulado independientemente del tiempo que se esté 
regando. 
3. Equipo de bombeo 
Se debe seleccionar el equipo de bombeo para la unidad más desfavorable. 
Para ello, se debe conocer la altura de bombeo necesaria para que la instalación 
funcione de la forma más adecuada. La altura que se necesita en el origen de la 
tubería primaria, será equivalente a la suma de la presión necesaria en el inicio de los 
ramales más las pérdidas de carga de las tuberías terciaria y primaria. Es decir: 
P = 23,76 m.c.a 
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A esta presión necesaria al inicio de la tubería principal hay que añadirle las 
pérdidas de carga producidas en el cabezal de riego, que son las siguientes: 
Siendo:  
Pérdida de carga en el contador: 1 m.c.a 
Pérdida de carga en el filtro de anillas: 3 m.c.a 
Pérdida de carga en puntos singulares y 
valvulería del cabezal: 2 m.c.a 
Por lo tanto, la altura de impulsión necesaria será 29,76 m.c.a 
Por tanto, la potencia de la bomba encargada de suministrar el agua del depósito 
hasta la red de riego, debe ser tal que permita alcanzar la altura de impulsion 





P: Potencia (c.v) 
Q: Caudal (l/s) 
Hm: Altura manométrica (m.c.a) 
σ: Rendimiento de la bomba 
De donde: 
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Fig 7. Bomba 4,8 CV. 
 
 
2.4.2.10 Otros elementos de la instalación de riego 
 Arquetas de registro cuadrada de pvc, de dimensiones interiores 36x48 cm, 
completa con tapa de pvc de 36x48 cm, colocada sobre cama de arena de río de 
10 cm de espesor. Situadas en la derivación de la tubería primaria a terciaria y 
en las arquetas de vaciado de los sectores 1 y 2 
 2 Válvulas de esfera de pvc, de 2" de diámetro interior, roscada, colocada en 
arqueta de derivación de primaria a terciarias y 2 que se colocarán en las 
arquetas de vaciado de los sectores 1 y 2. 
 Válvula de retención: este dispositivo se utiliza en las impulsiones para proteger 
la bomba de los efectos del golpe de ariete, pues impide el paso de la onda de 
presión procedente del extremo de la tubería de impulsión y para evitar el flujo 
inverso del agua 
 Manómetros: se colocará un manómetro después del filtro 
2.4.2.11 Instalación del sistema 
Una vez diseñado el sistema de riego, habiendo relaizado los cálculos oportunos, se 
procede inicialmente al movimiento de tierras para la apertura de las zanjas, 
atendiendo al Plano 06 – Red de riego. Habiendo dimensionado la red de transporte, 
con el fin de enterrar las tuberías del regadío, se realizará por medio de una 
retroexcavadora mixta y tendrán un espesor de 0,5m y una profundidad de 0,6m. Se 
ensancharán los puntos de unión entre los tubos terciarios y los laterales así como los 
lugares donde vayan a ir las arquetas. 
El material de excavación se colocará separado del borde de la zanja para evitar 
que se produzcan derrumbes durante el montaje o arrastres por posibles lluvias. 
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En el fondo de la zanja, se realizará una cama para las tuberías con arena 
lavada de río de 0-6 mm de granulometría de 15 cm de espesor, con compactación del 
fondo de la zanja, empleándose un total de 11,22 m3. El fondo de la zanja se dejara 
plano, libre de piedras, raíces y otros elementos. 
Se han supuesto un total de 89,76 m3 de excavación mecánica de zanjas para 
tuberías, con retroexcavadora, en terreno ligero, medido sobre perfil.  
Una vez realizadas las zanjas se procederá a la colocación de las tuberías 
principal o primaria y terciaria o portalaterales y a su enterramiento con el material 
extraído en la excavación, compactando el mismo posteriormente. Las tuberías 
laterales no irán soterradas, se colocarán sobre el terreno y se instalarán los emisores, 
por último se fijarán en los eztremos de los surcos con ganchos de acero corrugado.  
2.5  Depósito de almacenamiento de agua 
2.5.1 Dimensionado del depósito 
Tal y como se ha calculado en el apartado 2.4.1.1 Turno de riego, éste se realiza 
sectorizando dos sectores, cada uno de los cuales necesita 7,4 horas para satisfacer 
las necesidades de la planta calculadas. 
En la siguiente tabla se recogen los litros de agua necesarios para cada turno de 
riego. Puesto que los riegos se realizan en dos días seguidos, se requiere almacenar 
la cantidad necesaria para poder abastecer a los dos sectores, tal y como se ha 
comentado en el Anejo 10 – Estudio de alternativas, se decide optar por un depósito 
de chapa. 
Sector Horas necesarias Caudal (l/h Total litros 
1 7,4 30240 223776 
2 7,4 30360 224664 
   448440 
Tabla 11. Total litros almacenadaos 
Una vez calculados los litros que se aplican en cada sector, se obtienen los litros 
totales que debe tener almacenado el depósito. Teniendo en cuenta las características 
de los depósitos de chapa que ofrecen los fabricantes, se decide elegir el de 
dimensiones más acordes según el volumen a almacenar, en este caso se 
corresponde con una capacidad de almacenamiento de 550121 l.  
2.5.2 Instalación del depósito 
2.5.2.1 Preparación del terreno 
Una vez escogida la ubicación adecuada, previamente al montaje del depósito, se 
necesita realizar una explanación de una capa de espesor de 20-40 cm con pala 
cargadora neumática de 60 CV. 
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La base donde se va a fijar el depósito tiene que soportar el peso y resistir los 
esfuerzos a los que se encuentra sometido debido al peso del agua, el terreno debe 
ser completamente llano, por lo que se debe limpiar la zona de cualquier maleza. 
2.5.2.2 Excavación 
Una vez preparado el terreno se excavará la cimentación. Puesto que los anillos del 
depósito deben reposar sobre un zuncho de hormigón de 40 x 40 cm, para poder 
realizar el zuncho se excavará una zanja circular de 40 cm de hondo y 40 cm de ancho 
con un diámetro igual a las dimensiones del depósito, para que el aro inferior repose 
en el medio del zuncho. El fondo de la excavación quedará horizontal. El suelo del 
círculo central y de la zanja hay que compactarlo de forma manual o preferiblemente 
mecánica 
2.5.2.3 Colocación de la tubería de desagüe 
Se debe colocar la tubería de PVC para poder sacar el agua del depósito, para ello se 
realiza uma zanja de 60 cm de profundidad y de ancho según el diâmetro del tubo que 
vamos a instalar. En el centro del círculo se colocará verticalmente la tubería de 
desagüe de forma que sobresalga 30 cm de la base del depósito. Por médio de un 
codo de PVC se unirá a la tubería que saldrá horizontalmente y enterrada por debajo 
del fondo hasta el exterior de la excavación. A la salida exterior de la tubería se 
instalará una válvula de bola de PVC.  
Una vez colocada la tubería de cubrirá de arena y se compactará. Se cubrirá 
hasta la base. 
 
Fig 8. Colocación de la tubería 
2.5.2.4 Construcción del zuncho 
Se cubrirá la zanja con hormigón. Una vez endurecido el hormigón se rebajará la zona 
interior de la base del depósito para después rellenarla de arena fina 
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Fig 9. Construcción del zuncho 
2.5.2.5 Montaje de las anillas del depósito 
Las planchas que forman la primera anilla son las más gruesas. Se cogerán dos y se 
unirán por su extremo mediante tornillos. La anilla quedará centrada en el zuncho 
perimetral. El número de planchas por anilla está en función de la capacidade del 
depósito.   
La siguiente chapa se colocará por la parte interior del depósito, de modo que la 
parte inferior de la misma, coincida com la unión de las inferiores. Se seguirá 
procedendo con las siguientes chapas del mismo modo. El espesor de las chapas va 
decreciendo de abajo a arriba siendo la más gruesa la primera 
 
Fig 10. Colocación de las anillas del depósito 
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2.5.2.6 Remates interior y exterior 
Se colocará una gruesa capa de arena en la parte interior de la primera anilla de forma 
que quede totalmente cubierto el borde de la chapa para evitar que cuando se coloque 
la lona tenga ángulo recto. Se dejará una pequena pendiente hacia el centro del 
depósito, donde estará el tubo de desagüe 
La parte exterior se impregnará con una capa de adhesivo de unos 30 cm de la 
anilla así como la parte horizontal del zuncho que queda em el exterior. A continuación 
se hará um remate con hormigón. 
2.5.2.7 Colocación de la lona 
La lona viene de fábrica com la forma que hace el depósito. En el centro se hará un 
agujero para que coincida con la tubería de desagüe y se colocará una abrazadera 
para que la unión sea impermeable 
2.5.2.8 Puesta en servicio 
Antes de ponerlo en funcionamento será necesária uma prueba de carga y comprobar 
que el depósito se ha asentado correctamente. Se llenará el depósito hasta la mitad de 
su capacidade lentamente y se comprobará que no sufre deformaciones y que se 
mantiene estable. Cuando se haya vaciado totalmente se podrá llenar y usar 
normalmente. 
2.6 Instalación solar fotovoltaica 
2.6.1 Características del sistema 
Se ha decidido instalar un sistema fotovoltaico de modo que sea capaz de 
autoabastecer a una bomba sumergida para extraer el agua del pozo y que llegue 
hasta el depósito donde se almacenará hasta el riego. 
La extracción de agua de pozos para riegos de parcelas de cultivo es una de las 
aplicaciones más rentables de la energía solar fotovoltaica. El empleo de un tipo de 
bombas sumergibles específicas para aplicaciones con energía fotovoltaica, que 
funcionan a corriente continua (CC) generada directamente de los módulos 
fotovoltaicos, posibilita una instalación independiente de la red eléctrica con muy 
escasas necesidades de mantenimiento. Por ello es necesaria la instalación de un 
conjunto de paneles fotovoltaicos que producen energía eléctrica a una tensión de 24 
voltios en corriente continua. Esta electricidad es consumida directamente por una 
bomba, también en corriente continua, que, en el caso de este proyecto, bombea el 
agua desde el fondo del pozo al depósito de chapa diseñado en el apartado anterior. 
Puesto que la intensidad de la radiación solar no es siempre la misma, se 
necesita instalará un sistema de baterías de acumulación, de manera que la 
alimentación de corriente hacia la bomba se realice a través de ellas. Con ello se 
consigue una alimentación de corriente eléctrica constante que asegura un suministro 
uniforme de agua por parte de la bomba, independiente de las condiciones de 
radiación solar. 
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Los paneles fotovoltaicos están formados por la interconexión de las células 
fotovoltaicas. El fundamento de las células solares, radica en que la radiación de luz 
solar está compuesta por partículas elementales, llamadas fotones. Estas partículas 
llevan asociada un valor de energía (E), que depende de la longitud de onda (λ) de la 
radiación, y cuyo valor cuantitativo viene expresado de la forma siguiente: 
  h · c   
E =     
  λ   
Donde: 
 h: constante de Planck 
 c: velocidad de la luz. 
Cada célula de las que compone un panel fotovoltaico es capaz de ofrecer una 
tensión del orden de 0,5 voltios y una potencia eléctrica alrededor de los 3 watios, 
aunque este valor dependerá de la superficie que mida la célula. La tensión e 
intensidad de corriente que es capaz de ofrecer un panel fotovoltaico dependerá por 
tanto, del número de células que disponga y el tipo de conexión entre células. 
Para formar un módulo fotovoltaico, las células conectadas unas con otras se 
dispondrán encapsuladas y montadas sobre una estructura soporte o marco, 
conformando el llamado módulo fotovoltaico.  
 
Fig 11. Estructura módulo fotovoltaico 
La instalación solar fotovoltaica para bombeo directo de agua consta de un 
esquema de instalación cuyos componentes principales se muestran en la figura 
adjunta. 
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Fig. 12: Esquema de la instalación fotovoltaica 
 
Asimismo, la disposición y forma del conexionado de los paneles (en serie o en 
paralelo), será en función de la tensión nominal y la intensidad de corriente necesaria 
para el accionamiento del motor eléctrico de la bomba. 
Los paneles solares se situarán sobre un rack o estructura metálica a cierta 
altura para evitar que se proyecten sombras sobre la superficie de los paneles debida 
a la presencia de árboles o de cualquier otro obstáculo cercano. 
El dispositivo electrónico encargado de controlar el funcionamiento óptimo de la 
bomba de agua será el regulador o controlador de carga. Este ayuda a maximizar el 
rendimiento energético de los paneles solares, permitiendo que la bomba de agua 
funcione también durante periodos de menor irradiación solar. También será el 
encargado de desconectar la bomba cuando el depósito se llene o cuando el nivel del 
agua en el pozo haya bajado por debajo de un límite de seguridad establecido, con el 
fin de evitar que se quede descubierta la boca de aspiración de la bomba o de apagar 
el sistema cuando sea una época del año de lluvias o no se necesite riego en una 
larga temporada.  
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Conectada al regulador se encuentra la bomba que quedará sumergida en el 
pozo, de acero inoxidable para soportar mejor la agresividad de las aguas 
subterráneas. Será necesario la instalación de sondas de nivel de agua en el interior 
del pozo para evitar que el nivel del agua pueda descender durante el bombeo por 
debajo de la boca de aspiración de la bomba, evitándose así que la bomba trabaje en 
seco.  
          
Fig. 13: Regulador de carga y bomba sumergible 
 
Mediante la siguiente expresión se puede calcular el consumo energético (en 
kWh) de la bomba, en función de su rendimiento (η), del caudal suministrado (Q) y de 
la altura o presión de descarga (H): 
 
KWh = 
Q · H 
367 · η 
Donde: 
Q: caudal suministrado por la bomba, en m3/h 
H: altura de impulsión, en m 
Η: rendimiento de la bomba. 
En función de la radiación solar, la temperatura de las células del módulo (que 
dependerá de la temperatura ambiente, humedad, velocidad del viento, material de 
fabricación del módulo, etc.) y de la carga eléctrica que alimente, el módulo 
fotovoltaico generará una determinada intensidad de corriente (I) a una determinada 
tensión (V), y cuyo producto marcará la potencia eléctrica (P) generada por el módulo. 
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Las especificaciones técnicas del modelo de módulo fotovoltaico que se ha 
seleccionado para la realización de la instalación solar fotovoltaica para bombeo 
directo de agua para el riego, objeto de este proyecto se indican a continuación: 
- Potencia nominal o máxima (PMÁX): es también conocida como potencia pico del 
panel. Es el valor máximo de potencia que se puede obtener del panel, y se obtiene 
del producto entre la tensión y la corriente de salida del panel. Para el módulo 
seleccionado ISF-255, el valor de PMÁX = 255 W  
- Tensión en circuito abierto (VOC): es el valor máximo de voltaje que se mediría 
en el panel o módulo si no hubiese paso de corriente entre los bornes del mismo 
(intensidad de 0 amperios). Para el módulo seleccionado ISF-255, el valor de VOC 
= 37,9 V  
- Intensidad de cortocircuito (ISC): es la máxima intensidad que se puede obtener 
del panel fotovoltaico (tensión de salida 0 V). Para el módulo seleccionado ISF-255, 
el valor de ISC = 8,86 A  
- Tensión en el punto de máxima potencia (VM ó VMÁX): es el valor de la tensión 
en el punto de máxima potencia o potencia pico, que suele ser el 80% de la de 
vacío. También se suele representar como VMP. Para el módulo seleccionado ISF-
255, el valor de VMP = 30,9 V  
- Intensidad de corriente máxima (IM ó IMÁX): es el valor de la corriente en el punto 
de máxima potencia o potencia pico. También se suele representar como IMP. Para 
el módulo seleccionado ISF-255, el valor de IMP = 8,27 A 
Los valores antes indicados se han obtenido 
en Condiciones Estándar de Medida. 
2.6.2 Requerimientos del equipo de bombeo 
Según las necesidades de agua de la carrasca trufera, calculadas en el diseño 
agronómico recogido en este mismo anejo, y teniendo en cuenta el turno de riego 
establecido de forma quincenal, con dos días de riego consecutivos, uno por sector, se 
elige la potencia necesaria de la bomba para abastecer al turno de riego. 
Puesto que el caudal necesario es 448440 litros para poder realizar un turno de 
riego cada quince días, utilizando dos días consecutivos, uno para cada sector, y 
estimando posibles pérdidas por evaporación, se estima la potencia necesaria para 
llenar 450000 l 
Suponiendo que durante los meses en los que se van a realizar los riegos, los 
módulos solares funcionan una media de 8 horas diarias a plena carga 
(aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde), resulta un 
caudal (Q) horario de: 
Q = 450 m3/ (8 horas x 15 días) = 3,75 m3/h 
Por otro lado, se realiza el cálculo de la pérdida de carga que se produce en la 
instalación de riego de la parcela indicada para este caudal: 
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 Profundidad del pozo 55 m. 
 Profundidad de la bomba 45 m. 
 Caudal  3,75 m3/h= 3750 l/h 
Puesto que la tubería colocada es de hierro fundido de 125 cm de diámetro 
obtenemos la siguiente pérdida de carga: 
Si se comprueba el régimen hidráulico de la tubería mediante el número de 
Reynolds (Re) para una temperatura de 20ºC: 
 
Siendo: 
q: caudal (l/h) 
d: diámetro interior (mm) 
De donde: 
Re= 352,64 x 3750/125=10579,2 
Como Re > 4000, estamos hablando de un régimen turbulento liso.  
Para calcular las pérdidas de carga unitarias (J), según el régimen obtenido en 
en el apartado anterior, se utiliza la fórmula de Blasius: 
J = 0,473 x d-4,75 x q1,75 
 
De donde: 
J = 0,473 x 125-4,75 x 37501,75 = 0,000093m/m 
 
Siendo: 
H = a J . F . L 
 
 
a: posibles pérdidas en puntos 
singulares ≈ 20% 
De donde: 
H = 1,2 x 0,000093 x 1 x 45 m = 0,005 m.c.a 
Por tanto, la perdida de carga en impulsión será: 
H = 45 + 0,005 = 45,005 m.c.a. 
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Por lo tanto, el grupo motobomba debe suministrar una altura manométrica de al 
menos 45,005 m.c.a, la bomba se dimensiona según estas necesidades: 
Q= 3,75 m3/h (me pondera un 20% más)= 3,95 m3/h 
H= 45,005 m.c.a 




P: potencia (c.v 
Q: caudal (l/s) 
Hm: altura manométrica en m 
σ: rendimiento de la motobomba  
De donde:  
1,09 l/s x 45,005 / 0,7x75= 0,93 cv 
 
Por tanto, se requiere una bomba de al menos, 0,93 c.v de potencia que 
suministre un caudal de 3,95 m3/h a una altura de 45,005 m. 
De donde:  
Kw = 0,93 × 0,736 = 0,69 kW 
Con los anteriores valores de caudal de agua y presión se selecciona la bomba 
solar que mejor se adapte a los anteriores requerimientos de diseño, resultando ser la 
siguiente: 
Modelo de bomba: PS600 C-SJ5-8 de LORENTZ 
Tipo: 
Bomba sumergible para suministro de 
agua subterránea, provista de motor DC 
sin escobillas. 
Caudal máximo: 6,5 m3/h 
Materiales 
Motor: Acero inoxidable, AISI 304/316 
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Cabeza de bomba: Acero inoxidable, AISI 304 
Datos del motor 
Potencia nominal 0,70 kW 
Eficiencia Máx. 92% 
Revoluciones motor 900...3.300 rpm 
Clase de aislamiento F 
Modo de protección IP68 
Funcionamiento solar 
Voltaje a potencia máx. (VMP) >68 VDC 
Voltaje a circuito abierto (VOC) Máx. 150 VDC 
Voltaje nominal 48 VDC 
Pesos 
Motor 7,0 kg 
Cabeza de bomba 4,2 kg 
Curvas de funcionamiento 
Fig. 14: Características de la bomba elegida 
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2.6.3 Cálculo de la instalación solar fotovoltaica 
Para el caso concreto de este proyecto, se emplea la base datos del PVGIS, 
Photovoltaic Geographical Information System, para obtener los valores de irradiación 
diaria para la localización de la parcela. En este caso la parcela de terreno se 
encuentra situada en la localidad de Celadas, de coordenadas geográficas (Latitud, 
Longitud): 40° 28' 25.91" Norte, 1° 12' 10.73" Oeste, según se indicaba en el Anejo 1 – 
Situación actual 
Por otro lado, la instalación fotovoltaica dará servicio para el bombeo de agua 
principalmente durante los meses de verano (de junio a septiembre) coincidiendo con 
la temporada de riego. Y de entre estos meses de verano, para el cálculo se tomará el 
mes de septiembre, por ser el mes más desfavorable en cuanto a radiación solar 
disponible al coincidir ya con el final del verano.  
De esta forma, se entra en la base de datos de la aplicación PVGIS con las 
coordenadas de la parcela, y con los datos de inclinación de la superficie de los 
paneles (ß=41º) coincidiendo con la latitud del lugar y orientación sur, tomándose el 
resultado obtenido para el mes de septiembre, que es el mes más desfavorable, es 
cedir alrededor de 7 kWh/m2 
En esta ocasión, aunque normalmente el periodo de riego se concentra 
básicamente en el periodo de verano, en este caso se pretende también que la 
instalación pueda emplearse en otras épocas del año (por ejemplo, cuando ocurran 
casos de inviernos secos y poco lluviosos). Por este motivo, para que la instalación 
presente un rendimiento óptimo durante todo el año, la inclinación que habrá que 
proporcionarle a los paneles solares será la coincidente con la latitud del lugar, en este 
caso 41º.  
2.6.4 Consumo energético estimado 
La bomba que se ha seleccionado es el Modelo PS600 C-SJ5-8 de la marca comercial 
LORENTZ o similar. 
El consumo energético (kWh) de una bomba de agua, se puede obtener en 
función de su rendimiento global (σ), del caudal suministrado (Q) y de la altura (H), 




Q: caudal suministrado por la bomba (m3/h) 
H: presión de impulsión del agua (m) 
Η: rendimiento global de la bomba. 
Donde: 
KWh =   
Q · H 
367 · σ 
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Caudal de suministro de la bomba (Q): 3,95 m3/h 
Altura de impulsión (H): 45,005m 
Rendimiento de la bomba (σ): 0,75 
Con estos valores, y sustituyéndolos en la expresión anterior, se obtiene un 
consumo energético horario (Ceh) de:  
Ceh= 0,65 KWh 
Como la instalación de riego va a estar funcionando una media de 8 horas 
diarias, finalmente el consumo energético estimado diario (Ced) de la bomba será de:  
Ced= 0,63·8 = 5,2 KWh  
2.6.5 Número de módulos solares 
Para el cálculo del número de paneles solares (Nmód) necesarios para satisfacer la 






 Ced   el consumo estimado diario de energía, de valor 5,2 kW·h 
 PMP   es la potencia pico del módulo ISF-255 seleccionado para este proyecto, en 
condiciones estándar de medida (CEM), visto anteriormente, de 255 W 
 HSPcrít   es el valor de las horas de sol pico del mes crítico (en este caso 
septiembre), de valor 6,53 HPS 
 PR   es el "Performance Ratio" de la instalación o rendimiento energético de la 
instalación, definido como la eficiencia de la instalación en condiciones reales de 





 Ced (consumo diario estimado)= 5200 W·h 
  Ced   
Nmód =     
  PMP · HSPcrít · PR   
  Ced   
Nmód =     
  PMP · HSPcrít · PR   
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 PMP (potencia pico del módulo seleccionado)= 255 W 
 HSPcrít (horas de sol pico)= 6,53 HPS 
 PR (performance ratio)= 0,776. 
Por lo que para calcular el número de módulos totales (Nmód) se sustituye en la 
expresión anterior: 
  5200   
Nmód =   = 4  
  255 · 6,53 · 0,78   
 
Nmód = 4 
Se instalarán finalmente 4 módulos fotovoltaicos, del tipo Módulo monocristalino 
ISF-255, marca Isofotón. 
Para establecer la conexión entre módulos, si en serie o en paralelo, teniendo en 
cuenta que el módulo seleccionado, tipo Monocristalino ISF-255, del fabricante 
Isofotón, tiene una tensión en el punto de máxima potencia (VMP) de 30,9V, resulta 
que el número de paneles necesarios que habrá que colocar en serie para alcanzar la 
tensión nominal de trabajo del motor eléctrico de la bomba, que es de 48 V, según se 
indica en la fig.15, vendrá dada por la siguiente expresión: 
Nserie = 48V / VMP = 48V / 30,9V = 1,55 → 2 
Mientras que el número de paneles a colocar en paralelo será calculado 
mediante la expresión siguiente: 
Nparalelo = Nmód,Total / Nserie = 4 / 2 = 2 
Por lo tanto, finalmente el sistema generador fotovoltaico constará de 2 ramales 
conectados en paralelo, y cada ramal constará de 2 paneles ISF-255 colocados en 
serie por ramal. En total: 4 paneles ISF-255. 
Con el fin de almacenar la energía para abastecer a la bomba cuando ésta lo 
necesite, se colocarán 4 baterías de 2V de tensión nominal y c100= 3830 Ah. 
La instalación se colocará sobre un soporte de perfiles de acero en frio, con 
imprimación de protección antioxidante, con superficie con 41º de inclinación sobre 
horizontal, para anclaje de los 4 módulos fotovoltaicos y soporte para las baterías. La 
estructura se realizará una vez allanado el terreno mediante tractor de 60 CV 
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3.- FASE DE MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA 
PLANTACIÓN 
3.1 Mantenimiento del suelo 
Con el fin de acondicionar de forma continua el terreno para las carrascas y generar 
las mejores condiciones para el desarrollo del sistema radicular y con ello del sistema 
micorrícico, se decide llevar a cabo un mantenimiento continuo del mismo. 
A finales del mes de marzo, se realizará de forma anual una labor en calles, de 
la misma manera que en la fase de implantación del proyecto, haciendo uso de 
cultivador con tractor de 125 CV, con el fin de mejorar las propiedades del suelo y 
eliminar vegetación adventicia de la parcela que pueda competir con las plantas. La 
labor se hará entre surcos respetando dos metros de diámetro alrededor de la 
carrasca. 
3.2  Reposición de marras. 
Como en la mayoría de las plantaciones existe a posibilidad de que algunas plantas 
mueran tras el trasplante al no conseguir una buena adaptación. A pesar de que la 
planta será de buena calidad se considerará un 5% de marras, considerándose un 
total de 26 plantas a reponer. Esta operación se llevará a cabo en la primavera 
siguiente, a finales del mes de marzo, siguiendo el mismo procedimiento que para la 
plantación 
3.3 Escardas y aporcado 
En las mismas fechas, anualmente, se hará una escarda manual y aporcado de la 
zona más cercana a las plantas, haciendo uso de de la azada y el rastrillo, con el fin 
de mejorar el área de influencia del sistema radicular y evitar la competencia de la 
vegetación adventicia, facilitando la aireación y mullido del área de influencia del 
sistema radicular de la carrasca. 
3.4 Poda 
La poda es necesaria para el cultivo de la trufa negra, es necesario para que la 
superficie próxima a la planta reciba suficiente insolación, de forma que se evite la 
acumulación de material orgánico en la zona de quemado, evitando perjuicios a la 
simbiosis.  
Se realizará la poda siguiendo el modelo de Bosredon, persiguiendo un árbol de 
menos de 5 m, en forma de cono invertido y de follaje no muy denso que tiene como 
principal objetivo el aumento de la iluminación del suelo, razón por la que se incide de 
forma especial en los tramos inferiores de la copa. 
Hasta cuatro años de edad se permitirá el crecimiento de un solo tronco, cuando 
no sea posible, se cortará a ras de tierra para corregir un crecimiento matoso o para 
revigorizar la planta. 
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El quinto año, se dará a la planta que ya tendrá un metro de altura, una forma 
ovalada que parta de unos 25 cm del suelo con una poda de aclarado, que elimine el 
ramaje excesivo y los chupones; aligere las ramas laterales con cortes cortos, no 
separe demasiado la copa y respete, lo máximo posible, las ramas medias. 
Del quinto al noveno año se podará muy poco, se cortarán las ramas bajas, para 
que la quinta parte inferior del tronco quede libre y se eliminarán las ramas chuponas. 
De aquí en adelante, si un árbol no produce se acorta para hacerlo más 
vigoroso; si, en cambio, aparece como excesivamente vigoroso se cortan las ramas 
verticales y se tuercen algunas; si el árbol produce, aclárense de cuando en cuando 
las ramas, especialmente cuando la producción tienda  disminuir; si el árbol no 
produce, tras 40 años, se arráncará la plantación. 
Las podas se realizarán con la ayuda de unas tijeras de podar y de una 
motosierra con pértiga. Los vástagos se eliminarán con una picoleta. 
3.5 Aporte de riego 
Tal y como se detalla en el punto 2, se ha diseñado un sistema de riego que permite 
cubrir las necesidades hídricas de la planta a lo largo de todo el año y una vez la 
plantación entre en producción, que se puedan satisfacer las necesidades hídricas del 
hongo.  
Se seguirá el turno de riego establecido, realizando un riego cada quince días 
durante los meses en los que las necesidades hídricas sean mayores, es decir julio, 
agosto y septiempre. Se hará siempre teniendo en cuenta las precipitaciones, 
pudiendo suprimir alguno de ellos si el terreno tiene suficiente agua disponible para la 
planta.  
Para poder realizar el riego se necesitará un encargado que sea el que controle 
el estado de la red de riego y controle el encendido y apagado de la misma. 
3.6 Aportes de esporas 
Los aportes se realizarán en primavera y en otoño, utilizando dos métodos. Por 
una parte, en primavera se harán hoyos o nidos alrededor del árbol, en mayor número 
a medida que el árbol aumenta su desarrollo, estos hoyos se harán con ahoyadora y a 
mano haciendo uso de una azada, posteriormente se añadirá la mezcla de sustrato 
que contiene esporas y seguidamente se cubren con una legona o azada. Cada hoyo 
tendrá unas medidas de 30 x 30 x 30, y se añadirán de 2 a 3 dm3 de sustrato que 
contendrán 0,5 gr de espora. 
En otoño, se aportarán esporas en mezcla líquida a partir de un pulverizador 
suspendido del tractor de 125 CV, adaptado con un dispositivo que permite inyectar 
dentro del suelo, y en las cercanías del sistema radicular las esporas. Se realizara un 
surco a ambos lados de la carrasca, en paralelo a la línea de árboles, separándose de 
esta los primeros años 1m y a partir del año 11, 1,5 o 2 m. La disolución del 
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pulverizador se hará según la proporción de 0,7 gr de espora por litro de mezcla, 
aplicándose a cada carrasca un litro de caldo. 
3.7 Control de plagas y enfermedades  
Tal y como se ha comentado anteriormente, el principal problema que presentan las 
plantaciones de carrasca micorrizada es el coleóptero Leiodes cinnamomeus, puesto 
que el elevado número de individuos en las plantaciones en producción genera una 
merma muy importante en el valor de los carpóforos puestos a la venta pues son 
atacados por las larvas que se alimentan de ellos hasta la fase adulta formando 
galerías en las trufas que llegan a reducir su valor en más de un 50%. 
Puesto que se desea que la plantación sea ecológica, el control de las plagas y 
enfermedades se decide realizar mediante control biológico adecuado al problema 
concreto que se genere. A partir de la fase de producción se dispondrá en la parcela 
de trampeo mediante feromona de agregación diseñada exclusivamente para atraer a 
los adultos de Leiodes cinnamomeus durante el periodo de tiempo comprendido en su 
curva de vuelo (concretamente desde septiembre hasta marzo, con el fin de controlar 
la población. 
Concretamente se utilizará una trampa para dípteros de la marca Probodelt, el 
modelo HEMITRAP® de 320 cc o similar, especialmente diseñada para atrayentes 
líquidos, con tapa transparente con rosca de material plástico, cubeta semiesférica de 
color amarillo-naranja, con tres ventanas laterales, fabricada en material plástico. 
Tiene tres conjuntos de siete tubos laterales de color amarillo-naranja de diseño 
novedoso y mejorado, fabricados en material plástico, con los que se consiguen 
capturas muy elevadas y altamente selectivas. Estas piezas se fijan fácilmente a las 
ventanas laterales de la cubeta.  
  
Fig. 15. Trampa y feromona 
El atrayente debe tener una persistencia suficientemente alta que permita cubrir 
la campaña con el mínimo número de reposiciones y una elevada capacidad de 
atracción sobre la especie a controlar. En el caso de la trufa, el atrayente LEIODELT 
tiene una persistencia de 6 meses (de septiembre a marzo) y la capacidad de regular 
la emisión en función de la temperatura, con lo que se consigue una emisión óptima y 
constante durante toda la vida útil del atrayente para maximizar el número de capturas 
sin comprometer la persistencia del sistema. Así, mientras el atrayente se encuentre 
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activo se capturarán los adultos emergidos en la zona a controlar o procedentes de las 
zonas limítrofes. 
La trampa debe facilitar la difusión del atrayente y la entrada de los insectos, así 
como dificultar su salida. El mosquero Hemitrap de Probodelt ha demostrado muy 
buena eficacia sobre Leiodes cinnamomeus. 
La densidad de trampas depende de la superficie total a controlar y de la presión 
de la plaga en dicha superficie. En general, a mayor superficie, menor densidad de 
trampas por hectárea. Para el control de Leiodes es importante que las trampas estén 
colocadas en las parcelas antes del inicio del vuelo de dicho insecto. Se recomienda 
instalar las trampas a finales de agosto o principios de septiembre, ya que con un solo 
difusor es suficiente para mantener activa la trampa hasta mediados de marzo. En 
cada trampa se colocará una cubeta de feromona atrayente  
Para el resto de problemas generados por plagas y enfermedades se realizará 
un análisis de los mismos y se decidirá la mejor opción, de forma que sea compatible 
con la gestión sostenible de la finca. 
3.8 Recolección 
Según la normativa nacional (Decreto 1688/72, de 15 de junio, Orden de 8 de 
noviembre de 1972) se regula la búsqueda y recolección de trufa negra del 1 de 
diciembre al 15 de marzo, aunque según la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (Orden 10 de noviembre de 1998), el periodo de recolección abarca del 15 de 
noviembre al 15 de marzo, coincidiendo con la apertura y cierre de los mercados de la 
misma. 
Tal y como se ha descrito en el Anejo 10, existen diferentes alternativas para 
recolectar la trufa negra, aunque en la parcela se va a realizar con la ayuda de un 
perro adiestrado para la detección de trufas. Un mes antes del comienzo de la 
campaña de recolección contratará el servicio de adiestramiento.  
A partir del noveno y hasta el quinceavo año, se recorrerá la finca una vez por 
semana desde el 15 de noviembre hasta el 15 de marzo. Con la ayuda de un machete 
trufero de metal se cavará en aquellos lugares donde el perro marque. El machete 
está diseñado para no dañar los carpóforos ni el micelio del hongo. La trufa será 
depositada en un zurrón de piel. A partir del año 15 se recorrerá la finca dos veces por 
semana.  
  
Fig.16. Machete y zurrón de recolección 
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ANEJO 12. PROGRAMA DE EJECUCIÓN  
 
1. INTRODUCCIÓN 
En el Anejo 11 (Ingeniería del proyecto), se han analizado las diferentes tareas a 
realizar a lo largo de las distintas fases del proyecto, con el fin de poder implantar, 
mantener y explotar una parcela dedicada a la truficultura con instalación de riego por 
microaspersión, con la intención de obtener el máximo rendimiento posible. 
A lo largo de este anejo, se pretende establecer el programa de ejecución de las 
distintas tareas que se van a realizar, para ello se concretan las mismas definiendo las 
fechas de actuación y se representan en distintos diagramas de Gantt que reflejan las 
tareas por periodos. 
2. TEMPORALIZACIÓN DE TAREAS 
A continuación se han elaborado diversas tablas correspondientes a la fase de 
implantación del proyecto y a distintos periodos homogéneos de la fase de explotación 
y mantenimiento con el fin de expresar con claridad las tareas a realizar durante los 
cuarenta años de vida útil del proyecto, desde el periodo de crecimiento y formación, 
fase de inicio de la producción, pasando por la plena producción hasta llegar al declive 
de la plantación.  
Además con cada una de las tablas se ha elaborado un diagrama de Gantt, en el 
que se puede apreciar de forma más intuitiva la temporalización de las diferentes 
tareas a lo largo del tiempo. 
2.1 Fase de Implantación del proyecto 
A continuación se han temporalizado las tareas propias de la fase de implantación del 
proyecto: 
Tarea  Inicio Duración Fin 
Subsolado 15/10/2019 1 15/10/2019 
Labor principal desfonde con vertedera 16/10/2019 1 16/10/2019 
Vallado y cerramiento 10/02/2020 5 14/02/2020 
Labor complementaria cultivador  15/02/2020 1 15/02/2020 
Encargo de las plantas a vivero 01/03/2020 1 01/03/2020 
Replanteo y marcaje 10/03/2020 2 11/03/2020 
Traslado de la planta y plantación 15/03/2020 2 16/03/2020 
Realización de alcorque y escarda 15/03/2020 2 16/03/2020 
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Riego con tractor provisto de cuba 16/03/2020 1 16/03/2020 
Instalación de riego 17/03/2020 7 23/03/2020 
Instalación fotovoltaica 24/03/2020 4 27/03/2020 
    
Inicio fase implantación proyecto 15/10/2019 
  
Fin fase implantación proyecto 27/03/2020 
  
Tabla 1. Temporalización tareas fase de Implantación 
Con los datos extraídos de la tabla anterior se ha elaborado el correspondiente 
Diagrama de Gantt: 
Gráfico 1. Diagrama de Gantt para la fase de Implantación 
 
2.2 Fase de mantenimiento y explotación 
Los dos primeros años tras la implantación del proyecto, se llevan a cabo las 
siguientes tareas de mantenimiento: 
Tarea  Inicio Duración Fin 
Labor complementaria cultivador  15/03 1 15/03 
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Escarda 16/03 2 17/03 
Reposición de marras 17/03 1 17/03 
Riego por microaspersión 01/07 2 02/07 
Riego por microaspersión 01/08 2 03/08 
Labor de otoño cultivador  01/11 1 01/11 
    Inicio fase   15/03/2021 
  Fin fase primer año proyecto 01/11/2021 
  Tabla 2. Temporalización tareas fase mantenimiento (Año 1 y 2) 
En el siguiente diagrama quedan relejadas las tareas anuales para los dos 
primeros años tras la plantación: 
Gráfico 2. Diagrama de Gantt para la fase de mantenimiento (Año 1 y 2) 
A partir del tercer año tras la plantación, y hasta acabar el octavo, las tareas a 
temporalizar son las siguientes: 
.Tarea  Inicio Duración Fin 
Poda de formación 01/03 5 05/03 
Labor complementaria cultivador  30/03 1 30/03 
Riego por microaspersión 01/07 2 02/07 
Riego por microaspersión 01/08 2 02/08 
Riego por microaspersión 01/09 2 02/09 
Labor de otoño cultivador  01/11 1 01/11 
    Inicio fase   01/03/2022 
  Fin fase  01/11/2027 
  Tabla 3. Temporalización tareas fase mantenimiento (Años 3-8) 
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Gráfico 3. Diagrama de Gantt para la fase de mantenimiento (Años 3-8) 
El noveno año se incluyen algunas tareas que realizarán hasta finalizar el 
tiempo de vida de la explotación, a pesar de ello, en la siguiente tabla se temporalizan 
las tareas correspondientes al año 9, que coincidirán con los años 19 y 29. A partir de 
este año la fecha de inicio y fin de cada uno de los cronogramas está asociado al ciclo 
de producción de la trufa, por ello las tareas de mantenimiento de la temporada 
comienzan en marzo y finalizan en marzo del año próximo, coincidiendo con el cierre 
del mercado de trufa 
Tarea  Inicio Duración Fin 
Poda de formación 16/03 5 20/03 
Labor complementaria cultivador  30/03 1 30/03 
Aportes sustrato 01/04 2 02/04 
Riego por microaspersión 01/07 2 02/07 
Adquisición de perro adiestrado 05/07 1 05/05 
Riego por microaspersión 15/07 2 16/07 
Riego por microaspersión 01/08 2 02/08 
Riego por microaspersión 15/08 2 16/08 
Riego por microaspersión 01/09 2 02/09 
Colocación control biológico 02/09 2 03/09 
Contratación seguro 15/09 1 15/09 
Labor de otoño cultivador  01/11 1 01/11 
Recolección de trufa 15/11 120 15/03 
    Inicio fase   16/03/2028 
  Fin fase  15/03/2029 
  
    
Tabla 4. Temporalización de la fase de mantenimiento año 9 (igual para los años 19 y 
29) 
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El siguiente diagrama muestra las tareas para los años 9,19 y 29: 
Gráfico 4. Diagrama de Gantt para la fase de mantenimiento año 9 (igual para los años 
19 y 29) 
En la siguiente tabla se temporalizan los años que quedan hasta el 39, a 
excepción del 19 y 29 que ya se han representado en la anterior tabla y gráfico. 
Tarea  Inicio Duración Fin 
Poda de formación 16/03 5 20/03 
Labor complementaria cultivador  30/03 1 30/03 
Aportes sustrato 01/04 2 02/04 
Riego por microaspersión 01/07 2 02/07 
Riego por microaspersión 15/07 2 16/07 
Riego por microaspersión 01/08 2 02/08 
Riego por microaspersión 15/08 2 16/08 
Riego por microaspersión 01/09 2 02/09 
Colocación control biológico 02/09 2 03/09 
Contratación seguro 15/09 1 15/09 
Labor de otoño cultivador  01/11 1 01/11 
Recolección de trufa 15/11 120 15/03 
    Inicio fase   16/03/2029 
  Fin fase  15/03/2030 
  Tabla 5. Temporalización de la fase de mantenimiento año 10 (igual para los años 11-
18, 20-28 y 30-35) 
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En el siguiente diagrama se representan las tareas para el año 10, que 
coincidirán hasta el año 35, a excepción de los años 19 y 29. 
 
Gráfico 5. Diagrama de Gantt para la fase de mantenimiento año 10 (igual para los 
años 11-18, 20-28 y 30-35) 
A partir del año 36 ya no se realizan aportes de sustrato pero se siguen 
realizando aportes inyectados durante los años 36 y 37: 
Tarea  Inicio Duración Fin 
Poda  16/03 5 20/03 
Labor complementaria cultivador  30/03 1 30/03 
Riego por microaspersión 01/07 2 02/07 
Riego por microaspersión 15/07 2 17/07 
Riego por microaspersión 01/08 2 01/08 
Riego por microaspersión 15/08 2 16/08 
Riego por microaspersión 01/09 2 02/09 
Colocación control biológico 01/09 2 02/09 
Contratación seguro 15/09 1 15/09 
Labor de otoño cultivador  01/11 1 01/11 
Recolección de trufa 15/11 120 15/03 
    Inicio fase   16/03/2056 
  Fin fase  15/03/2058 
  Tabla 6. Temporalización años 36-37 
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Gráfico 6. Diagrama de Gantt los años 36 y 37 
Los años 38 y 39 dejan de realizarse los aportes inyectados, por lo que 
únicamente se realiza una labor con cultivador anual.  
Tarea  Inicio Duración Fin 
Poda  16/03 5 20/03 
Labor complementaria cultivador  30/03 1 30/03 
Riego por microaspersión 15/06 1 15/06 
Riego por microaspersión 01/08 1 01/08 
Colocación control biológico 01/09 2 02/09 
Contratación seguro 15/09 1 15/09 
Recolección de trufa 15/11 120 15/03 
    Inicio fase   16/03/2058 
  Fin fase  15/03/2060 
  Tabla 7. Temporalización años 38-39 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
Anejo 12.- Programa de Ejecución 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
  
 
10 / 12 
 
Gráfico 7. Diagrama de Gantt los años 38 y 39 
Por último, en la siguiente tabla, se resumen las tareas a realizar en el año 40, 
que coincide con el último año de vida útil de la plantación, por ello las tareas finales 
difieren puesto que están encaminadas a tomar la decisión de finalizar con la 
explotación y con ello la corta y venta de la madera. 
Tarea  Inicio Duración Fin 
Poda de formación 16/03 5 20/03 
Labor complementaria cultivador  30/03 1 30/03 
Riego por microaspersión 01/07 2 02/07 
Riego por microaspersión 15/07 2 16/07 
Riego por microaspersión 01/08 2 02/08 
Riego por microaspersión 15/08 2 16/08 
Riego por microaspersión 01/09 2 02/09 
Colocación control biológico 01/09 2 02/09 
Contratación seguro 15/09 1 15/09 
Labor de otoño cultivador  01/11 1 01/11 
Recolección de trufa 15/11 111 06/03 
Corta de carrascas 07/03 5 12/03 
Venta de leña 13/03 1 13/03 
Destoconado 14/03 2 15/03 
Inicio fase 16/03/2060 
  Fin fase  15/03/2061 
  Tabla 8. Temporalización tareas fase de mantenimiento y explotación (Año 40) 
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Gráfico 8. Diagrama de Gantt para la fase de mantenimiento y explotación (Año 40) 
A continuación se incluye una tabla resumen donde se indican las fechas de 
inicio y fin de cada una de las temporadas. 
Año proyecto Fecha inicio Fecha fin 
0 15/10/2019 27/03/2020 
1 15/03/2020 01/11/2020 
2 15/03/2021 01/11/2021 
3 01/03/2022 01/11/2022 
4 01/03/2023 01/11/2023 
5 01/03/2024 01/11/2024 
6 01/03/2025 01/11/2025 
7 01/03/2026 01/11/2026 
8 01/03/2027 01/11/2027 
9 16/03/2028 15/03/2029 
10 16/03/2029 15/03/2030 
11 16/03/2030 15/03/2031 
12 16/03/2031 15/03/2032 
13 16/03/2033 15/03/2034 
14 16/03/2034 15/03/2035 
15 16/03/2035 15/03/2036 
16 16/03/2036 15/03/2037 
17 16/03/2037 15/03/2038 
18 16/03/2038 15/03/2039 
19 16/03/2039 15/03/2040 
20 16/03/2040 15/03/2041 
21 16/03/2041 15/03/2042 
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22 16/03/2042 15/03/2043 
23 16/03/2043 15/03/2044 
24 16/03/2044 15/03/2045 
25 16/03/2045 15/03/2046 
26 16/03/2046 15/03/2047 
27 16/03/2047 15/03/2048 
28 16/03/2048 15/03/2049 
29 16/03/2049 15/03/2050 
30 16/03/2050 15/03/2051 
31 16/03/2051 15/03/2052 
32 16/03/2052 15/03/2053 
33 16/03/2053 15/03/2054 
34 16/03/2054 15/03/2055 
35 16/03/2055 15/03/2056 
36 16/03/2056 15/03/2057 
37 16/03/2057 15/03/2058 
38 16/03/2058 15/03/2059 
39 16/03/2059 15/03/2060 
40 16/03/2060 15/03/2061 
Tabla 7. Resumen cronograma 
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Anejo 13: Justificación de precios 
1 1.01 Ha SUBSOLADO CON TRACTOR DE NEUMÁTICOS DE 151-170 CV DE POTENCIA
IMPLEMENTADO CON <25 SUBSOLADOR, PARA PLANTACIÓN DE ESPECIES
FORESTALES, EN SUELOS DE TIPO 1, CON PENDIENTE <25% Y ALCANZANDO
UNA PROFUNDIDAD DE LABOR SUPERIOR A 50 CM.
MAMR03a 1,360h Tractor neumáticos 101/130 CV 45,54 61,93
MAMR56a 1,360h Subsolador trisurco 0,77 1,05
MOOR03a 1,380h Oficial 1ª y 2ª agroforestal 11,93 16,46
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 79,44 2,38
TOTAL POR Ha ..............................: 81,82
Son OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ha
2 1.02 Ha LABOREO MECANIZADO EN TERRENO PEDREGOSO REALIZADO MEDIANTE 2
PASES CRUZADOS DE ARADO DE VERTEDERA, ARRASTRADO POR TRACTOR
AGRÍCOLA DE 101/130 CV DE POTENCIA, A UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM,
INCLUIDO DESTERRONADO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.
MAMV06a 2,350h Tractor agrícola c/vertedera 22,74 53,44
MOOR03a 2,350h Oficial 1ª y 2ª agroforestal 11,93 28,04
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 81,48 2,44
TOTAL POR Ha ..............................: 83,92
Son OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ha
3 1.03 Ha LABOR COMPLEMENTARIA DE 0,3 M DE PROFUNDIDAD CON TRACTOR
AGRÍCOLA DE 101/130 CV DE POTENCIA NOMINAL Y CULTIVADOR DE 4 M DE
ANCHURA.
MAMR03a 0,950h Tractor neumáticos 101/130 CV 45,54 43,26
MA01 0,950h Cultivador 4 m de anchura 0,80 0,76
MOOR03a 0,950h Oficial 1ª y 2ª agroforestal 11,93 11,33
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 55,35 1,66
TOTAL POR Ha ..............................: 57,01
Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por Ha
4 1.04 Ha REPLANTEO DEL TERRENO PARA UN MARCO DE PLANTACIÓN DE 6X 6
REALIZADO CON TRACTOR 101/130 CV, GPS Y REJÓN.
MAMR03a 0,800h Tractor neumáticos 101/130 CV 45,54 36,43
MA02 0,800h Subsolador un rejón y GPS 16,80 13,44
MOOR01a 0,800h Capataz agroforestal 13,14 10,51
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 60,38 1,81
TOTAL POR Ha ..............................: 62,19
Son SESENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ha
5 2.01 ud MARCAJE DE PUNTOS DE LA POSICIÓN DE POSTES DEL VALLADO CON SPRAY
CADA 5 METROS.
MT01 0,002ud Spray para marcaje 2,90 0,01
MOOR06a 0,012h Peón agroforestal 11,12 0,13
MOOR01a 0,002h Capataz agroforestal 13,14 0,03
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 0,17 0,01
TOTAL POR ud ..............................: 0,18
Son DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex
rotundifolia Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Página 1
Núm. CÓDIGO Ud. DESCRIPCIÓN TOTAL
6 2.02 ud APERTURA DE HOYOS DE 30CM DE DIÁMETRO Y 55CM DE PROFUNDIDAD CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 71/100 CV CON CABEZAL AHOYADOR.
MAMM27a 0,006h Retro-excavadora cadenas 71-100 CV. 55,82 0,33
MOOR03a 0,006h Oficial 1ª y 2ª agroforestal 11,93 0,07
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 0,40 0,01
TOTAL POR ud ..............................: 0,41
Son CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por ud
7 2.03 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE MADERA TRATADA DE 120 MM
DIÁMETRO Y 2 M DE ALTURA RECIBIDO CON HORMIGÓN DE ALTURA 2M
SOBRESALIENDO 1,50M SOBRE EL SUELO; EL HORMIGÓN SERÁ EN MASA, DE
20 N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM A LA
PLANTA. PUESTO EN OBRA.
MT02 1,000ud Poste de madera tratada de 120 mm diámetro y 2m de altura 7,50 7,50
PBPC01aba 0,150m3 Horm.central HM-20/P/20/I 73,58 11,04
MOOR06a 0,140h Peón agroforestal 11,12 1,56
MOOR03a 0,020h Oficial 1ª y 2ª agroforestal 11,93 0,24
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 20,34 0,61
TOTAL POR ud ..............................: 20,95
Son VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud
8 2.04 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO CONSTITUIDO POR MALLA
GANADERA GALVANIZADA DE 150X14X15 CM, INCLUYENDO TODOS LOS
ELEMENTOS DE SUJECIÓN.
MT03 1,000m Malla anudada galvanizada de 150/14/15cm y elementos de
sujeción 3,42 3,42
MOOR06a 0,130h Peón agroforestal 11,12 1,45
MOOR03a 0,020h Oficial 1ª y 2ª agroforestal 11,93 0,24
% 2,000% Medios auxiliares 5,11 0,10
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 5,21 0,16
TOTAL POR m ..............................: 5,37
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
9 2.05 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO DE 5M Y 1,5M DE ALTURA,
FORMADA POR DOS HOJAS DE 2,5M CON MALLA ANUDADA GALVANIZADA
150/14/15CM. ANCLADA SOBRE 2 POSTES DE 120MM DE DIÁMETRO Y 2M DE
ALTURA EMPOTRADOS EN EL SUELO CON HORMIGÓN HM20 EN HOYOS DE
55X30CM AL IGUAL QUE LOS TORNAPUNTAS ACOMPAÑANTES QUE SERÁN DE
1M Y 2M DE ALTURA RESPECTIVAMENTE. EL HORMIGÓN SERÁ EN MASA, DE 20
N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM A LA
PLANTA. PUESTO EN OBRA.
MT04 1,000ud Puerta de acceso de 5m y 1,5 de altura de 2 hojas con postes
de anclaje. 395,00 395,00
PBPC01aba 0,690m3 Horm.central HM-20/P/20/I 73,58 50,77
MOOR06a 1,200h Peón agroforestal 11,12 13,34
MOOR03a 0,150h Oficial 1ª y 2ª agroforestal 11,93 1,79
% 2,000% Medios auxiliares 460,90 9,22
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 470,12 14,10
TOTAL POR ud ..............................: 484,22
Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex
rotundifolia Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
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Núm. CÓDIGO Ud. DESCRIPCIÓN TOTAL
10 3.01 ud DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS EN ENVASE, EN DISTANCIA INFERIOR A 0,5KM EN
PENDIENTES INFERIORES AL 50% PLANTA DE QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA
MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM, DE UNA SAVIA, EN CONTENEDOR
UNITARIO DE 450CC.
MT05 1,000ud Quercus ilex rotundifolia micorrizada con Tuber melanosporum 6,00 6,00
MOOR06a 0,050h Peón agroforestal 11,12 0,56
MOOR01a 0,003h Capataz agroforestal 13,14 0,04
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 6,60 0,20
TOTAL POR ud ..............................: 6,80
Son SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por ud
11 3.02 ud REALIZACIÓN MANUAL DE HOYOS ABIERTOS DE DIMENSIONES 30X30X30CM A
DISTANCIA DE 6M.EN TERRENOS AGRÍCOLAS SUELTOS.
MOOR01a 0,003h Capataz agroforestal 13,14 0,04
MOOR06a 0,050h Peón agroforestal 11,12 0,56
% 2,000% Medios auxiliares 0,60 0,01
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 0,61 0,02
TOTAL POR ud ..............................: 0,63
Son SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud
12 3.03 ud PLANTACIÓN EN HOYOS ABIERTOS DE PLANTAS EN CONTENEDOR, TAPADAS
CON TIERRA EXTRAÍDA Y COMPACTADO DE FORMA MANUAL. INCLUYE LA
REALIZACIÓN DE REBALSETA O PEQUEÑO ALCORQUE, ALREDEDOR DE LA
PLANTA, PARA INCREMENTAR LA RECOGIDA DEL AGUA.
MOOR01a 0,003h Capataz agroforestal 13,14 0,04
MOOR06a 0,060h Peón agroforestal 11,12 0,67
% 2,000% Medios auxiliares 0,71 0,01
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 0,72 0,02
TOTAL POR ud ..............................: 0,74
Son SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud
13 3.05 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO-PROTECTOR INDIVIDUAL DE PP
ANTI-UV, FOTODEGRADABLE EN 5 AÑOS, PARA PLANTAS JÓVENES, DE ALTURA
60 CM, CLAVADO EN EL SUELO INCLUIDO APORCADO HASTA UNA ALTURA DE
25 CM, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA.
PTPI15a 1,000ud Tubo protector polipropil.h=60cm 0,76 0,76
MOOR06a 0,020h Peón agroforestal 11,12 0,22
MOOR01a 0,002h Capataz agroforestal 13,14 0,03
% 2,000% Medios auxiliares 1,01 0,02
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 1,03 0,03
TOTAL POR ud ..............................: 1,06
Son UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS por ud
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14 3.06 ud RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTONES CON DOSIFICACIÓN DE 10L/PLANTA,
MEDIANTE CUBA DE CAPACIDAD 6000 L ARRASTRADA POR TRACTOR
AGRÍCOLA DE 101/130CV DE POTENCIA NOMINAL Y DOBLE TRACCIÓN.
INCLUSIVE LLENADO Y TRANSPORTE A DISTANCIA INFERIOR DE 1KM
MAMR03a 0,005h Tractor neumáticos 101/130 CV 45,54 0,23
MA03 0,005h Cuba t.t. arrastre tract. 6000 l 10,24 0,05
MOOR06a 0,025h Peón agroforestal 11,12 0,28
MOOR01a 0,002h Capataz agroforestal 13,14 0,03
% 2,000% Medios auxiliares 0,59 0,01
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 0,60 0,02
TOTAL POR ud ..............................: 0,62
Son SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud
15 4.1.1 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS PARA TUBERÍAS, CON
RETROEXCAVADORA, EN TERRENO LIGERO, MEDIDO SOBRE PERFIL.
MAMM27a 0,025h Retro-excavadora cadenas 71-100 CV. 55,82 1,40
MOOR03a 0,025h Oficial 1ª y 2ª agroforestal 11,93 0,30
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 1,70 0,05
TOTAL POR m3 ..............................: 1,75
Son UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3
16 4.1.2 m3 CONSTRUCCIÓN DE CAMA DE TUBERÍAS CON ARENA LAVADA DE RÍO DE 0-6
MM DE GRANULOMETRÍA DE 15 CM DE ESPESOR, CON COMPACTACIÓN DEL
FONDO DE LA ZANJA Y CON UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE MÁXIMA DE 20
KM.
PBAA02bc 1,100m3 Arena lavada de río 0-6 20 km 21,26 23,39
MAMM27a 0,025h Retro-excavadora cadenas 71-100 CV. 55,82 1,40
MOOR06a 0,067h Peón agroforestal 11,12 0,75
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 25,54 0,77
TOTAL POR m3 ..............................: 26,31
Son VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m3
17 4.1.3 m3 RELLENO MECÁNICO DE ZANJAS DE LAS TUBERÍAS CON SUELO PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN
MAMM27a 0,040h Retro-excavadora cadenas 71-100 CV. 55,82 2,23
MOOR06a 0,040h Peón agroforestal 11,12 0,44
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 2,67 0,08
TOTAL POR m3 ..............................: 2,75
Son DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3
18 4.2.1 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, DE UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA, EN RED DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM Y PRESIÓN
NOMINAL 6 ATM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN
VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA.
PIDB16da 1,000m Tub.PVC j.elást. 6atm.D=110 mm 3,50 3,50
PIDE04a 0,350ud Repercusión piezas especiales 1,00 0,35
PBUA72a 0,010kg Lubricante para juntas 11,39 0,11
MOOI03a 0,059h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 1,05
MOOI02a 0,059h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 1,15
% 2,000% Medios auxiliares 6,16 0,12
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3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 6,28 0,19
TOTAL POR m ..............................: 6,47
Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
19 4.2.2 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, DE UNIÓN POR JUNTA
ELÁSTICA, EN RED DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM Y PRESIÓN
NOMINAL 4 ATM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN
VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA.
MT15 1,000m Tub.PVC j.elást. 4atm.D=110 mm 2,10 2,10
PIDE04a 0,350ud Repercusión piezas especiales 1,00 0,35
PBUA72a 0,010kg Lubricante para juntas 11,39 0,11
MOOI03a 0,059h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 1,05
MOOI02a 0,059h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 1,15
% 2,000% Medios auxiliares 4,76 0,10
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 4,86 0,15
TOTAL POR m ..............................: 5,01
Son CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por m
20 4.2.3 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
PE-32 EN RED DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 32 MM Y PRESIÓN NOMINAL
4 ATM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE UNIÓN Y TAPONES
FINALES VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA.
PIDB10da 1,000m Tub.poliet.PE-32 4 atm D=32 mm 0,84 0,84
PIDE04a 0,066ud Repercusión piezas especiales 1,00 0,07
MOOI03a 0,020h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 0,36
MOOI02a 0,020h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 0,39
% 2,000% Medios auxiliares 1,66 0,03
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 1,69 0,05
TOTAL POR m ..............................: 1,74
Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m
21 4.2.4 ud MICROASPERSOR DE 120 L/HORA DE CAUDAL, CON ESTACA DE ALTURA
INCLUIDA. TOTALMENTE COLOCADO
MT06 1,000ud Microaspersores 120 l/h 1,10 1,10
MT07 1,000ud Varilla de fibra sujección microaspersores 0,45 0,45
MOOI03a 0,025h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 0,44
% 2,000% Medios auxiliares 1,99 0,04
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 2,03 0,06
TOTAL POR ud ..............................: 2,09
Son DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud
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22 4.2.5 ud INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO CUADRADA DE PVC, DE
DIMENSIONES INTERIORES 36X48 CM, COMPLETA CON TAPA DE PVC DE 36X48
CM, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM DE ESPESOR
INCLUSO COMPACTACIÓN DE FONDO, CONEXIONADO DE CONDUCCIONES Y
RECIBIDO, EXCAVACIÓN, RELLENO PERIMETRAL RETACADO,
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, RETIRADA DE SOBRANTES Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
MT08 1,000ud C.arqueta cuadr.PVC 36x48 cm 31,54 31,54
MT09 1,000ud Tapa arquet.c/marco PVC 36x48cm 19,79 19,79
PBAA02bc 0,024m3 Arena lavada de río 0-6 20 km 21,26 0,51
MOOI03a 0,090h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 1,60
MOOC06a 0,310h Peón ordinario construcción 17,24 5,34
MOOC03a 0,200h Oficial 1ª construcción 20,09 4,02
% 2,000% Medios auxiliares 62,80 1,26
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 64,06 1,92
TOTAL POR ud ..............................: 65,98
Son SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud
23 4.2.6 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC, DE 4" DE DIÁMETRO INTERIOR,
ROSCADA, COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
PIDF50f 1,000ud Válv.esfera PVC rosca D=4" 37,91 37,91
MOOI02a 0,280h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 5,45
MOOI03a 0,280h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 4,98
% 2,000% Medios auxiliares 48,34 0,97
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 49,31 1,48
TOTAL POR ud ..............................: 50,79
Son CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud
24 4.2.7 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE PVC, DE 4" DE DIÁMETRO
INTERIOR, ROSCADA, COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y
ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
MT10 1,000ud Válvula compuerta PVC 4" 20,10 20,10
MOOI02a 0,180h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 3,50
MOOI03a 0,180h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 3,20
% 2,000% Medios auxiliares 26,80 0,54
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 27,34 0,82
TOTAL POR ud ..............................: 28,16
Son VEINTIOCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud
25 4.2.8 ud INSTALACIÓN DE TE DE DERIVACIÓN DE 4" PARA UNIÓN DE TUBERÍA PRIMARIA
Y TUBERÍAS TERCIARIAS TODAS DE DN110, INCLUSO REDUCCIONES Y PIEZAS
ESPECIALES.
MT11 1,000ud TE PVC encolar-roscar 4" 16,25 16,25
MOOI02a 0,150h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 2,92
MOOI03a 0,150h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 2,67
% 2,000% Medios auxiliares 21,84 0,44
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 22,28 0,67
TOTAL POR ud ..............................: 22,95
Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud
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26 4.3.1 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PARA IMPULSIÓN
DE AGUA DESDE POZO A DEPÓSITO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 40 MM Y
PRESIÓN NOMINAL 6 ATM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE
UNIÓN Y TAPONES FINALES VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL
TUBO, MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA.
PIDB10dd 1,000m Tub.poliet.PEAD 6 atm D=40 mm 0,98 0,98
PIDE04a 0,066ud Repercusión piezas especiales 1,00 0,07
MOOI03a 0,020h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 0,36
MOOI02a 0,020h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 0,39
% 2,000% Medios auxiliares 1,80 0,04
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 1,84 0,06
TOTAL POR m ..............................: 1,90
Son UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS por m
27 4.3.2 ud MANÓMETRO INOX. GLICERINA 0-10BAR,  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,
TOTALMENTE INSTALADO.
MT13 1,000ud Manómetro inox.glicerina 0-10 bar 14,50 14,50
MOOI02a 0,150h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 2,92
% 2,000% Medios auxiliares 17,42 0,35
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 17,77 0,53
TOTAL POR ud ..............................: 18,30
Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por ud
28 4.3.3 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE FUNDICIÓN, DE DISCO PARTIDO,
PARA UNA PRESIÓN NOMINAL PN-16, DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR,
COLOCADA MEDIANTE RACOR CON PLATINA, I/JUNTAS Y ACCESORIOS,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
PIDF65b 1,000ud Válv.reten bola D=100 mm 15,73 15,73
MOOI02a 0,540h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 10,50
MOOI03a 0,540h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 9,61
% 2,000% Medios auxiliares 35,84 0,72
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 36,56 1,10
TOTAL POR ud ..............................: 37,66
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud
29 4.3.4 ud SENSOR DE CAUDAL HC-150-FLOW-B O EQUIVALENTE, PARA
PROGRAMADORES HYDRAWISE, MODELOS HC Y PRO-HC O EQUIVALENTES,
FORMADO POR CAUDALÍMETRO DE PULSOS, DE BRONCE DE ROSCA DE 1 1/2".
PIDH38c 1,000ud Caudalímetro HC-150-Flow-B 1 1/2" 460,00 460,00
MOOI02a 0,600h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 11,67
MOOI03a 0,500h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 8,90
% 2,000% Medios auxiliares 480,57 9,61
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 490,18 14,71
TOTAL POR ud ..............................: 504,89
Son QUINIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud
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30 4.3.5 ud INSTALACIÓN DE FILTRO DE ANILLAS METÁLICO INCLINADO, DE 2" DE
DIÁMETRO, SIN CIRCUITO DE LIMPIEZA, PARA UN CAUDAL DE FILTRADO DE 20
M3/H. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 8 ATM, MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN OBRA
PIDF02a 1,000ud Filtro anillas met.2" 314,26 314,26
MOOI02a 1,000h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 19,45
MOOI03a 1,000h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 17,79
% 2,000% Medios auxiliares 351,50 7,03
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 358,53 10,76
TOTAL POR ud ..............................: 369,29
Son TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por ud
31 4.3.6 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC, DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR,
ROSCADA, COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
PIDF50f 1,000ud Válv.esfera PVC rosca D=4" 37,91 37,91
MOOI02a 0,280h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 5,45
MOOI03a 0,280h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 4,98
% 2,000% Medios auxiliares 48,34 0,97
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 49,31 1,48
TOTAL POR ud ..............................: 50,79
Son CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud
32 4.3.7 ud GRUPO DE BOMBEO COMPUESTO POR BOMBA HONDA DE 4,8CV WMP20X O
SIMILAR INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA.
MT14 1,000ud Bomba Honda de 4,8 CV WMP 20X 750,00 750,00
MOOI03a 1,000h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 17,79
MOOI02a 1,000h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 19,45
% 2,000% Medios auxiliares 787,24 15,74
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 802,98 24,09
TOTAL POR ud ..............................: 827,07
Son OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ud
33 4.3.8 ud ARQUETA, DE DIMENSIONES INTERIORES 100X50X100 CM, PARA ALOJAMIENTO
DE VÁLVULAS, MOTORES Y OTROS ELEMENTOS EN CONDUCCIONES PARA
RIEGO, CONSTRUIDA CON BLOOQUE DE HORMIGÓN DE 40X20X15, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO GRIS Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN EN MASA, DE 15 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, Y
CONSISTENCIA PLÁSTICA, ENFOSCADA POR LAS CARAS INTERIORES Y CON
MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN, TERMINADA, I/EXCAVACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, CONEXIÓN DE CONDUCCIONES Y
REMATES, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.
PBPB01caa 0,434m3 HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm 86,86 37,70
PBPB02ca 0,369m3 M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4) 83,64 30,86
PFFH01daa 74,000ud Bloq.H.lis.40x20x15,huec.gris 0,70 51,80
PIAP01aaa 1,000ud Marco/tapa fundición dúctil de 1x0,50 m 82,30 82,30
MOOC06a 3,700h Peón ordinario construcción 17,24 63,79
MOOC03a 2,590h Oficial 1ª construcción 20,09 52,03
% 2,000% Medios auxiliares 318,48 6,37
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 324,85 9,75
TOTAL POR ud ..............................: 334,60
Son TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud
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34 5.01 m2 EXPLANACIÓN CON PALA CARGADORA NEUM.60 CV CON UN ESPESOR DE LA
CAPA A EXPLANAR DE 20-40 CM, EN TERRENO COMPACTO, MEDIDA LA
SUPERFICIE EN PLANTA EJECUTADA EN OBRA.
MAMM04a 0,032h Pala cargad.neumát. 60 CV /0,6 m3 33,16 1,06
MOOR01a 0,025h Capataz agroforestal 13,14 0,33
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 1,39 0,04
TOTAL POR m2 ..............................: 1,43
Son UN EURO CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2
35 5.02 m2 EXCAVACIÓN CON PALA, EN TERRENO COMPACTO, CON MEDIOS MECÁNICOS,
PARA UN VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACIÓN INFERIOR A 2000 M3, I/CARGA DE
PRODUCTOS EN CAMIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR
ENTIBACIONES NI APUNTALAMIENTOS NECESARIOS ASÍ COMO EL
TRANSPORTE, MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO EN OBRA.
MAMM27a 0,050h Retro-excavadora cadenas 71-100 CV. 55,82 2,79
MOOR01a 0,025h Capataz agroforestal 13,14 0,33
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 3,12 0,09
TOTAL POR m2 ..............................: 3,21
Son TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m2
36 5.03 m2 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, SITUADO A UNA DISTANCIA 10-20
KM, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BASCULANTE, I/CANON
VERTIDO DE TIERRAS Y CON P.P. MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL VOLUMEN
TRABAJADO EN OBRA
MATE02a 0,170h Camión basculante 4x4 37,22 6,33
MATV01a 1,000m3 Canon de tierras a vertedero 7,50 7,50
% 2,500% Medios auxiliares 13,83 0,35
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 14,18 0,43
TOTAL POR m2 ..............................: 14,61
Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m2
37 5.04 m3 HORMIGÓN DE CENTRAL NO ESTRUCTURAL, CONSISTENCIA PLÁSTICA,
RESISTENCIA 10 N/MM2 Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM A LA PLANTA. PUESTO EN OBRA.
PBPC10ba 1,000m3 Horm.central no estruc.HM10/20 75,72 75,72
MOOC06a 0,140h Peón ordinario construcción 17,24 2,41
MOOC03a 0,020h Oficial 1ª construcción 20,09 0,40
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 78,53 2,36
TOTAL POR m3 ..............................: 80,89
Son OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3
38 5.05 m2 SOLERA REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25, CONSISTENCIA PLÁSTICA,
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 40 MM, ARMADA CON MALLAZO DE ACERO
ELECTROSOLDADO 20X20.6 (DE REDONDOS DE ACERO B-500T DE 6 MM DE
DIÁMETRO, EN MALLA DE 20X20 CM), FORMADA POR UNA CAPA DE 15 CM DE
ESPESOR, EXTENDIDA SOBRE LÁMINA AISLANTE DE POLIETILENO DE 0,2 MM Y
CAPA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM DE ESPESOR, EN TERRENO PREVIAMENTE
COMPACTADO, CON TERMINACIÓN MEDIANTE REGLADO Y CURADO MEDIANTE
RIEGO, SEGÚN NTE-RSS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.
PBPC05aba 0,150m3 Horm.central HA-25/P/20/I 76,44 11,47
PBAA02bc 0,050m3 Arena lavada de río 0-6 20 km 21,26 1,06
PNIS15b 1,050m2 Lámina PE transparente e=0,2 mm 0,49 0,51
PEAM05bc 1,050m2 Mallazo acero electros.15x15.6 1,74 1,83
MOOC06a 0,280h Peón ordinario construcción 17,24 4,83
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MOOC03a 0,252h Oficial 1ª construcción 20,09 5,06
% 2,000% Medios auxiliares 24,76 0,50
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 25,26 0,76
TOTAL POR m2 ..............................: 26,02
Son VEINTISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m2
39 5.06 ud DEPÓSITO METÁLICO PARA AGUA DE HASTA 550 M3 DE CAPACIDAD, DIÁMETRO
DE 15,28M, CON 3 AROS. INSCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE
LLENADO Y VACIADO, Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y SUJECCIÓN. TOTALMENTO
INSTALADO EN OBRA.
MT27 1,000ud Depósito metálico de 550 m3 4.750,00 4.750,00
MT29 1,000ud Elementos de sujección 300,00 300,00
MT28 2,000ud Tuberías de llenado y desagüe 100,00 200,00
MOOC06a 8,000h Peón ordinario construcción 17,24 137,92
MOOC03a 8,000h Oficial 1ª construcción 20,09 160,72
% 2,000% Medios auxiliares 5.548,64 110,97
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 5.659,61 169,79
TOTAL POR ud ..............................: 5.829,40
Son CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ud
40 6.1 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO DE SILICIO MONOCRISTALINO, MARCA ISOFOTÓN,
MODELO ISF-255 O SIMILAR POTENCIA NOMINAL 255 W CON TOLERANCIA
-0/+2,5 %, CLASE DE PROTECCIÓN II, DOTADO DE TOMA DE TIERRA, GRADO DE
PROTECCIÓN IP65, CONEXIÓN MEDIANTE MULTICONTACTO, BORNERA
ATORNILLABLE, INCLUSO ACCESORIOS Y PARTE PROPORCIONAL DE
PEQUEÑO MATERIAL PARA AMARRE A ESTRUCTURA (NO INCLUIDA).
COMPLETAMENTE MONTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO
MT20 1,000ud Panel Fotovoltaico ISF-55 o similar de 255 Wp 605,75 605,75
MOOI05a 0,500h Oficial 1ª electricidad 19,55 9,78
MOOI06a 0,500h Ayudante electricidad 18,59 9,30
% 0,500% Medios auxiliares 624,83 3,12
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 627,95 18,84
TOTAL POR ud ..............................: 646,79
Son SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud
41 6.2 ud ESTRUCTURA SOPORTE PARA UNA SUPERFICIE DE 15 M2 DE CAPTADORES A
41º DE INCLINACIÓN SOBRE HORIZONTAL,  A ANCLAR O LASTRAR , FORMADO
POR PERFILES DE ACERO EN FRIO, INCLUSO IMPRIMACIÓN COMO
PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO. COMPLETAMENTE MONTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
MT21 1,000ud Estructura Tipo 1 347,00 347,00
MOOI05a 1,500h Oficial 1ª electricidad 19,55 29,33
MOOI06a 1,500h Ayudante electricidad 18,59 27,89
% 0,500% Medios auxiliares 404,22 2,02
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 406,24 12,19
TOTAL POR ud ..............................: 418,43
Son CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud
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42 6.3 ud REGULADOR TENSIÓN NOMINAL = 24 VCC INTENSIDAD MÁXIMA DE CARGA
PANEL = 200 A.
2 RELÉS RL100 DE 125 A DISEÑADOS PARA TRABAJAR
CON EL CONTROL LCOP
DIMENSIONES CAJA METÁLICA: 1000X1000X200 MM.
GRADO DE PROTECCIÓN. IP45.TOTALMENTE INSTALADO Y EN
FUNCIONAMIENTO
MT22 1,000ud Regulador 200A 1.100,00 1.100,00
MOOI05a 0,500h Oficial 1ª electricidad 19,55 9,78
MOOI06a 0,500h Ayudante electricidad 18,59 9,30
% 0,500% Medios auxiliares 1.119,08 5,60
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 1.124,68 33,74
TOTAL POR ud ..............................: 1.158,42
Son MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud
43 6.4 ud BATERÍAS DE PB-ÁCIDO, ESTACIONARIAS ABIERTAS TUBULARES OPZS, DE 2V
DE TENSIÓN NOMINAL Y C100= 3830 AH. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
FUNCIONAMIENTO.
MT23 1,000ud Batería Pb-ácido 150,01 150,01
MOOI05a 0,100h Oficial 1ª electricidad 19,55 1,96
MOOI06a 0,100h Ayudante electricidad 18,59 1,86
% 0,500% Medios auxiliares 153,83 0,77
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 154,60 4,64
TOTAL POR ud ..............................: 159,24
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por ud
44 6.5 ud MATERIAL AUXILIAR DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA: SENSOR DE
PRESIÓN,SONDA Y BOYA DE NIVEL, CONTROLADOR, CUERDA DE SEGURIDAD,
PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN, DESCONECTOR, INTERRUPTOR SOLAR Y
PROTECTOR DEL INTERRUPTOR SOLAR; INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA
LA CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
MT30 1,000ud Sensor de presión,sonda y boya de nivel, controlador, cuerda de
seguridad, protector de sobretensión, desconector, interruptor
solar y protector del interruptor solar 500,00 500,00
MOOI05a 0,500h Oficial 1ª electricidad 19,55 9,78
MOOI06a 0,500h Ayudante electricidad 18,59 9,30
% 0,500% Medios auxiliares 519,08 2,60
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 521,68 15,65
TOTAL POR ud ..............................: 537,33
Son QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud
45 6.6 ud UD. PICA DE TIERRA DE COBRE DE 1 M, INCLUYENDO GRAPA GR-1 Y PEQUEÑO
MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
MT24 1,000ud Pica de cobre 1m 4,28 4,28
MT25 1,000ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 1,19 1,19
MOOI05a 1,000h Oficial 1ª electricidad 19,55 19,55
MOOI06a 1,000h Ayudante electricidad 18,59 18,59
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 43,61 1,31
TOTAL POR ud ..............................: 44,92
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud
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46 6.7 m METRO LINEAL DE COBRE DESNUDO PARA TOMA DE TIERRA DE 35 MM2 DE
SECCIÓN, INCLUYENDO PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
MOOI05a 0,500h Oficial 1ª electricidad 19,55 9,78
MOOI06a 0,500h Ayudante electricidad 18,59 9,30
MT26 0,666Kg Cobre desnudo para tierra 35 mm2 13,50 8,99
% 1,000% Medios auxiliares 28,07 0,28
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 28,35 0,85
TOTAL POR m ..............................: 29,20
Son VEINTINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m
47 6.8 ud BOMBA SOLAR SUMERGIBLE MODELO PS600 C-SJ5-8 DE LORENTZ O SIMILAR,
DE CAUDAL MÁXIMO 6,5 M3/H, INCLUIDO REGULADOR CON DATAMODULE,
MOTOR Y EXTREMO DE LA BOMBA, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.
MT12 1,000ud Electrobomba sumergible modelo PS600 C-SJ5-8 de LORENTZ
o similar, de caudal máximo 6,5 m3/h 2.046,00 2.046,00
MOOI03a 1,000h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 17,79
MOOI02a 1,000h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 19,45
% 2,000% Medios auxiliares 2.083,24 41,66
3,000 % DE COSTES INDIRECTOS SOBRE 2.124,90 63,75
TOTAL POR ud ..............................: 2.188,65
Son DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud
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ANEJO 14. ESTUDIO DE MERCADO  
 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como principal objetivo analizar la situación de los mercados de 
trufa negra tanto a nivel internacional como nacional, destacando aquellos datos 
considerados más relevantes desde el punto de vista de la producción, los precios de 
venta y la comercialización del producto. 
La trufa negra, y por ende el mercado de la misma, hasta hace muy poco tiempo 
se consideraba un mercado totalmente opaco y oscurantista, un mundo misterioso cuya 
información sobre el mismo se emitía a cuentagotas con el fin de preservar un producto 
exclusivo y por lo tanto de elevado precio en el mercado. 
Si bien es cierto que todos los hongos tienen un halo de misterio, Tuber 
melanosporum más si cabe debido a los elevados precios que alcanza en el mercado y 
a la curiosa manera de obtenerla, debido a que se desarrolla debajo del suelo al ser un 
hongo hipogeo, de ahí su laboriosa recolección. Hasta hace pocos años la recolección 
del hongo se realizaba en montes públicos, y por ello, al igual que ocurre con el resto 
de los hongos, no se daba información sobre dónde ni cómo se obtenía, y tampoco 
interesaba dar una información detallada sobre dónde se vendía y los precios que 
alcanzaba, con el fin de no despertar interés en demasía en la población. 
El hecho de ser un producto exclusivo, por su escasa producción a nivel mundial 
en comparación con la demanda, ha hecho que el precio por kilogramo pueda llegar a 
ser desorbitado, aunque la falta de información anteriormente nombrada, evita que el 
consumidor conozca que necesita adquirir muy poca cantidad del hongo para disfrutar 
de sus características organolépticas. El desconocimiento hace un flaco favor a la 
comercialización de trufa en España a diferencia de la demanda por parte del 
consumidor internacional. 
2. LA PRODUCCIÓN DE TRUFA 
2.1 Producción internacional 
El hongo Tuber melanosporum, no se encuentra en todo el mundo, solo en algunas 
regiones donde el suelo y los condicionantes medioambientales son favorables. Por ello, 
sólo se recolecta de manera natural, en países europeos con un clima mediterráneo y 
con unas condiciones climatológicas específicas.  
La producción mundial de Tuber melanosporum silvestre, proviene en su 
<totalidad de Europa.  Concretamente España y Francia son los principales productores 
de trufa negra silvestre, obteniéndose de sus bosques nativos. 
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Es muy difícil obtener datos fiables de la producción europea, principalmente 
debido a la subestimación de las cosechas por parte de truficultores y recolectores, y la 
inexistencia de documentos oficiales, ya que se comercializa principalmente en 
mercados y ferias locales. Está comprobado que la recolección de trufa silvestre ha 
sufrido un descenso agudizado a lo largo de las últimas décadas, debido 
fundamentalmente a la escasez de precipitaciones que han ido ocasionando una merma 
en la producción de carpóforos de Tuber melanosporum, pudiendo observarse la 
desaparición del micelio en la gran mayoría de los truferos naturales, pero también a los 
cambios en los usos de los recursos del campo y de los bosques, los cambios de un 
modelo agricultura tradicional de subsistencia hacia un modelo intensivo, la 
sobreexplotación, contaminación, pérdida y disminución de hábitats naturales. 
En contraposición a este hecho, la demanda de trufa negra a nivel internacional 
ha ido aumentando a lo largo de los últimos años, ocasionando un desequilibrio de 
mercado. Uno de los países que controla el mercado mundial de trufa negra, Francia, 
ha visto mermada su producción de 1000 toneladas anuales a principios del siglo 
pasado, pasando por las 100 toneladas recolectadas en los años sesenta y hasta llegar 
alrededor de las 20 toneladas que pone en el mercado en la actualidad, dicha 
producción de principios del siglo pasado procedía en su mayoría del suroeste, 
específicamente desde Périgord, y la disminución observada en ella está ligada al 
descuido de las truferas naturales y su pobre renovación, antes de la aparición en el 
mercado de las plantas truferas en los años 70. Hoy la producción francesa se estima 
entre 20 a 50 toneladas anuales. Por estos condicionantes se ha introducido su cultivo 
en Europa, siendo España y Francia los grandes productores de Tuber Melanosporum 
recolectada en explotaciones agroforestales. 
A nivel mundial, los principales países productores de Tuber melanosporum son 
España, Francia e Italia, la producción de éstos junto con otros países europeos se 
estima en unas 60 toneladas anuales, a pesar de que es difícil estimar esta producción, 
ya que es muy variable dependiendo de la climatología que condiciona el tamaño y la 
producción por hectárea.   
Por lo tanto, la producción mundial se puede separar en dos grandes grupos, por 
un lado la recolección en truferos silvestres de los montes de Francia y España, y por 
otra parte la procedente de las plantaciones truferas que desde hace aproximadamente 
treinta años han hecho que la simbiosis de Tuber melanosporum se convierta en un 
sistema agroforestal intensivo tanto en diferentes países de Europa (encabezados por 
España y Francia) como en los últimos tiempos en nuevos países con clima 
mediterráneo-templado que se han interesado en su producción, como es el caso de 
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Chile y Sudáfrica, entre otros. 
 España Francia Italia América Oceanía Total 
Superficie total plantada  10.000 6.000 5.000 1.000 1.000 22.000 
Nuevas plantadas 500 500 350 200 150 1700 
Producción en 10 años 150 90 75 15 15 345 
Tabla 1. Superficie de plantaciones truferas en el mundo (ha), estimación de nuevas 
plantaciones (ha/año) y producción en 10 años (t). Fuente: Morcillo (2013) 
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2.2 Producción nacional 
España produce más del 40% de la trufa de plantación a nivel mundial y en concreto 
Aragón, encabezado por mucha distancia por la provincia de Teruel, producen el 30% 
de la producción mundial de trufa negra de plantación. En la actualidad las comunidades 
que siguen a Aragón en producción son Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y 
León, Castilla la Mancha y la Rioja. 
La producción española está estabilizada en una media de 22 toneladas anuales, 
con valores entre 10 y 80 toneladas según el año climático. 
La producción de trufa en nuestro país viene de dos orígenes. Uno es la 
producción silvestre proveniente de los montes y otro la proveniente de plantaciones 
agronómicas como la que se quiere implantar objeto de este proyecto. Cabe destacar, 
tal y como se ha comentado, que no se tienen todos los datos del mercado y que las 
producciones que se establecen por parte de las Administraciones se calcula que son 
el 80 % aproximadamente de la producción real. Tal y como se ha comentado en el 
apartado anterior, la trufa silvestre está mermando su presencia frente al aumento de 
las plantaciones de trufa cultivada. 
En España, se estima que el ritmo de plantación es de unas 100.000 plantas/año, 
es decir, alrededor de 400 ha, que corresponden a plantaciones de alrededor de 300 
plantas por hectárea. Se estima que la superficie cultivada de Teruel, según opinión 
generalizada la región más productora del mundo, es en la actualidad de 7000 ha, con 
una fiabilidad del 95 %, aunque se desconocen cuántas están en plena producción. 
2.3 El mercado internacional 
El uso de la trufa se cree que data de la época prerromana pero, trasladándonos a la 
Edad Media, hay evidencias de su recolección para un uso, más o menos continuado, 
desde el siglo XIV (Olivier et al., 2012) y en Francia han existido mercados de trufas 
desde hace cerca de dos siglos (Moynier, 1836). Ya desde 1836, según este autor, 
existían los mercados de Paris, Lyon y Marsella con operadores mayoristas y minoristas. 
En esa época había la impresión de que las trufas del Perigord tenían un mayor precio 
que las que provenían de otros lugares por su mayor prestigio. 
La distribución y comercialización de trufas en Europa partió a través de los 
mismos truficultores, pues éstos eran los que vendían sus productos en los mercados 
locales. El producto fresco era presentado en canastos, no permitiéndose la 
manipulación por parte de los clientes. 
 Aún hoy en día, cuando se negocia entre productor e intermediario, son varios los 
aspectos que inciden en la determinación del precio de la trufa de cada vendedor la 
apariencia es muy importante, el grado de conocimiento del productor y el volumen 
ofrecido son factores importantes. Los puntos de venta de la trufa en general son 
bastante atípicos en cuanto a lugares, horarios y las transacciones se asemejan a un 
mercado clandestino. El comercio se realiza entre productores e intermediarios que 
compran para los exportadores. Hay que tener muy presente que la trufa es un producto 
perecedero que debe venderse semanalmente para evitar que se deprecie por 
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deshidratación y se debe almacenar en un lugar adecuado, fresco, sin humedad y sin 
luz. 
Por lo general, el comercio se realiza entre productores e intermediarios, que 
compran para los exportadores, por lo que los puntos de venta de la trufa recolectada, 
en general, son bastante atípicos. Puesto que la trufa negra es un producto perecedero, 
éstas deben venderse semanalmente, para evitar que se deprecie por la pérdida de 
peso por deshidratación y éstas deben almacenarse, en un sitio fresco, seco y oscuro. 
En los últimos años los exportadores han ampliado sus rutas de comercialización, y 
gracias a los nuevos sistemas de envasado y conservación, se pueden realizar 
transacciones comerciales con América, Asia, y Oceanía. 
Es por esto que actualmente el sector presenta un gran auge tanto en Europa 
como en los otros países antes señalados. Hoy, a pesar de la disminución en la 
recolección, la producción ha aumentado en Europa. La trufa ha pasado a ser un 
producto muy demandado en la actualidad pero la oferta no ha sido capaz de responder 
con igual dinamismo, lo que ha provocado un alza en los precios. De hecho, desde 1985 
a la actualidad, comparando precios quinquenales, se aprecia una revalorización en 
términos reales, del 4,4% anual. 
La tendencia de los últimos años, con respecto a los precios de la trufa, indica 
que, aún queda mucho mercado por satisfacer. A pesar de que la oferta, ha aumentado 
en los últimos años, la demanda ha continuado al alza, manteniéndose como uno de los 
productos más buscados de nuestra gastronomía. El precio medio de la trufa negra, en 
los mercados mayoristas de los últimos años, fue en Francia del orden de un 40% más 
caro que en España. 
El precio medio de la trufa en los mercados mayoristas de los últimos años fue de 
384 euros/kg en España y de 535 euros/kg en Francia (en general los precios franceses 
son del orden de un 40% más caro que los españoles).  La tendencia de los últimos 
años con respecto a los precios de la trufa, indican que aún queda mucho mercado por 
satisfacer. A pesar de que la oferta ha aumentado en los últimos años, los precios han 
continuado al alza, llegando a veces a 1100 euros/kg al productor en España 
La mayoría de la producción española se exporta a Francia que es ampliamente 
deficitario. Fuera de España, destacan los mercados de Francia, siendo los más 
relevantes son los de Carpentras, Richerenches, Lalbenque y Sainte Alvère, pero 
además, destacan los de Périgueaux, Thiviers, Excidenli, Thenon, Tenesan y Sarlan 
(Perigord) y Cahors, Sauzet, Limorgne (Lot) y Valvéas (Sudeste). Y si se habla de 
mercados en Italia es el de Norcia el más importante de los que se celebran en el país, 
pero además destacan Alba, Moncalvo, Niza, Monferato, Asti y Ceva (Piamonte); Varzi 
y Carteggio (Lombardía), Dovadola (Emilia-Romagna), Sestino y S. Miniato (Toscana). 
En el siguiente gráfico se analizan los datos publicados por el Mercado de 
Carpentras, siendo el más importante en orden de transacciones, tras el mercado de 
España. 
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Fig. 1. Evolución de los precios (€/kg) al por mayor (Mercado de Carpentras) 
 
 
Fig. 2. Evolución de los precios (€/kg) al por menor (Mercado de Carpentras) 
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Fig. 3. Peso (kg) en el mercado al por mayor (Mercado de Carpentras) 
 
Fig. 4. Peso (kg) en el mercado al detalle (Mercado de Carpentras) 
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A continuación se detallan en varias tablas la variación de precios y cantidad de 
producto de los principales mercados mundiales durante la campaña 2018-2019, con el 
fin de poder observar la variación de ambos parámetros y analizar la diferencia entre los 
dos principales países, Francia y España, si bien es cierto, tal y como se puede observar 
que del principal mercado mundial (Estación de Mora de Teruel) no se han podido 
recopilar datos referentes a cantidad de producto, a pesar de que tal y como se 
comentará en el apartado siguiente, este mercado opera el 55% de las transacciones 
mundiales en una año normal. 








T. melanosporum Teruel 
(España) 340 430  
Vic 09/03/2019 T. melanosporum (España) 200 270  
Carpentrans 
08/03/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 400 500 16 
08/03/2019 T. melanosporum (S-E detalle) 500 800 3 
Lalbenque 
05/03/2019 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 700 900 5 
05/03/2019 T. melanosporum (M-P detalle) 1000 1200 1,5 
Richerenches 09/03/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 450 550 100 
St. Jean 
d’Algéry 04/03/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 500 600 0,4 
Uzés 08/03/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 400 470 19 
Tabla 2. Precio de los mercados más relevantes (Semana 04/03/2019) 
 








T. melanosporum Teruel 
(España) 335 410  
Vic 02/03/2019 T. melanosporum (España) 200 250  
Carpentrans 
01/03/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 400 500 28 
01/03/2019 T. melanosporum (S-E detalle) 500 650 3 
Lalbenque 
26/02/2019 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 800 900 6 
26/02/2019 T. melanosporum (M-P detalle) 1000 1200 1 
Richerenches 02/03/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 450 550 80 
St. Jean 
d’Algéry 25/02/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 800  1000 5 
Uzés 01/03/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 400 450 20 
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T. melanosporum Teruel 
(España) 320 380  
Vic 23/02/2019 T. melanosporum (España) 200 350  
Carpentrans 
22/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 400 500 60 
22/02/2019 T. melanosporum (S-E detalle) 500 900 6 
Jarnac 19/02/2019 T. melanosporum (Poitou) (lavada-cepillada-canifada) 450 700 2 
Lalbenque 
19/02/2019 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 400 900 27 
19/02/2019 T. melanosporum (M-P detalle) 900 1100 1 
Richerenches 23/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 400 50 120 
St. Alvère 18/02/2019 T. melanosporum (Aquitaine) (lavada-cepillada-canifada) 800 1000 12 
St. Jean 
d’Algéry 18/02/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 600  700 3,6 
Uzés 22/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 350 450 19 
Tabla 4. Precio de los mercados más relevantes (Semana 18/02/2019) 
 








T. melanosporum Teruel 
(España) 340 390  
Vic 16/02/2019 T. melanosporum (España) 200 300  
Carpentrans 
15/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 450 600 100 
15/02/2019 T. melanosporum (S-E detalle) 600 900 10 
Jarnac 12/02/2019 
T. melanosporum (Poitou) 




Pyrénées) 500 900 26 
12/02/2019 T. melanosporum (M-P detalle) 900 1100 1 
Richerenches 16/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 400 500 200 
Sarlat 13/02/2019 T. melanosporum (Aquitaine) 500 600 4 
St. Alvère 18 11/02/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 800 1000 24 
St. Jean 
d’Algéry 11/02/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 400  900 10,5 
Uzés 15/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 350 450 32 
Tabla 5. Precio de los mercados más relevantes (Semana 11/02/2019) 
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T. melanosporum Teruel 
(España) 295 365  
Vic 09/02/2019 T. melanosporum (España) 180 280  
Carpentrans 
08/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 450 600 160 
08/02/2019 T. melanosporum (S-E detalle) 600 900 9,5 
Jarnac 05/02/2019 T. melanosporum (Poitou) (lavada-cepillada-canifada) 400 650 3,6 
Lalbenque 
05/02/2019 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 600 850 28 
05/02/2019 T. melanosporum (M-P detalle) 900 1100 2 
Montagnac 10/02/2019 T. melanosporum (Provenza-Alpes-Costa Azul) 420 450 17 
Richerenches 09/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 400 470 300 
Sarlat 06/02/2019 T. melanosporum (Aquitaine)  600 700 4 
St. Alvère  04/02/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 600 1000 24 
St. Jean 
d’Algéry 04/02/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 350  850 27 
Uzés 08/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 350 450 48 
Tabla 6. Precio de los mercados más relevantes (Semana 04/02/2019) 
  
  








T. melanosporum Teruel 
(España) 200 300  
Vic 02/02/2019 T. melanosporum (España) 190 240  
Carpentrans 
01/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 450 620 120 
01/02/2019 T. melanosporum (S-E detalle) 600 900 8 
Jarnac 29/01/2019 T. melanosporum (Poitou) (lavada-cepillada-canifada) 350 700 4,2 
Lalbenque 
29/01/2019 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 550 800 22 
29/01/2019 T. melanosporum (M-P detalle) 900 1100 1 
Richerenches 02/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 350 500 250 
Sarlat 30/01/2019 T. melanosporum (Aquitaine)  500 600 5 
St. Alvère  28/01/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 700 850 31 
St. Jean 
d’Algéry 28/01/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 600  900 6,8 
Uzés 01/02/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 400 600 27 
Tabla 7. Precio de los mercados más relevantes (Semana 28/01/2019) 
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T. melanosporum Teruel 
(España) 260 350  
Vic 26/01/2019 T. melanosporum (España) 220 300  
Carpentrans 
25/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 400 520 180 
25/01/2019 T. melanosporum (S-E 
detalle) 500 750 7 
Jarnac 22/01/2019 T. melanosporum (Poitou) (lavada-cepillada-canifada) 400 500 8,8 
Lalbenque 
22/01/2019 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 500 750 55 
22/01/2019 T. melanosporum (M-P detalle) 900 1100 3 
Richerenches 26/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 350 500 250 
Sarlat 23/01/2019 T. melanosporum (Aquitaine)  400 500 8 
St. Alvère  21/01/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 600 800 66,8 
St. Jean 
d’Algéry 21/01/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 350  525 48,8 
Uzés 25/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 350 500 43 
Tabla 8. Precio de los mercados más relevantes (Semana 21/01/2019) 
 
  








T. melanosporum Teruel 
(España) 275 365  
Vic 19/01/2019 T. melanosporum (España) 180 250  
Carpentrans 
18/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 300 450 150 
18/01/2019 T. melanosporum (S-E 
detalle) 500 650 13,5 
Jarnac 15/01/2019 T. melanosporum (Poitou) (lavada-cepillada-canifada) 350 800 10,8 
Lalbenque 
15/01/2019 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 500 750 52 
15/01/2019 T. melanosporum (M-P detalle) 900 1100 3 
Richerenches 19/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 350 450 300 
Sarlat 16/01/2019 T. melanosporum (Aquitaine)  400 600 6 
St. Alvère  14/01/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 600 900 54 
St. Jean 
d’Algéry 14/01/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 300  780 51,7 
Uzés 18/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 300 450 57 
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T. melanosporum Teruel 
(España) 280 320  
Vic 12/01/2019 T. melanosporum (España) 170 220  
Carpentrans 
11/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 250 400 180 
11/01/2019 T. melanosporum (S-E 
detalle) 500 750 14 
Jarnac 08/01/2019 
T. melanosporum (Poitou) 
(lavada-cepillada-canifada) 350 650 10,1 
Lalbenque 
08/01/2019 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 400 750 62 
08/01/2019 T. melanosporum (M-P detalle) 800 1000 3 
Richerenches 12/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 250 350 300 
Sarlat 09/01/2019 T. melanosporum (Aquitaine)  300 500 12 
St. Alvère  07/01/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 750 900 60 
St. Jean 
d’Algéry 07/01/2019 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 300  700 61,7 
Uzés 11/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 250 350 62 
Tabla 10. Precio de los mercados más relevantes (Semana 07/01/2019) 
  
 








T. melanosporum Teruel 
(España) 250 290  
Vic 05/01/2019 T. melanosporum (España) 180 210  
Carpentrans 
04/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 250 400 180 
04/01/2019 T. melanosporum (S-E 




Pyrénées) 350 850 25 
31/12/2018 
T. melanosporum (M-P 
detalle) 900 1100 2,1 
Richerenches 05/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 250 350 300 
Sarlat 02/01/2019 T. melanosporum (Aquitaine)  350 450 12 
Uzés 11/01/2019 T. melanosporum (Sud-Est) 250 350 92 
Tabla 11. Precio de los mercados más relevantes (Semana 31/12/2018) 
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T. melanosporum Teruel 
(España) 250 323  
Vic 29/12/2018 T. melanosporum (España) 180 240  
Carpentrans 
28/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 300 500 250 
28/12/2018 T. melanosporum (S-E 
detalle) 600 900 14 
Jarnac 29/12/2018 
T. melanosporum (Poitou) 




Pyrénées) 500 800 44 
24/12/2018 T. melanosporum (M-P detalle) 900 1100 3 
Montagnac 30/12/2018 
T. melanosporum (Provenza-
Alpes-Costa Azul) 400 450 55 
Richerenches 29/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 300 350 400 
Sarlat 26/12/2018 T. melanosporum (Aquitaine) 500 600 19 
St. Alvère 27/12/2018 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 700 1000 85 
Uzés 28/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 300 400 100 
Tabla 12. Precio de los mercados más relevantes (Semana 24/12/2018) 
  








T. melanosporum Teruel 
(España) 340 410  
Vic 22/12/2018 T. melanosporum (España) 200 320  
Carpentrans 
21/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 500 750 100 
21/12/2018 T. melanosporum (S-E 
detalle) 700 900 17 
Jarnac 22/12/2018 T. melanosporum (Poitou) (lavada-cepillada-canifada) 700 900 24,9 
Lalbenque 
18/12/2018 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 600 800 42 
18/12/2018 T. melanosporum (M-P detalle) 900 1100 2 
Montagnac 23/12/2018 T. melanosporum (Provenza-Alpes-Costa Azul) 480 600 35 
Richerenches 22/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 400 500 450 
Sarlat 19/12/2018 T. melanosporum (Aquitaine)  500 600 24 
St. Alvère 20/12/2018 T. melanosporum (Aquitaine) (lavada-cepillada-canifada) 700 1000 48 
Uzés 21/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 400 500 90 
Tabla 13. Precio de los mercados más relevantes (Semana 17/12/2018) 
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T. melanosporum Teruel 
(España) 350 500  
Vic 15/12/2018 T. melanosporum (España) 230 320  
Carpentrans 
14/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 300 600 380 
14/12/2018 T. melanosporum (S-E 
detalle) 600 900 20 
Jarnac 11/12/2018 T. melanosporum (Poitou) (lavada-cepillada-canifada) 600 800 22,9 
Lalbenque 
11/12/2018 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 500 650 51 
11/12/2018 T. melanosporum (M-P detalle) 800 1000 2 
Montagnac 26/12/2018 T. melanosporum (Provenza-Alpes-Costa Azul)   50 
Richerenches 15/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 500 600 700 
Sarlat 12/12/2018 T. melanosporum (Aquitaine)  600 800 22 
St. Alvère 10/12/2018 T. melanosporum (Aquitaine) (lavada-cepillada-canifada) 700 800 68 
St. Jean 
d’Algéry 10/12/2018 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 600 750 43,7 
Uzés 14/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 400 600 186 
Tabla 14. Precio de los mercados más relevantes (Semana 10/12/2018) 
    








T. melanosporum Teruel 
(España) 225 390  
Vic 08/12/2018 T. melanosporum (España) 200 300  
Carpentrans 
07/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 350 600 350 
07/12/2018 T. melanosporum (S-E 
detalle) 500 800 21 
Jarnac 04/12/2018 T. melanosporum (Poitou) (lavada-cepillada-canifada) 500 900 18,2 
Lalbenque 
04/12/2018 T. melanosporum (Midi-Pyrénées) 450 650 30 
04/12/2018 T. melanosporum (M-P detalle) 800 1000 2 
Montagnac 09/12/2018 T. melanosporum (Provenza-Alpes-Costa Azul) 400 450 60 
Richerenches 08/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 400 500 600 
St. Alvère 03/12/2018 T. melanosporum (Aquitaine) (lavada-cepillada-canifada) 400 700 70 
St. Jean 
d’Algéry 03/12/2018 
T. melanosporum (Aquitaine) 
(lavada-cepillada-canifada) 450 750 45,4 
Uzés 07/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 300 600 145 
Tabla 15. Precio de los mercados más relevantes (Semana 03/12/2018) 
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T. melanosporum Teruel 
(España) 195 275  
Vic 01/12/2018 T. melanosporum (España) 120 200  
Carpentrans 
30/11/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 250 450 150 
30/11/2018 T. melanosporum (S-E 
detalle) 400 650 15 
Jarnac 27/11/2018 T. melanosporum (Poitou) (lavada-cepillada-canifada) 250 700 12 
Montagnac 02/12/2018 T. melanosporum (Provenza-Alpes-Costa Azul)   40 
Richerenches 01/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 300 400 500 
Sarlat 28/11/2018 T. melanosporum (Aquitaine)  350 700 19 
Uzés 30/11/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 200 400 104 
Tabla 16. Precio de los mercados más relevantes (Semana 26/11/2018) 
 








T. melanosporum Teruel 
(España) 115 185  
Vic 24/11/2018 T. melanosporum (España) 50 100  
Carpentrans 
23/11/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 150 340 100 
23/11/2018 T. melanosporum (S-E 
detalle) 300 500 11 
Montagnac 25/11/2018 T. melanosporum (Provenza-Alpes-Costa Azul) 200 250 25 
Richerenches 24/12/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 200 350 400 
Tabla 17. Precio de los mercados más relevantes (Semana 19/11/2018) 
 








T. melanosporum Teruel 
(España) 88 130  
Carpentrans 
18/11/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 150 250 60 
18/11/2018 T. melanosporum (S-E 
detalle) 300 450 7 
Richerenches 17/11/2018 T. melanosporum (Sud-Est) 100 200 300 
Tabla 18. Precio de los mercados más relevantes (Semana 12/11/2018) 
Si analizamos la variación de los precios alcanzados durante toda la campaña 
2018-2019, se deduce que el mercado de la Estación de Mora en Teruel, es el que 
marca el inicio y el fin de la campaña, poniendo producto a la venta desde la segunda 
quincena de noviembre hasta el diez de marzo. De los mercados españoles no se 
pueden analizar los datos referentes a producción, pero si se desprende de los datos 
que el precio en España está muy por debajo del marcado en Francia. 
Durante la campaña existen puntos fuertes tanto de producción como de precio de 
venta. Los precios bajos de las primeras semanas coinciden con la inmadurez de la trufa 
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puesta en mercado, a partir de la segunda quincena de diciembre bajan los precios 
debido a que las conserveras e industrias de transformación ya se han abastecido de la 
suficiente trufa y no demandan en demasía, a partir de la bajada de los precios estos se 
estabilizan para acabar teniendo un repunte al final de la campaña, cuando la oferta es 
menor y la calidad de la trufa está en el punto álgido. 
 2.4 El mercado nacional 
A pesar de que la producción en España es muy relevante, a nivel mundial, es un 
producto desconocido en España, tanto por parte de la mayoría de los consumidores 
como de los restauradores. A la falta de su uso se añade la dificultad de encontrarlo en 
la distribución. El consumidor tiene muchas dificultades para comprar trufa fresca porque 
se vende en muy pocos establecimientos.  
Ese conjunto de circunstancias hacen que se añada una mayor exclusividad a la 
trufa negra pero también un enorme desconocimiento. Hay una necesidad de 
promocionarla para que los consumidores lo valoren en su justa medida. Cualquier 
producto que no sea conocido no puede ser valorado pero para que la promoción tenga 
impacto tiene que encontrarse en el mercado.   
Tanto la información como la degustación son dos aspectos que los consumidores 
actuales valoran, en gran medida. La información es esencial para la venta del producto 
y se puede considerar que no es un complemento sino parte de la valoración que hacen 
los consumidores del producto. A los consumidores les interesa saber las circunstancias 
que rodean a la producción física del producto 
Mientras que las trufas silvestres eran dominantes en el mercado actualmente, 
parece ser que las trufas que provienen de las plantaciones son las que predominan. 
Este salto cualitativo ha dado más regularidad a las producciones y también ha 
concentrado el área de producción, lo que ha tenido un importante efecto en el papel 
del mercado de las trufas en la provincia de Teruel. El mercado de la Provincia de Teruel, 
en un año típico, comercializa más del 55% de las transacciones a nivel mundial de trufa 
negra, del resto de producción, el 20% se comercializa en los mercados de Italia, el 10% 
en Francia y el otro 15% en los demás mercados españoles. 
El mercado de España más importante de trufa está en la Estación de Mora de 
Rubielos, donde acuden los truficultores y recolectores de silvestre de la comarca de 
Gúdar-Javalambre. También hay puntos de venta del preciado hongo en Salvacañete 
(Cuenca); Molina de Aragón (Guadalajara); Centelles, Montmajor, Vic (Barcelona); 
Solsona, Coll de Nargó, Organya y Artesa de Sagré (Lérida); Graus y Benabarre 
(Huesca); Benasal, Vistabella del Maestrazgo y Morella (Castellón). 
En comunidades como Aragón, a pesar de ser el mayor productor, hay poca 
estructura comercial. Francia compra gran parte de su producción, según los datos del 
Mapama, el territorio francés es el destinatario del 95 por ciento de la venta de la trufa 
en España, que también se comercializa en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, 
Portugal y Argentina.  
El precio de la trufa en el mercado varía según la ley de la oferta y la demanda, 
influyendo diferentes aspectos, como la calidad de la trufa, que está estrechamente 
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relacionada con la madurez e incluso la climatología, que puede impedir la recogida y 
provocar el alza de precios durante esa semana. Sin embargo, al estar la mayor parte 
de la producción en Teruel es en la Estación de Mora donde se fija el precio. 
La calidad evoluciona mucho a lo largo de la campaña al inicio de la temporada 
apenas el 3% de las trufas recogidas llega al consumidor final, mientras que el 97% 
restante se destina a la industria manufacturera. Ese porcentaje va cambiando a medida 
que el hongo madura y a final de campaña el 97% del producto llega al consumidor final 
frente al 3% restante que se destina a la industria de transformación. En cuanto a la 
media de la temporada, el 40% es destinado a la transformación y el 60% restante se 
comercializa para el consumo en fresco.  
Los productores pueden tanto vender su trufa al detalle, tanto a particulares como 
a restaurantes, o al por mayor, la diferencia existente es que si se vende a mayoristas 
se puede vender toda y, si se vende al por menor, solamente la de mayor calidad, 
aunque el precio varía entre ambos sistemas, siendo mayor si se vende al por menor. 
Aunque siempre se habla de que hay trufas negras por las que se llega a pagar más de 
1.000 euros, el sector coincide en que estos precios no son reales. Los 1.000 euros son 
para una trufa de calidad extra elegida para un restaurante pero la media del mercado 
realmente está entre 400 y 500 euros el kilo. 
La campaña 2018-2019 ha habido una gran producción debido a las condiciones 
meteorológicas favorables, siendo la calidad de la trufa media, pero alcanzado un precio 
de venta bajo puesto que la exportación se ha visto afectada por la buena cosecha de 
Italia, país que en 2017-2018 apenas recolectó trufa, importando desde España el 90% 
de la consumida. 
A pesar de que como se ha comentado en apartados anteriores, el mercado de la 
trufa no abre toda la información al público, a medida que avanzan los años está 
empezando a ser más abierto con publicaciones de precios en algunos mercados y 
comunidades. Además hoy en día el sector de la trufa está asociado desde el ámbito 
provincial hasta la Federación española, que a su vez coopera con sus homólogas 
francesa e italiana en lo que se denomina el GET (Grupo Europe Tuber).  
 2.5 El futuro del mercado 
En principio las perspectivas de futuro son buenas para el sector. Es cierto que existen 
una serie de plantaciones que han entrado en producción o van a entrar en breve. Sin 
embargo se estima que ésta producción es inferior a la que se está perdiendo o se ha 
perdido de la proveniente del monte o medio natural. Además se sabe que la demanda 
de este producto es fuerte y supera a la oferta.  
Uno de los principales obstáculos con los que cuenta el sector, es la falta de 
información, se necesita dar a conocer el producto, quitar el miedo al precio del 
producto, explicar posibilidades del mismo, formas de conservación y de tratamiento del 
hongo, para ello se debe invertir en promoción, información y concienciación.  Es 
necesario crear estructuras de comercialización potentes en España, darle valor 
añadido al producto para que llegue a los españoles y aumente el consumo en el país, 
y manufacturarlo dentro de nuestro territorio. 
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En esta labor de comercialización, la trufa de España también tiene que hacer 
frente al producto importado de países como por ejemplo los Asiáticos, cuya trufa, Tuber 
indicum, no es comparable con Tuber melanosporum, pues esta última presenta una 
calidad incomparable.  El perjuicio sobre el sector es doble, por una parte la falta de 
información hace que el consumidor crea que es la misma trufa pero a precios mucho 
más bajos, lo que le motiva a consumirla, tras su consumo, no le agrada y etiqueta a la 
Tuber melanosporum con ese sabor, aroma y calidad. En cuanto a los productos 
transformados a base de trufa ocurre lo mismo, tras analizarlos un porcentaje muy bajo 
contiene realmente T. melanosporum, el resto contiene aromas, sucedáneos, otras 
variedades de trufa o una combinación de las mismas. 
A nivel de la Provincia de Teruel y con la intención de definir los criterios 
organolépticos y morfológicos que condicionan la calidad de la trufa negra, se ha creado, 
en Teruel, el primer Panel Internacional de Cata de Trufa Negra. El panel está formado 
por un grupo de 23 expertos de procedencia diversa (truficultores, transformadores, 
comercializadores, investigadores, restauradores…) cuyo objetivo principal es valorar 
de forma objetiva la calidad de las trufas, y entre otras funciones detectar posibles 
fraudes alimenticios relacionados con la composición de productos trufados. 
A nivel nacional, se pretende alcanzar otra línea estratégica, en concreto la que 
persigue la creación de una mesa de valor de la trufa a nivel estatal, que sea capaz de 
homogeneizar los precios de la trufa a lo largo de toda la campaña, marcando un precio 
medio y abriéndolo a una horquilla con un pequeño margen que fluctuará según los 
productores e intermediarios. 
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ANEJO 15. ESTUDIO ECONÓMICO  
 
1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se pretende realizar un análisis de los rendimientos de la 
explotación en base a unas premisas sobre la vida útil, los gastos y los ingresos del 
proyecto con el fin de calcular el flujo de caja y la rentabilidad. 
Para conocer la rentabilidad del proyecto se calculan todos los costes que origina 
la realización de la plantación, así como su mantenimiento en el tiempo. Además, se 
calculan los ingresos que generará la plantación a lo largo de sus 40 años de vida, 
estimando este periodo de producción. 
1.1 Normativa aplicable 
En la comunidad autónoma de Aragón tan solo está regulada la recolección de trufa en  
los montes de utilidad pública según la Orden de 10 de noviembre de 1998 del 
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula la recolección de 
la trufa negra de invierno en los montes de Aragón. 
En el caso de la recolección de trufa en terrenos privados se aplica la normativa 
estatal, concretamente el Decreto 1688/1972, de 15 de junio de 1.972, por el que se 
regula la búsqueda y recolección de la trufa negra de invierno (Tuber melanosporum 
Vitt. y Tuber brumale Vitt) y la Orden del Ministerio de Agricultura de 8 de noviembre de 
1.972, desarrollando el anterior decreto. Esta normativa es a la que hay que acogerse 
en cuestión de recolección y comercialización, en ella se indica lo siguiente:  
 La época de recolección queda comprendida entre el 1 de diciembre y el 15 
de marzo del año siguiente, no pudiendo desenterrarse aquellas trufas que no 
hayan alcanzado un grado de madurez suficiente. 
 A fin de no dañar el micelio de los hongos no podrán emplearse en la 
recolección herramientas que den lugar a una considerable remoción del 
terreno como azadas, picos, palas y similares. Únicamente quedarán 
autorizados útiles de hoja, larga y estrecha, como cuchillos, machetes y otros 
similares. 
 Solamente podrán utilizarse como animales auxiliares los perros amaestrados 
para este fin y tras la extracción de la trufa se rellenará el hueco practicado 
con la misma tierra extraída 
Además existe una norma internacional (NORME CEE-ONU FFV-53 concernant 
la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des TRUFFES) sobre la 
comercialización y el control de la calidad comercial de las trufas. 
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2. VIDA ÚTIL DE LA PLANTACIÓN 
Para establecer la vida útil del proyecto, se tiene en cuenta el periodo productivo de la 
plantación, que se ha considerado conveniente fijarlo en 40 años. 
 Teniendo en cuenta el ciclo vital de Quercus ilex rotundifolia Lam., en  la vida útil 
del proyecto se distinguirán diferentes fases: 
- La fase improductiva, que comprende aproximadamente los 8 primeros años tras 
la plantación. Es el periodo que se corresponde con el crecimiento y formación 
del árbol, el cual se desarrolla unido en simbiosis al hongo micorrizado mientras 
éste lleva a cabo su periodo de colonización y expansión del micelio. 
-La siguiente fase, comprende la entrada en producción de las carrascas, es decir, 
desde los nueve años hasta los trece o catorce años. 
- Sobre los quince años y hasta aproximadamente los treinta, la carrasca está en 
fase de producción, en su punto álgido, obteniéndose de ella una producción 
estable aunque condicionada por la influencia de los factores externos. 
- A partir de los treinta años, las carrascas entran en la fase de producción 
decreciente, el micelio comienza a paralizar su desarrollo, y la producción se va 
mermando hasta que no es rentable la explotación de la finca y por lo tanto se 
debe tomar la decisión en lo que se refiere al futuro de la plantación puesto que 
mantenerla con esas cifras de producción no resulta rentable. Puesto que para 
esta plantación se ha estimado una vida útil de 40 años, normalmente cuando 
las carrascas llegan a esa edad, se cortan y se subcontratan máquinas 
destoconadoras para dejar de nuevo el terreno preparado para una nueva 
plantación. 
3. PRODUCCIÓN ESTIMADA 
Si se analizan las producciones de las plantaciones de trufa negra cercanas, tanto las 
del mismo término municipal, como las de otros términos limítrofes y en el resto de la 
provincia, a pesar de que se entiende que puede haber grandes variaciones en función 
del año de cosecha, puesto que ésta está condicionada por diferentes factores, en su 
gran mayoría climatológicos, pero también aquellos relacionados con los cuidados 
selvícolas y culturales, se puede estimar la producción que se obtendrá en la vida útil 
del cultivo. 
Analizando datos se estima que a los 9 años se recolectan 10kg/ha, a partir de ahí 
cada año aumenta la producción en 20kg/ha, hasta estabilizarse en los 80kg/ha a desde 
el año 13 hasta los 29 años. A partir de este momento, hay un punto de inflexión en la 
producción, ésta comienza a disminuir a razón de 10kg/ha·año hasta alcanzar 
10kg/ha·año en el año 36 y bajando a partir de ahí hasta acabarse la producción. 
 
4. PRECIO ESTIMADO 
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El precio de mercado es muy variable, tal y como se ha podido analizar en el Anejo 14 
(Estudio de mercado), sobre todo si se analizan diferentes campañas o diferentes 
mercados, además existe una marcada diferencia en función de la semana de campaña 
en la que nos encontremos. A medida que mejora la calidad de la trufa (en lo que a 
madurez se refiere) el precio comienza a aumentar pudiendo llegar a triplicarse o 
cuadriplicarse, a partir de la última semana de diciembre el precio baja y vuelve a 
repuntar al finalizar la campaña. Además el precio varía en función no sólo de la 
madurez sino del conjunto de características organolépticas, del tamaño, de la forma, 
de la homogeneidad o de los defectos de la misma 
 En el Anejo 14 también se han visto las diferencias de precio entre unos mercados 
y otros, alcanzando precios notablemente superiores en los mercados franceses 
(llegando a ser casi un 50% más elevados en Francia) y siendo precios desorbitados en 
los países donde no existe producción (En Inglaterra o zonas de Francia no productoras 
se llega a pagar entre 3000 y 5000€/kg). Además el precio presenta gran variación si la 
trufa se vende al por mayor o al detalle 
En la zona donde se encuadra la parcela objeto de estudio, el principal mercado 
es el de la Estación de Mora (Sarrión), que tal y como se ha comentado en el Anejo 14, 
es el mayor mercado del mundo, recibiendo la producción de la mayor parte de la 
provincia y de provincias limítrofes como por ejemplo Valencia, Castellón o Cuenca. El 
precio medio puede se puede estimar en 250€/kg fluctuando en función de los factores 
anteriormente comentados. 
5. COSTES 
Los costes fundamentales radican de varias partidas, por una parte las tareas propias 
para el establecimiento de la plantación, las instalaciones de riego y fotovoltaica, y las 
diferentes labores culturales llevadas a cabo para el mantenimiento de la plantación. Por 
último los costes derivados de la recolección de las trufas. 
Los costes de implantación del cultivo son los calculados en el presupuesto 
(Documento V), son los siguientes: 
- Preparación del terreno: labor de desfonde con arado de vertedera a 40cm, chisel 
y cultivador, siendo el importe total de las tres labores 475,86 €. 
- Vallado y cerramiento: 6700,24 € 
- Plantación (incluido el marcaje, traslado al terreno, protectores, riego de 
asentamiento y reposición de marras: 4974,25 € 
- Instalación de riego: 
 Zanjas: 668,27 € 
 Red de transporte: 8002,57 € 
 Captación de pozo y cabezal de riego: 2293,56 € 
- Depósito: 12696,46 € 
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- Instalación solar fotovoltaica: 7836,91 € 
Sumando un total de 43.648,12  
Teniendo en cuenta los gastos generales, el I.V.A y el beneficio industrial, los 
gastos se resumen como sigue: 
 Gastos generales (13%): 5.674,26 €   
 Beneficio industrial (6%): 2.618,89 € 
 
Lo anterior suma 51.941,27€, por lo que aplicando el 21% de I.V.A (10907,67 €), 
hace un total de 62.848,94 €. 
El periodo de colonización llega hasta el cuarto año, el periodo de asentamiento 
desde el año 5 al 9 y el periodo de explotación desde el año 9 al 40 aproximadamente, 
por lo que los costes derivados de las labores culturales, pueden dividirse en grandes 
grupos según el momento en el que se encuentre la plantación: 
Por una parte, en los primeros cuatro años, se realizarán dos labores al año, 
que consistirán en la escarda alrededor de las plantas, considerando un coste de 65€/ha 
y un laboreo en las calles a una profundidad de 10- 15cm, con tractor agrícola de 125CV 
provisto de cultivador, seguido del pase de traílla en calles, estimando un coste por la 
labor de 83,72€/ha, que incluye la amortización de maquinaria y aperos, combustible, 
lubricantes, seguro y mantenimiento (suponiendo una amortización a 15 años al 4% de 
interés del tractor y a 20 años y 5% del cultivador y traílla), utilizando la maquinaria en 
la totalidad de las fincas del propietario. Tras la plantación se realizará un riego haciendo 
uso de tractor de 125 CV y cuba provista de manguera, el coste estimado será de 
150€/ha. 
En los dos primeros años se hará reposición de marras, pero no supondrá coste 
añadido puesto que estará incluido en el presupuesto de plantación. 
A partir del cuarto y hasta el octavo año, en el periodo de asentamiento de la 
plantación, se realizará una labor anual por calles a una profundidad de 3-4cm con 
tractor agrícola de 125CV provisto de cultivador. Se estima un coste por cada labor de 
50,05€/ha y un pase de traílla con un coste de 33,67 €/ha, en total 83,72€/ha. Se seguirá 
realizando la escarda donde se necesite, considerando un coste de 65€/ha. Además, se 
realizará una poda de formación con carácter anual poco agresiva, y se arrancarán los 
brotes nacientes, el coste de las mismas ascenderá a 250€/ha·poda.  
Se realizará un riego mensual a partir del mes de mayo y hasta el mes de 
septiembre (teniendo en cuenta las precipitaciones estivales se podría prescindir del de 
septiembre) a partir del depósito de almacenaje de agua mediante el sistema de 
microaspersores instalado (cuyo coste se ha estimado anteriormente), se estiman unos 
gastos por hectárea y año, teniendo en cuenta el consumo de gasoil de la bomba de 
100€/ha. 
Durante el periodo de explotación de los 9 a los 40 años, se realizará una labor 
anual por calles a una profundidad de 3-4cm con tractor agrícola de 125CV provisto de 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE QUERCUS ILEX 
ROTUNDIFOLIA LAM. MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CELADAS (TERUEL)  
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 15: Estudio Económico 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
7 / 22 
 
cultivador cuyo coste se estima en 50,05€/ha y un pase de traílla con un coste de 33,67 
€/ha. A partir de este momento se incluirá el laboreo necesario para inyectar esporas en 
el terreno, imputándose 37,34€/ha de labor de inyección. 
Además, se realizarán podas intensivas de mantenimiento anuales, desde el 
noveno año hasta el diecinueveavo, estimando un coste de las mismas de 250€/ha, a 
partir del veinteavo la labor de poda se minimizará realizándose una labor de 
mantenimiento anual estimada en 150€/ha·año hasta el año 29. El año 30 se realizará 
una poda en copa con el fin de mejorar la producción en los últimos diez años, se estima 
un coste alrededor de 250€/ha, a partir de este año y hasta el año 40 de nuevo se 
realizarán podas anuales básicas de mantenimiento estimándose unos costes de 
150€/ha·año.  
Se realizarán dos riegos mensuales a partir del mes de mayo y hasta el mes de 
septiembre (teniendo en cuenta las precipitaciones estivales se podría prescindir del de 
septiembre) el coste total será de 200€/ha.  
A partir del año noveno se adquiere un perro para poder realizar la recolección de 
la trufa, para la superficie de la parcela con uno sería suficiente, aunque éste sería 
renovado a los 10 años, los gastos totales incluirían adquisición y mantenimiento del 
animal (alimentación, vacunas, veterinario, entrenamiento, etc.). El coste estimado del 
perro sería 3500 € de adquisición y 700€ de mantenimiento del animal al año. Otro de 
los gastos importantes es el aporte de sustratos con espora que se aplica de forma 
anual, el coste estimado es de 300€/ha y año en las labores realizadas con ahoyadora. 
El control de plagas se realizará, en la fase de explotación, a través de control biológico, 
estimando anualmente unos costes de 350€/ha y año. Coincidiendo con la fase de 
explotación se contratará anualmente un seguro de daños en la plantación, por un 
importe de 200€/año. 
Además se tiene en cuenta que a lo largo de los diferentes fases de la plantación 
se tendrán que hacer frente a otro tipo de gastos, desde los rutinarios (material fungible, 
gastos de desplazamiento, mantenimiento, etc.) hasta a posibles imprevistos que 
puedan suceder (robos, averías, daños climatológicos, etc.). Por ello, se presupone un 
gasto general anual de 100€/ha. 
Por último se incluye la corta de las carrascas y el destoconado de las mismas tras 
los 40 años de vida de la explotación, para ello se estiman 400€/ha de la corta y 3 
horas/ha de trabajo de tractor provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) 
para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados, estimando unos costes de 
31,34€/hora de tractor por 5 horas empleadas más el alquiler de los aperos (250€/día), 
es decir, un total de  
6. INGRESOS 
Si se estima que a los 9 años se recolectan 10kg/ha, a partir de ahí cada año aumenta 
la producción en 20kg/ha, hasta estabilizarse en los 80kg/ha a desde el año 13 hasta 
los 29 años. A partir de este momento, hay un punto de inflexión en la producción, ésta 
comienza a disminuir a razón de 10kg/ha·año hasta alcanzar 10kg/ha·año en el año 36 
y bajando a partir de ahí hasta acabarse la producción. Teniendo en cuenta que el precio 
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medio puede se puede estimar en 250€/kg, los ingresos derivados de la recolección de 
trufa serían 452500€/ha, teniendo 2,27 ha, el ingreso total sería de 1.027.175€ 
Además se ingresaría anualmente 200€/ha de las ayudas por reforestación, 
computándose un total de 454€ al año, asumiendo 40 años, serían 18160€. 
Por último, teniendo en cuenta la madera vendida en el año 40, se obtendría un 
total de 10,80€ por carrasca, teniendo en cuenta que se vendería la madera de 505 
carrascas, el ingreso total sería 5454 €. 
7. FLUJOS DE CAJA 
Se estima que para llevar a cabo la plantación el propietario no necesita solicitar ningún 
tipo de crédito, por lo tanto se calcularán los flujos de caja teniendo en cuenta que la 
inversión se va a llevar a cabo con financiación propia. Por otra parte, es el propio 
propietario el que va a llevar a cabo las tareas de la finca, por ello no se imputan gastos 
de mano de obra. 










1,67 284,95 € 475,86 €  
 
  
0 Cercado 1,67 4.012,12 € 6.700,24 €  
 
  
 Plantación 1,67 2.978,59 € 4.974,25 €  
 
  
 Instalación de riego 1,67 6.565,51 € 10.964,40 €  
 
  






1 7.836,91 € 7.836,91 €  
 
  
    
    43648,12 €    -43.648,12 
  
    
GG(13%) -5.674,26 € 
  
    
BI (6%) -2.618,89 € 
  
    
SUMA -51.941,26 € 
  
    
IVA -10.907,66 € 
  
 TOTAL INVERSIÓN INICIAL -62.848,94 € 
1 
Laboreo  1,67 167,44 € 279,62 €     
Escardas 1,67 65,00 € 108,55 €     
Riego  1,67 100,00 € 167,00 €     
Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
Otros gastos 2,27 100,00 € 227,00 €     
  
      782,17 €   454,00 € -328,17 € 
2 
Laboreo  1,67 167,44 € 279,62 €     
Escardas 1,67 65,00 € 108,55 €     
Riego  1,67 100,00 € 167,00 €     
Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
Otros gastos 2,27 100,00 € 227,00 €     
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      782,17 €   454,00 € -328,17 € 
3 
Laboreo  1,67 167,44 € 279,62 €     
Escardas 1,67 65,00 € 108,55 €     
Riego  1,67 100,00 € 167,00 €     
Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
Otros gastos 2,27 100,00 € 227,00 €     
  
      782,17 €   454,00 € -328,17 € 
4 
Laboreo  1,67 167,44 € 279,62 €     
Escardas 1,67 65,00 € 108,55 €     
Poda 1,67 200,00 € 334,00 €     
Riego  1,67 100,00 € 167,00 €     
Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
Otros gastos 2,27 100,00 € 227,00 €     
  
      
1.116,17 € 
 
454,00 € -662,17 € 
5 
Laboreo  1,67 167,44 € 279,62 €     
Escardas 1,67 65,00 € 108,55 €     
Poda 1,67 200,00 € 334,00 €     
Riego  1,67 100,00 € 167,00 €     
Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
Otros gastos 2,27 100,00 € 227,00 €     
  
      
1.116,17 € 
 
454,00 € -662,17 € 
6 
Laboreo  1,67 167,44 € 279,62 € 
  
  
Escardas 1,67 65,00 € 108,55 € 
  
  
Poda 1,67 200,00 € 334,00 € 
  
  





 200,00 € 454,00 €   





    1.116,17 € 
 
454,00 € -662,17 € 
7 
Laboreo  1,67 167,44 € 279,62 € 
  
  
Escardas 1,67 65,00 € 108,55 € 
  
  
Poda 1,67 200,00 € 334,00 € 
  
  





 200,00 € 454,00 €   





    1.116,17 € 
 
454,00 € -662,17 € 
8 
Laboreo  1,67 167,44 € 279,62 €     
Escardas 1,67 65,00 € 108,55 €     
Poda 1,67 200,00 € 334,00 €     
Riego 1,67 200,00 € 334,00 €     
Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
Otros gastos 2,27 100,00 € 227,00 €     
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1.283,17 € 
  454,00 € -829,17 € 
9 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 €     
Poda 1,67 250,00 € 417,50 €     
Riego 1,67 100,00 € 167,00 €     
Adquisición perro 1 4.200,00 € 4.200,00 €     
Seguro 2,27 100,00 € 227,00 €     
Recolección 1,67   2.500,00 € 4.175,00 €   
Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
Aportes sustrato 1,67 300,00 € 501,00 €  
 
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 €  
 
  










Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 
121,06 € 202,17 €     
Poda 1,67 250,00 € 417,50 €     
Riego 1,67 100,00 € 167,00 €     
Perro 1 700,00 € 700,00 €     
Seguro 2,27 100,00 € 227,00 €     
Recolección 1,67   7.500,00 € 12.525,00 €   
Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 €  
 
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 €  
 
  




      3.026,17 €   12.979,00 € 9.952,83 € 
11 
Laboreo y aportes 
inyectados 




























 200,00 € 454,00 € 
  
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  




      3.026,17 €   17.154,00 € 14.127,83 € 
12 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 250,00 € 417,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE QUERCUS ILEX 
ROTUNDIFOLIA LAM. MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CELADAS (TERUEL)  
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 15: Estudio Económico 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
11 / 22 
 





 15.000,0 € 25.050,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    3.026,17 €   25.504,00 € 22.477,83 € 
13 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 250,00 € 417,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    3.026,17 €   33.854,00 € 30.827,83 € 
14 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 250,00 € 417,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    3.026,17 €   33.854,00 € 30.827,83 € 
15 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 250,00 € 417,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  
Otros gastos 2,27 100,00 € 227,00 € 
  
  
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE QUERCUS ILEX 
ROTUNDIFOLIA LAM. MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CELADAS (TERUEL)  
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 15: Estudio Económico 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 




    3.026,17 €   33.854,00 € 30.827,83 € 
16 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 250,00 € 417,50 €     
Riego 1,67 100,00 € 167,00 €     
Perro 1 700,00 € 700,00 €     
Seguro 2,27 100,00 € 227,00 €     
Recolección 2,27   20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 €  
 
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 €  
 
  




      
3.026,17 €   33.854,00 € 30.827,83 € 
17 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 250,00 € 417,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    3.026,17 €   33.854,00 € 30.827,83 € 
18 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 250,00 € 417,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    3.026,17 €   33.854,00 € 30.827,83 € 
19 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 250,00 € 417,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
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Adquisición perro 1 4200,00 € 4200,00 € 
  
  









 200,00 € 454,00 € 
  
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  




      6.526,17 €   33.854,00 € 27.327,83 € 
20 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2859,17 €   33.854,00 € 30.994,83 € 
21 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2859,17 €   33.854,00 € 30.994,83 € 
22 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
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    2859,17 €   33.854,00 € 30.994,83 € 
23 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 €     
Riego 1,67 100,00 € 167,00 €     
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2859,17 €   33.854,00 € 30.994,83 € 
24 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2859,17 €   33.854,00 € 30.994,83 € 
25 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2859,17 €   33.854,00 € 30.994,83 € 
26 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
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Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  









 200,00 € 454,00 € 
  
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 €     
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2859,17 €   33.854,00 € 30.994,83 € 
27 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2859,17 €   33.854,00 € 30.994,83 € 
28 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 20.000,0 € 33.400,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2859,17 €   33.854,00 € 30.994,83 € 
29 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Adquisición perro 1 4200,00 € 4200,00 € 
  
  









 200,00 € 454,00 € 
  
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
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6.359,17 € 
 
33.854,00 € 27.494,83 € 
30 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 250,00 € 417,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 700,00 € 
  
  





 17.500,0 € 29.225,00€   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    3026,17 € 
 
29.679,00 € 26.652,83 € 
31 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 €     
Poda 1,67 150,00 € 250,50 €     
Riego 1,67 100,00 € 167,00 €     
Perro 1 700,00 € 4200,00 €     
Seguro 2,27 100,00 € 227,00 €     
Recolección 1,67   15.000,00 
€ 
25.050,00 €   
Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 €     
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 €     
Otros gastos 2,27 100,00 € 227,00 €     
  
      2.859,17 €   25.504,00 € 22.644,83 € 
32 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 4200,00 € 
  
  





 12.500,0 € 20.875,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2.859,17 €   21329,00 € 18469,83 € 
33 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 €     
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Riego 1,67 100,00 € 167,00 €     
Perro 1 700,00 € 4200,00 €     
Seguro 2,27 100,00 € 227,00 €     
Recolección 1,67 
 
 10.000,0 € 16.700,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2.859,17 €   17154,00 € 14.294,83 € 
34 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 4200,00 € 
  
  





 7.500,0 € 12.525,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2.859,17 €   12.979,00 € 10119,83 € 
35 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 4200,00 € 
  
  





 5.000,0 € 8.350,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Aportes 1,67 300,00 € 501,00 € 
  
  
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2.859,17 €   8.804,00 € 5.944,83 € 
36 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 4200,00 € 
  
  





 2.500,0 € 4.175,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
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    2.358,17 €   4629,00 € 2.270,83 € 
37 
Laboreo y aportes 
inyectados 
1,67 121,06 € 202,17 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 4200,00 € 
  
  





 2250,0 € 3.757,50 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2.358,17 €   4211,50 € 1.853,33 € 
38 
Laboreo  1,67 85,06 € 142,05 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 4200,00 € 
  
  





 2.000,0 € 3.340,00 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2.298,05 €   3.794,00 € 1.495,95 € 
39 
Laboreo  1,67 85,06 € 142,05 € 
  
  
Poda 1,67 150,00 € 250,50 € 
  
  
Riego 1,67 100,00 € 167,00 € 
  
  
Perro 1 700,00 € 4200,00 € 
  
  





 1.750,0 € 2922,50 €   
Subvención 2,27 
 
 200,00 € 454,00 €   
Control biológico 1,67 350,00 € 584,50 € 
  
  





    2.298,05 €   3376,50 € 1078,45 € 
40 Laboreo  2,27 85,06 € 142,05 €     
 Riego 2,27 100,00 € 227,00 €     
 Perro 1 700,00 € 700,00 €     
 Seguro 2,27 100,00 € 227,00 €     
 Recolección 2,27   1.500,00 € 2.505,00 €   
 Subvención 2,27   200,00 € 454,00 €   
 Control biológico 2,27 350,00 € 794,50 €     
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE QUERCUS ILEX 
ROTUNDIFOLIA LAM. MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CELADAS (TERUEL)  
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 15: Estudio Económico 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
19 / 22 
 
 Otros gastos 2,27 100,00 € 227,00 €     
 
Corta de las 
carrascas 
2,27 400,00 € 908,00 €     
 Venta leña 505   10,80 € 5.454,00 €   
  Destoconar 2,27 179,16 € 406,69 €     
  
      3.014,75 €   8.413,00 € 5.398,25 € 
            TOTAL 491.526,71 € 
 
Tabla 1. Flujos de caja en los 40 años de vida útil 
8. BENEFICIOS. 
Los beneficios obtenidos en la plantación vienen de dos fuentes de ingresos, por una 
parte la recolección de la trufa y por otra parte las ayudas obtenidas anualmente, sin 
embargo hasta pasados 9 años desde la plantación no se obtienen beneficios. 
Se estima una recolección media de 20 kg/ha y año los primeros años de 
explotación, es decir, del noveno año al catorceavo, de 40kg/ha y año a partir del 
quinceavo año hasta el año veintinueveavo, los últimos diez años se estima una 
recolección de 15 kg/ha/año. El precio estimado por kilogramo recolectado se estima en 
torno a 350€/kg. 
Además cuando se vence la vida útil de la plantación, se cortan las carrascas y se 
vende la leña, obteniéndose un ingreso de 5454€. 
Si calculamos el flujo de caja, se obtiene un resultado positivo por hectárea de 
216531,59 €/ha para todo el periodo y 5413,29,38 €/ha·año, lo que aparentemente lo 
convierte en un cultivo con buenas perspectivas y una buen alternativa al actual 
improductivo cultivo del cereal cuyos datos se han analizado en el Anejo 1 (Situación 
actual) 
9. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 
9.1 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 
A la hora de realizar el análisis de la rentabilidad, se calcula el valor actual neto (V.A.N), 
que permite determinar el valor presente de un determinado número de flujos de caja 
futuros originados por la inversión, en el caso de este proyecto, para los futuros cuarenta 
años. 
La obtención del V.A.N es una herramienta fundamental para la evaluación de 
proyectos, así como para la administración financiera. La metodología consiste en 
descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de 
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caja futuros del proyecto. Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:
 
Donde K, es la tasa de interés, t el número de año e I0 la inversión inicial. 





k 1+k (1+k)t FNC/(1+k)t 
1 -63.177,10 € 63.177,10 € 0,07 1,07 1,07 59.044,02 € 
2 -328,17 € 328,17 € 0,07 1,07 1,14 287,87 € 
3 -328,17 € 328,17 € 0,07 1,07 1,23 266,81 € 
4 -662,17 € 662,17 € 0,07 1,07 1,31 505,48 € 
5 -662,17 € 662,17 € 0,07 1,07 1,4 472,98 € 
6 -662,17 € 662,17 € 0,07 1,07 1,5 441,45 € 
7 -662,17 € 662,17 € 0,07 1,07 1,61 411,29 € 
8 -829,17 € 829,17 € 0,07 1,07 1,72 482,08 € 
9 -1.897,17 € 1.897,17 € 0,07 1,07 1,84 1.031,07 € 
10 9.952,83 € 9.952,83 € 0,07 1,07 1,97 5.052,20 € 
11 14.127,83 € 14.127,83 € 0,07 1,07 2,1 6.727,54 € 
12 22.477,83 € 22.477,83 € 0,07 1,07 2,25 9.990,15 € 
13 30.827,83 € 30.827,83 € 0,07 1,07 2,41 12.791,63 € 
14 30.827,83 € 30.827,83 € 0,07 1,07 2,58 11.948,77 € 
15 30.827,83 € 30.827,83 € 0,07 1,07 2,76 11.169,50 € 
16 30.827,83 € 30.827,83 € 0,07 1,07 2,95 10.450,11 € 
17 30.827,83 € 30.827,83 € 0,07 1,07 3,16 9.755,64 € 
18 30.827,83 € 30.827,83 € 0,07 1,07 3,38 9.120,66 € 
19 27.327,83 € 27.327,83 € 0,07 1,07 3,62 7.549,12 € 
20 30.994,83 € 30.994,83 € 0,07 1,07 3,87 8.009,00 € 
21 30.994,83 € 30.994,83 € 0,07 1,07 4,14 7.486,67 € 
22 30.994,83 € 30.994,83 € 0,07 1,07 4,43 6.996,58 € 
23 30.994,83 € 30.994,83 € 0,07 1,07 4,74 6.538,99 € 
24 30.994,83 € 30.994,83 € 0,07 1,07 5,07 6.113,38 € 
25 30.994,83 € 30.994,83 € 0,07 1,07 5,43 5.708,07 € 
26 30.994,83 € 30.994,83 € 0,07 1,07 5,81 5.334,74 € 
27 30.994,83 € 30.994,83 € 0,07 1,07 6,21 4.991,12 € 
28 30.994,83 € 30.994,83 € 0,07 1,07 6,65 4.660,88 € 
29 27.494,83 € 27.494,83 € 0,07 1,07 7,11 3.867,06 € 
30 26.652,83 € 26.652,83 € 0,07 1,07 7,61 3.502,34 € 
31 22.644,83 € 22.644,83 € 0,07 1,07 8,15 2.778,51 € 
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Tabla 2. Cálculo del valor actual neto 
En este proyecto se ha descontado un tipo de interés igual a 7% para todo el 
período considerado, obteniéndose un V.A.N de: 
 
-62.848,92 € + 229.609,16 €= 166760,24€ 
Por lo tanto, el VAN es muy superior a cero y por lo tanto el proyecto, desde el 
punto de vista económico, resultará muy rentable. 
9.2 Plazo de recuperación 
La inversión realizada inicialmente, tiene un plazo de recuperación de 13 años, si 
analizamos los flujos de caja, puesto que en este año se acaba de hacer frente a la 
inversión inicial y se obtienen beneficios (concretamente 8177,83€). A partir de este 
momento se obtienen notables beneficios, desplomándose a partir de los 34 años hasta 
llegar a los 40 años, donde si no fuera por la venta de la madera, volvería a haber un 
flujo de caja negativo 
El ratio del beneficio/ inversión se puede hallar con el cociente entre el VAN y la 
inversión inicial, y por lo tanto es la siguiente: 
Q= V.A.N./ I0 = 229.609,16 €/62.848,92 € = 4 % 
10. CONCLUSIONES 
Si se analizan los parámetros económicos se observa claramente que el proyecto está 
justificado desde el punto de vista de rentabilidad de la explotación y que la inversión 
necesaria para realizaar la transformación de cereal de secano a una plantación trufera 
32 18.469,83 € 18.469,83 € 0,07 1,07 8,72 2.118,10 € 
33 14.294,83 € 14.294,83 € 0,07 1,07 9,33 1.532,14 € 
34 10.119,83 € 10.119,83 € 0,07 1,07 9,98 1.014,01 € 
35 5.944,83 € 5.944,83 € 0,07 1,07 10,68 556,63 € 
36 2.270,83 € 2.270,83 € 0,07 1,07 11,42 198,85 € 
37 1.853,33 € 1.853,33 € 0,07 1,07 12,22 151,66 € 
38 1.495,95 € 1.495,95 € 0,07 1,07 13,08 114,37 € 
39 1.078,45 € 1.078,45 € 0,07 1,07 13,99 77,09 € 
40 5.398,25 € 5.398,25 € 0,07 1,07 14,97 360,60 € 
      
229.609,16 € 
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está totalmente juntificado, si comparamos los valores obtenidos en este Anejo con los 
obtenidos si continua la situación actual en el Anejo 1 (Situación actual), puesto que son 
muy superiores tras la transformación de la parcela. Teniendo en cuenta la rentabilidad 
a obtener, la recuperación de la inversión es factible puesto que no se dilata 
excesivamente en el tiempo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Según lo dispuesto a nivel nacional, la evaluación ambiental resulta indispensable para 
la protección del medio ambiente. Esta, facilita la incorporación de los criterios de 
sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los 
planes y programas, y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada 
prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo 
que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.  
La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que 
acompaña al desarrollo, asegurando que éste sea sostenible e integrador. 
 En el ámbito internacional, mediante el Convenio sobre evaluación del impacto 
en el medio ambiente, en un contexto transfronterizo, de 25 de febrero de 1991, 
conocido como Convenio de Espoo y ratificado por nuestro país el 1 de septiembre de 
1992 y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio 
de 2009. En el derecho comunitario, por la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre 
evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, y por la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente, que la presente ley transpone al ordenamiento interno. Merece una mención 
especial el hecho de que en España ya es plenamente aplicable el Convenio Europeo 
del Paisaje, ratificado el 26 de noviembre de 2007, por lo que deberá aplicarse tanto 
en la evaluación de impacto ambiental como en la evaluación ambiental estratégica. 
Según lo anterior, se entiende por evaluación de impacto ambiental al proceso 
encaminado a identificar, predecir, interpretar, comunicar y prevenir cuales van a ser 
las repercusiones de un proyecto de ingeniería sobre el medioambiente. 
2. MARCO LEGAL 
• Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón.  
• Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Legislación 
consolidada, incluye las modificaciones realizadas por la Ley 9/2018 de 6 de 
diciembre  
• Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente 
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
y modificaciones posteriores al citado texto refundido. 
• Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, concretamente por el artículo 71.22.ª, 
que atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón las competencias para dictar 
normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y del 
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paisaje, así como el artículo 75.3.ª, por las competencias de desarrollo de la legislación 
básica del Estado en materia de “protección del medio ambiente”. 
• Convenio Europeo del Paisaje, ratificado el 26 de noviembre de 2007. 
• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los .efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente 
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
• Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
• Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, de 
prevención y control integrados de la contaminación. 
• Convenio de Espoo, de 25 de febrero de 1991. 
3. IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 
3.1 Evaluación de impacto ambiental en Aragón 
Según la legislación aplicable en la Comunidad Autónoma de Aragón, en base a lo 
dispuesto a nivel estatal e internacional, la Ley11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, establece el régimen jurídico de 
intervención administrativa ambiental aplicable a los planes, programas, proyectos, 
instalaciones y actividades que se pretendan desarrollar en el ámbito territorial de 
Aragón. 
Esta ley será de aplicación a los planes, programas, proyectos, instalaciones y 
actividades que se pretendan desarrollar en el ámbito territorial de Aragón susceptibles 
de producir efectos sobre el medio ambiente de acuerdo con lo establecido en la ley, 
sin perjuicio de aquellos cuyo control y evaluación ambiental corresponda a la 
Administración General del Estado conforme a las competencias que se le atribuyen 
por la legislación básica estatal. 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, se establecen los 
siguientes regímenes de intervención administrativa:  
• Evaluación ambiental estratégica para los planes y programas a que se 
refieren los artículos 11 y 12.  
• Evaluación de impacto ambiental para los proyectos a que se refiere el 
artículo 23.  
• Evaluación ambiental en las zonas ambientalmente sensibles a las que se 
refiere el artículo 42.  
• Autorización ambiental integrada para las instalaciones a las que se 
refiere el artículo 46.  
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• Licencia ambiental de actividades clasificadas para las actividades a las 
que se refiere el artículo 71.  
• Licencia de inicio de actividad a la que se refiere el artículo 84, para las 
instalaciones y actividades previamente sometidas a autorización ambiental 
integrada o a licencia ambiental de actividades clasificadas.  
Los planes, programas y proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación 
o autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de 
una declaración responsable o de una comunicación previa.  
3.2  Calificación del proyecto 
Según lo anterior, la transformación objeto de este proyecto debería estar incluida en 
los artículos art 23-37, según los cuales se somete a Evaluación de impacto ambiental 
ordinaria los siguientes proyectos que pretendan llevarse a cabo en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón: 
• Los comprendidos en el anexo I de la Ley 11/2014. 
• Los que supongan una modificación de las características de un proyecto 
incluido en el anexo I o en el anexo II de la Ley, cuando dicha modificación 
supere, por sí sola, alguno de los umbrales establecidos en el anexo I. 
• Los proyectos que, de acuerdo con la Ley, les corresponde someterse a la 
Evaluación de impacto ambiental simplificada cuando así lo decida el órgano 
ambiental o lo solicite el promotor. 
Según los anexos citados, en ninguna de dichas circunstancias se encontraría 
el proyecto objeto de transformación que se pretende llevar a cabo, puesto que tan 
sólo se podría relacionar con lo indicado en el grupo 7 del citado anexo II, en el cual se 
someten aquellos proyectos en los que se incluya una extracción de aguas 
subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o 
aportada es igual o superior a 10 hectómetros cúbicos, no afectando a la extracción 
del presente proyecto pues en este se solicita extraer 0,0018 hectómetros cúbicos por 
hectárea, teniendo la parcela una superficie de 2,27 ha, es decir, una extracción total 
de 0,0041 hectómetros cúbicos. 
Por otra parte, se someten a evaluación de impacto ambiental simplificada 
cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso aplicando los criterios 
establecidos en el Anexo III de la Ley 11/2014, los siguientes proyectos: 
• Los comprendidos en el anexo II 
• Los proyectos no incluidos en los anexos I ó II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos de la Red Natura 
2000. 
• Cualquier cambio o ampliación de los proyectos y actividades que figuran en 
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los anexos I y II de la Ley 11/2014 ya autorizados, ejecutados o en proceso 
de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente. 
En el citado anexo II, concretamente en el grupo 1 del mismo, se encuentran 
aquellos proyectos del sector agricultura, selvicultura, acuicultura y ganadería que 
deberían someterse a evaluación ambiental simplificada.  
En este caso las características del proyecto no son las indicadas para 
someterse a tal procedimiento regulado en el Título II, Capítulo II, de la ley, puesto que 
a pesar de tratarse de una forestación, ésta, según la definición del artículo 6.g) de la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, debería afectar a una superficie superior 
a 50 ha, o ser un cambio de uso forestal que suponga la destrucción de masas 
forestales arboladas.  
En el caso de tener en cuenta que es una transformación a regadío, según el 
mismo grupo del citado anexo, este proyecto de transformación a regadío o de 
avenamiento de terrenos, debería afectar a una superficie superior a 10 ha o si nos 
ciñéramos al apartado que hace referencia a Proyectos de gestión de recursos 
hídricos para la agricultura (apartado 1.3), el proyecto debería ser de consolidación y 
mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha (proyectos no incluidos en el 
anexo I).  
En conclusión, vista la legislación de aplicación en materia de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos en Aragón, el presente proyecto de plantación y 
puesta en riego de 2,27 ha de Quercus ilex rotundifolia micorrizada con Tuber 
melanosporum, no debe someterse a ninguno de los procedimientos de evaluación 
ambiental contemplados en la legislación, por lo que no aplica la inclusión de ningún 
estudio de impacto ambiental de las actuaciones a realizar. 
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1.1 Objeto del estudio básico de seguridad y salud 
El objeto del estudio básico de seguridad y salud tal y como se especifica en el 
apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1997 será precisar las normas de seguridad y 
salud aplicables en la obra. 
Así pues, se establecen las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción de la 
obra. 
Este estudio, servirá por tanto para indicar unas directrices básicas a la empresa 
constructora en relación con sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/97, del 24 de octubre sobre Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
1.2 Justificación del estudio básico de seguridad y salud 
El Real Decreto anteriormente nombrado, en el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, insta en el apartado 2 del 
Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuesto previstos en el 
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Para saber en qué situación nos encontramos, y por lo tanto si se debe elaborar 
el Estudio Básico de Seguridad y Salud o un Estudio de Seguridad y Salud, hay que 
comprobar los supuestos siguientes: 
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PEM= Presupuesto de Ejecución Material 
GG= Gastos generales 
BI= Beneficio industrial 
 
PEM= 43.658,12€ 
GG= 5.674,26 € 
BI= 2618,89 € 
 
Por lo que el PEC será 51941,27 € 
 
2. El plazo de ejecución previsto es 27 días y se prevé que el número de 
trabajadores que trabajen simultáneamente es 3 
3. El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores por día 
(suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra) 







PEM = Presupuesto de Ejecución Material 
MO= Influencia del coste de la mano de 
obra en el PEM en tanto por uno (varía 
entre 0,3 y 0,4) 
CM= Coste medio diario del trabajador de 
la construcción (varía entre 45 y 50 €)  
 
Por lo tanto, el volumen será 261,9 
 
4. No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
Analizados los supuestos anteriores, se concluye que no se da ninguno de ellos, 
por lo que teniendo en cuenta lo dictado en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D 
1627/1997 se deriva la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES  
• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales y sus 
modificaciones posteriores. 
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
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• Real decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en 
el trabajo. 
• Real decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 
• Real decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
• Real decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual. 
• Real decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamentos de los servicios de 
Prevención. 
• Real decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 
Trabajo. 
• Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
• Constitución Española de 1978, arts. 40.2, 43.1 y 43.2. 
• Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Aragón 
3. DESCRIPCION DE LA OBRA 
3.1 Características generales 
Las obras definidas en el proyecto tienen por objeto la plantación y puesta en riego de 
2,27 ha de carrasca micorrizada con Tuber melanosporum en el término municipal de 
Celadas (Teruel). A lo largo de la fase de implantación del proyecto, se llevarán a cabo 
las siguientes actuaciones: 
• Preparación del terreno 
• Plantación 
• Vallado 
• Montaje del depósito de almacenamiento de agua. 
• Montaje de la instalación fotovoltaica. 
• Establecimiento de la red riego 
La maquinaria prevista a emplear en la implantación del proyecto es la 
siguiente: 
• Vehículo todoterreno. 
• Camión-grúa 
• Retroexcavadora mixta 
• Tractor de rueda  
• Aperos: arado vertedera, chisel y cultivador. 
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3.2 Descripción del proceso productivo 
Las diferentes actividades de la fase de implantación del proyecto, se tendrán en 
cuenta a la hora de redactar el Estudio Básico de Seguridad y Salud:  
1. Preparación del terreno: Se llevará a cabo la preparación del terreno con el 
fin de mejorar las condiciones de la plantación. Para ello se utilizan distintos 
métodos acordes con las características de la parcela. Por ello, inicialmente se 
realizará una labor previa de arado de vertedera en toda la parcela, seguida de 
un subsolado lineal y por último un pase de cultivador. 
2. La plantación: se realizará de forma manual, distribuyendo la planta en 
contenedor, previo marcaje de los puntos de plantado respetando un marco de 
plantación de 6 x 6 m densidad de plantación será de 250 plantas por 
hectárea, lo que implica que la distancia entre surcos será de 6 m. Se hará un 
hoyo de forma manual con azada, se colocará la planta, y el protector. Por 
último se realizará una escarda alrededor de la planta y se hará un alcorque. 
3. Vallado y cerramientos: Se realizará un vallado para la protección de la 
plantación, para realizar este cerramiento se utilizarán postes de madera 
tratada de 12 cm de diámetro, de un total de 2 m de altura (clavados 0,5 m) y 
separados cada 5 metros. La malla del vallado será malla ganadera de 1,5 m. 
Por último se colocará un cerramiento de doble hoja, cada una de ellas de 2,5 
m, de las mismas características que el vallado. 
4. Cabezal de riego: Se cubrirá el cabezal de riego con un murete de bloque, y 
se colocarán dos tapas de registro movibles. 
5. Colocación del depósito: Se rebajará el terreno y se allanará. Se realizará un 
encofrado y la solera de hormigón. Se colocarán los anillos de chapa. Por 
último se realizará la conexión con la red de riego y el cabezal de riego 
6. Instalación fotovoltaica: Se rebajará y allanará el terreno, se realizará una 
solera de hormigos y se colocará la estructura metálica de cuatro postes. Por 
último se colocarán los módulos fotovoltaicos y se realizará la conexión con la 
bomba sumergible del pozo y con el depósito. 
7. Colocación de la red de riego y microaspersores: Se realizará una zanja 
para colocar la tubería primaria, se hará una cama de material y una vez 
puesta a tubería se cubrirá y se allanará. Se colocarán los microaspersores a 
la altura de cada carrasca plantada (cada 6 m) 
4. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
4.1 Análisis general de riesgos  
Teniendo en cuenta la metodología de la fase de implantación del proyecto, el 
volumen de trabajadores previsto y las etapas críticas para la prevención, se podrían 
resumir los riesgos de forma global en los siguientes: 
• Derivados de las actividades realizadas por uno o varios trabajadores. 
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• Derivados de los recursos materiales utilizados para ejecutar las 
actividades. 
• Derivados de los condicionantes del lugar.  
Por ello, se considera identificar en cada fase del proceso los riesgos 
específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas 
que deberán observarse en cada etapa. 
Con lo anterior no se quiere decir que en cada etapa sólo existan los riesgos 
previstos, o que únicamente deban aplicarse las medidas o dispositivos de seguridad 
propuestos, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 
características que se den, habrá que realizar modificaciones y adaptarlas a los 
condicionantes. 
4.2 Riesgos generales y profesionales 
Los riesgos profesionales que pueden ocurrir en la implantación de este proyecto 
pueden estar causados por la maquinaria de obra y los medios auxiliares durante la 
ejecución de la obra. Por ello, a continuación se divide en diferentes apartados, las 
acciones que pueden conllevar un riesgo durante su desarrollo. 
4.2.1 Preparación del terreno 
• Vuelcos de vehículos o máquinas 
• Atropellos y colisiones. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Atrapamientos. 




• Atropellos y colisiones. 
• Atrapamientos. 
• Golpes de o contra objetos 
• Cortes 
• Caídas 
4.2.3 Vallado y colocación de cerramientos 
• Atropellos y colisiones. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Atrapamientos. 
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• Golpes de o contra objetos 
• Polvo. 
• Cortes 
4.2.4 Movimientos de tierras y excavaciones. 
• Vuelcos de vehículos y máquinas. 
• Atropellos y colisiones 
• Desprendimientos. 
• Proyecciones. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Golpes de o contra objetos. 






4.2.5 Desescombro y transporte a vertedero. 
• Atropellos y colisiones. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Atrapamientos. 
• Golpes de o contra objetos 
• Caídas de material. 
• Polvo. 
4.2.6 Colocación del depósito 
• Cortes. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Atrapamientos. 
• Golpes de o contra objetos 
• Caídas de material. 
• Sobreesfuerzos 
4.2.7 Colocación instalación electrovoltaica 
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• Cortes. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Atrapamientos. 
• Golpes de o contra objetos 
• Caídas de material. 
• Sobreesfuerzos 
4.2.8 Montaje de tuberías y piezas de la red de distribución. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Atrapamientos. 
• Golpes de o contra objetos. 
• Caídas de material o herramientas. 
• Cortes. 
• Polvo. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
4.2.9 Rellenado y compactación.  
• Caídas o desprendimientos del material. 
• Golpes o choques con objetos  
• Colisiones entre vehículos. 
• Atropellos. 




4.3 Prevención de riesgos profesionales 
4.3.1 Protecciones individuales 
• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos 
visitantes. 
• Guantes: de uso general, de goma, de soldar, aislantes de electricidad o 
dieléctricos, de cuero para ferrallistas y encofradores. 
• Botas: de agua, de seguridad de lona, de seguridad de cuero, dieléctricas 
o aislantes. 
• Gafas: contra impacto y antipolvo y pantalla de soldador. 
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• Mascarillas antipolvo.  
• Muñequeras. 
• Polaínas de soldador.  
• Mandiles de cuero. 
• Protectores auditivos.  
• Prendas reflectantes. 
• Trajes de agua. 
• Cinturones de seguridad. 
• Monos o buzos. 
4.3.2 Protecciones colectivas 
• Vallas de limitación y protección. 
• Cintas de balizamiento. 
• Señales de circulación y seguridad. 
• Barandillas. 
• Pasillos de seguridad. 
• Delimitación y señalización adecuada de zonas de maniobras. 
• Cables de sujeción de cinturón de seguridad. 
• Tubos de sujeción cinturón de seguridad 
• Balizamiento luminoso. 
• Extintores. 
• Interrupciones diferenciales. 
• Transformadores de seguridad. 
• Tomas de tierra. 
• Válvulas antirretroceso en soldadura. 
• Señales luminosas marcha atrás en vehículos. 
• Regado de pistas. 
Además de lo anterior, se contratarán las preceptivas pólizas de seguros 
propios y a terceros. 
4.4 Prevención de riesgos provocados por maquinaria 
• Los caminos de circulación interna de la obra estarán bien cuidados, para 
evitar aterronamientos y embarramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria. 
• No se admitirá en la obra maquinaria destinada al movimiento de tierras 
que no estén equipadas con cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
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• La maquinaria destinada al movimiento de tierras estará equipada con un 
botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
mantenerlo limpio interna y externamente. 
• La circulación se efectuará a velocidad lenta. 
• Quedará prohibido el transporte de personas ajenas a la maquinaria. 
• Dentro de la parcela, los conductores, harán inicialmente el camino a pie 
con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a 
oscilaciones verticales u horizontales de la maquinaria. 
• Los conductores se cerciorarán de que no existe ningún peligro para los 
trabajadores que se encuentren en el interior de zanjas próximos al lugar 
de excavación. 
• Se prohibirá trabajar con retroexcavadoras sin haber antes puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
• Se prohibirá usar las retroexcavadoras como grúas para la introducción de 
tuberías en las zanjas. 
• Las hormigoneras a usar en la obra tendrán protegidos los órganos de 
transmisión mediante una carcasa metálica. 
• El ascenso y descenso de la caja de los camiones se efectuará mediante 
escalerillas metálicas, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado. 
• El colmo máximo permitido en camiones para materiales sueltos no 
superará la pendiente ideal del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión 
de desplomes 
• Se dispondrá de una plataforma de tablones de nueve centímetros de 
espesor para ser usados como plataforma de reparto de cargas de los 
gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos 
blandos. 
• Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el 
fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la longitud de servicio 
del brazo. 
• El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si no fuera 
posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 
• Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 
insegura. 
• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 metros, como 
norma general, en torno a la grúa autopropulsada en prevención de 
accidentes. 
• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de 
cargas suspendidas en prevención de accidentes. 
4.5  Prevención de riesgos en fase de ejecución 
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• Se llevará a cabo una limpieza en las zonas de trabajo. 
• La zona de trabajo de las máquinas destinadas al movimiento de tierras, se 
señalizará adecuadamente mediante el uso de vallas de limitación y 
protección, señales de seguridad, cintas de balizamiento, topes de 
desplazamiento de vehículos, balizamientos luminosos, etc. 
• Se limitará el campo de operación de la máquina. 
• El vibrado del hormigón se realizará en una posición estable. 
• Se limpiarán los vibradores diariamente después de su uso. 
• Las zonas de soldadura estarán separarás. 
• En caso de incendio en la zona de soldadura, no se echará agua, por 
riesgo de electrocución. 
• Se evitará el contacto de los cables con las chispas desprendidas por las 
soldaduras. 
• Se iluminará de forma adecuada la zona de trabajo. 
4.6 Prevención de riesgos en apertura de zanjas 
• El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 
los que puede estar sometido. 
• Quedarán prohibidos los acopios de tierras, materiales, etc., a una 
distancia inferior a dos metros, como norma general, del borde de la zanja. 
• Se adoptará una señalización de peligro formada por una banda de 
señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas. 
• En el caso de que los trabajos requieran iluminación, ésta se efectuará 
mediante torretas aisladas con toma de tierra, en las que se instalarán 
proyectores de intemperie. 
• En el caso de que los trabajos requieran iluminación portátil, la 
alimentación de las lámparas será de 24 V. Los portátiles estarán provistos 
de rejilla protectora y de carcasa mango aislados eléctricamente. 
• Se efectuará el achique inmediato de aguas que afloren o caigan al interior 
de la zanja para evitar la alteración de la estabilidad de los taludes. 
4.7 Formación e información. 
Antes de comenzar a trabajar en el proyecto, todo el personal recibirá, información y 
formación sobre los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, 
juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear en cada una de las 
acciones que lleven a cabo. 
4.8 Prevención de daños por condiciones meteorológicas 
Se tendrá en cuenta lo comunicado en las previsiones e informes meteorológicos 
relacionados con la zona con dos días, avisando al personal de cualquier riesgo 
importante. 
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 En caso de ser conveniente, se actuará según el plan de retirada de 
maquinaria y actuación del personal para situación excepcional de riesgo. 
4.9 Medicina preventiva y primeros auxilios. 
4.9.1 Botiquines. 
Durante el periodo de ejecución del proyecto se dispondrá de un botiquín que 
contenga el material especificado en la normativa referente a seguridad y salud en el 
trabajo. 
4.9.2 Asistencia de accidentados. 
El personal deberá estar informado del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc.) donde se deberá trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento, en caso de accidente. 
Se dispondrá en la obra en sitio visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia. 
4.9.3 Reconocimiento médico. 
Todo el personal debe pasar un reconocimiento médico de aptitud y prevención de 
enfermedades laborales y provisionales durante el período de ejecución de la obra. 
5. PREVENCION DE RIESGOS A TERCEROS 
Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales 
de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera, a las 
distancias reglamentarias de entronque con ella. 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace y cruce con las 
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso 
requiera. Además, se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el 
paso a toda persona ajena a la misma, excepto en los trayectos obligados de cruce, 
colocándose en su caso, los cerramientos necesarios. 
6. TRABAJOS POSTERIORES 
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, el redactor deberá contemplar los riesgos previsibles en 
los trabajos posteriores, y establecer las medidas preventivas aplicables en cada caso. 
6.1 Riesgos previsibles más frecuentes 
• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Caídas por resbalones 
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• Reacciones químicas por productos de limpieza o líquidos de maquinaria 
• Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o 
deterioro de sistemas eléctricos 
• Explosión de combustibles mal almacenados 
• Fuego por combustibles, modificación de elementos por instalación 
eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos 
• Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de 
elementos constructivos, por deslizamientos de objetos, por roturas 
debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga 
• Contactos eléctricos directos e indirectos 
• Toxicidad de productos empleados. 
• Contaminación por ruido. 
• Polvo 
6.2 Medidas preventivas 
• Andamios, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y 
seguros. 
• Anclajes de cinturones para reparación de estructura 
6.3 Protecciones individuales 
• Casco de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para 
realizar las diferentes tareas. 
7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará a una persona encargada de la 
coordinación en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras 
intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. Según lo dictado en el Real Decreto 1627/1997 (en 
su introducción y en el apartado 2 del Artículo 2), se establece que el contratista y el 
subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
La designación de la coordinación en materia de seguridad y salud no eximirá 
al promotor de las responsabilidades. El promotor deberá efectuar un aviso a la 
autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con 
arreglo a los dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
8. COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
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La designación de la coordinación en la elaboración del proyecto y en la ejecución de 
la obra podrá recaer en la misma persona, ésta, durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riegos Laborales durante la ejecución de la obra, y en 
particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1997. 
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y en su 
caso las modificaciones introducidas en el mismo. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no sea necesaria la 
designación de la coordinación. 
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio 
de la obra, elaborará un plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de obra.  
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas de prevención 
alternativas que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la 
coordinación. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar 
por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa 
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10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 
Tanto contratista como subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de 
acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales y en particular los relacionados con: 
• El mantenimiento de la obra, buen estado y limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías o zonas 
de desplazamiento o circulación 
• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios 
auxiliares. 
• El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de obras, 
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
• La delimitación y acondicionamiento de zona de almacenaje y depósito de 
materiales, en especial si se trata de materias peligrosas. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad . 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiera a seguridad y salud. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la Coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
• Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 
directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO I: MEMORIA 
ANEJO 17: Estudio básico de seguridad y salud 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
18 / 19 
Las responsabilidades de la Coordinación, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
11. OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a aplicar los principios de la acción 
preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y en particular los relacionados con: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del periodo de tiempo efectiva que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otra actividad. 
• El cumplimiento de las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV 
del Real Decreto 1627/1997. 
• El ajuste de su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de 
las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido 
• El cumplimiento de las obligaciones establecidas para los trabajadores en 
el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
• La utilización de los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuestos en el 
Real Decreto 1215/1997. 
• La elección y utilización de los equipos de protección individual en los 
términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
• La atención de las indicaciones y cumplimiento de las instrucciones de la 
Coordinación en materia de seguridad y salud. 
• El cumplimiento de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la parcela existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 
facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
Plan de Seguridad y Salud. Deberá mantenerse siempre en obra y en poder de la 
Coordinación del proyecto. 
Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas 
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competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, la Coordinación estará 
obligada a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Teruel. Igualmente notificará dichas 
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando la Coordinación durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de trabajos o en su caso la totalidad de la obra. 
La Coordinación dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Teruel. Igualmente 
notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de 
la paralización y a los representantes de los trabajadores 
14. DERECHO DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciben una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra 
Será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores una 
copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 
sus conocimiento y seguimiento. 
15. VARIACIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio básico de seguridad y salud podrá ser modificado en función del proceso de 
ejecución de la obra y de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto que 
puedan surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa de la Dirección 
Facultativa, siguiendo la necesaria información y comunicación a los representantes 
legales de los trabajadores, quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada, 
las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas. 
En Teruel, junio de 2019  
 
 
Lina Isabel Soler Esteban 
Autora del proyecto 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO 
1.1 Objetivos del documento 
La motivación principal de este proyecto es proporcionar una aproximación objetiva de 
la factibilidad, viabilidad técnica y rentabilidad financiera en la transformación de una 
parcela agrícola de uso tradicionalmente cerealista de secano, en una plantación 
productora de trufa negra (T.melanosporum Vitt.) 
1.2 Entidad que encarga el proyecto y promotor 
El proyecto lo encarga D. Antonio Soler Hernández, propietario de la parcela donde se 
va a localizar el proyecto. 
El promotor es una persona de 57 años, que durante 30 años ha venido 
ejerciendo, como segunda actividad, el laboreo de diversas fincas destinadas a cultivo 
de cereal de secano en la provincia de Teruel, concretamente en el término municipal 
de Celadas.  
 
 
TÍTULO I: OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 
El presente documento en el que se recoge el Pliego de Condiciones, tiene 
como objetivo definir y describir las condiciones que se deberán cumplir durante la 
fase de ejecución del proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 
2,27 ha de Quercus ilex rotundifolia Lam. micorrizada con Tuber melanosporum vitt., 
en el término municipal de Celadas (Teruel, ubicada en el polígono 27, parcela 20 de 
dicho término municipal. La referencia catastral de la misma es 
44075A027000200000MR, y las coordenadas geográficas de longitud y latitud son 1º 
12’ 10,73” W, 40º 28’ 25,91” N, respectivamente. 
Las prescripciones, que a lo largo de este documento se indican, serán de 
obligado cumplimiento las contratas y subcontratas, los cuales deberán hacer constar 
que las conocen y que se comprometen a ejecutar con estricta rigurosidad a lo largo 
de la obra, estando sujetos a las mismas en las propuestas que formulen y que sirvan 
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TÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Tal y como se recoge en la Memoria y Anejos de este proyecto, y donde queda 
suficientemente detallado, se desea realizar la transformación de la plantación de 
individuos de carrasca (Quercus ilex rotundifolia Lam.), micorrizadas con el hongo 
Tuber melanosporum Vitt, acompañada de la puesta en marcha del sistema de riego y 
vallado, con el objetivo de producir trufa negra.  
El proyecto se llevará a cabo en el polígono 27, parcela 20 del paraje “La 
Tollagosa” dentro del término municipal de Celadas, provincia de Teruel. La parcela es 
propiedad del promotor 
Las fases que constituyen este proyecto son: 
 Vallado y cerramiento: colocación del valladp perimetral y cerramiento 
de acceso 
 Plantación: preparación del terreno, replanteo y marcaje, plantación, 
colocación de protector individual, escarda y realización del alcorque, 
riego de asentamiento y reposición de marras. 
 Sistema de riego: movimiento de tierras, instalación del depósito de 
chapa metálica, instalación sistema electro fotovoltaico, instalación del 
riego e instalación de cabezal de riego. 
TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I: Condiciones generales de índole técnica 
Artículo 1. Replanteo 
Antes de dar comienzo la implantación del proyecto, la Dirección Técnica auxiliada del 
personal subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, 
procederá al replanteo general del proyecto. Una vez finalizado el mismo se levantará 
acta de comprobación de replanteo. 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo a las instrucciones y 
órdenes de la Dirección de Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en 
presencia del Contratista o de su representante. 
El contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen 
en el terreno como consecuencia del replanteo. 
Artículo 2. Ejecución del proyecto 
El proyecto se ejecutará siempre atendiendo a las reglas de buena construcción, con 
sujeción a las normas del presente Pliego de Condiciones. Para la resolución de 
aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en este Pliego, se 
estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 
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Artículo 3. Maquinaria necesaria para ejecución del proyecto 
La maquinaria que se precisa para la ejecución de los trabajos a realizar en la parcela 
de actuación deberá ajustarse a lo que se describe en el presente Pliego. 
Si la Dirección de proyecto lo considera necesario, se podrá cambiar cualquier 
máquina descrita por otra que se considere más oportuna para la buena marcha de la 
ejecución de los trabajos. 
Se atenderá que la adquisición de la maquinaria se deba tanto a su buena 
calidad como a la facilidad de recambios de cualquiera de sus partes en caso de rotura 
o desgaste. No deberá presentar parte alguna que pudiera ocasionar accidentes 
graves a los trabajadores, estando debidamente protegidas las partes que presenten 
cierto peligro como cadenas, correas y demás partes móviles. 
CAPÍTULO II: CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVA  
Artículo 4. Obligaciones y derechos del contratista 
El contratista responde del cumplimiento de todas las leyes y disposiciones laborales 
vigentes y de cuánto figura en el reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Artículo 4.1. Plazo de ejecución 
Si en el contrato de adjudicación se adopta un plazo de ejecución y el Contratista 
incumple dicho plazo, la Dirección Facultativa subrogada por la propiedad, podrá 
retener el abono de las certificaciones hasta que lo crea oportuno, independientemente 
de si el Contratista está también afectado por una cláusula de penalización en el 
contrato anteriormente citado entre él y la Propiedad. 
El plazo de ejecución del proyecto no se considera afectado por aumento del 
volumen de obra siempre y cuando dicho aumento no exceda del 15% del presupuesto 
inicial. El incumplimiento en el plazo de ejecución por parte del Contratista obligará a 
éste a abonar a la Dirección Facultativa gastos que por este motivo de incumplimiento 
le ocasione. 
Si en el contrato de adjudicación no existe ninguna cláusula de plazo de 
ejecución, o si la hay, no existe para su incumplimiento penalización alguna, la 
Dirección Facultativa se reserva el derecho de subcontratar los trabajos que a su 
requerimiento no sean ejecutados en el plazo y forma que se le indique al Contratista 
sin que éste tenga derecho a indemnización ni reclamación alguna. 
Una vez pactado y aceptado el plazo de ejecución por parte del Contratista, no 
será en ningún modo causa justificada de retraso e incumplimiento del mencionado 
plazo una deficiente información, localización o acopio de los materiales necesarios 
para la construcción, así como la correspondiente previsión de personal para la 
ejecución de los trabajos a los que se ha comprometido. 
A excepción de los riesgos catastróficos, no será motivo de la ampliación de 
plazo los agentes atmosféricos ni demás causas. 
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Artículo 4.2. Prestaciones 
Respecto a las ayudas de ejecución y montaje, el Contratista se obliga, a 
requerimiento de la Dirección Facultativa y sin que afecte a la marcha normal de la 
obra, a las siguientes prestaciones: 
-Prestación de los materiales de construcción y de la mano de obra que le sean 
solicitados, tanto para ayudar a instalaciones como a descarga de materiales. 
-Prestación de la energía eléctrica que sea necesaria para las distintas zonas de 
instalación, bien sea por suministro ordinario o por grupos electrógenos, con la 
potencia suficiente requerida, aumentado si fuera preciso en el número de 
elementos suministradores de energía. 
Artículo 4.3. Modificación de la programación  
El Contratista aceptará las modificaciones en el orden de los trabajos que le imponga 
la Dirección Facultativa sin modificar los precios y los plazos de las unidades 
afectadas. 
Si el Contratista se considera gravemente perjudicado por el orden establecido, 
deberá hacerlo constar por escrito a la Dirección Facultativa en un plazo máximo de 
tres días hábiles contados a partir de la fecha de la orden. 
La Dirección Facultativa considerará la propuesta del Contratista en el conjunto 
del proyecto pasando a tomar la decisión. 
Artículo .4. Ejecución del proyecto 
El Contratista efectuará los trabajos objeto de este Proyecto ajustándose a las 
instrucciones que en cada momento reciba de la Dirección Facultativa obligándose a 
cumplir sus órdenes e indicaciones y a ejecutar cuanto sea necesario para la 
inmejorable realización y aspecto del proyecto. 
Artículo 4.5. Gastos 
Los gastos que se produzcan por cambio, rechazo, derribo, construcción, etc. de los 
materiales empleados serán por cuenta del Contratista. Los retrasos que se produzcan 
por tal causa no serán excusa ni justificación para el incumplimiento del gasto 
convenido. 
El consumo de agua y energía eléctrica, así como los gastos que se originen de 
las gestiones de organismos, acometidas, instalaciones, etc. para la ejecución del 
proyecto, serán por cuenta del Contratista y no producirán repercusión alguna en los 
precios del presupuesto pactado. 
Artículo 4.6. Control de calidad 
Durante el transcurso de la implantación del proyecto, se realizarán análisis y ensayos 
de los materiales utilizados en la ejecución, cuyo gasto correrá a cargo del Contratista. 
Estos ensayos serán ordenados por la Dirección Facultativa según crea conveniente, 
siendo rechazados todos aquellos materiales que a juicio de la Dirección Facultativa 
no presenten las debidas garantías y calidades convenientes, aun cuando se 
comprueben una vez colocados. 
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CAPÍTULO III: CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA  
Artículo 5. Obligaciones y derechos del contratista 
Artículo 5.1. Base fundamental 
Todas las obras e instalaciones se ejecutarán con entera sujeción a los planos del 
Proyecto, a cuanto se determine en este pliego, a los estados de medición y cuadro de 
precios del presupuesto, que la Dirección Facultativa pueda dictaminar en cada caso 
particular. 
Artículo 5 .2. Garantía 
El plazo de garantía será de un año, siendo en este periodo por cuenta del Contratista 
las obras de conservación y reparación de las obras en contrata. 
Artículo 5.3. Aumento del volumen de obras 
En caso de aumentar la ejecución de las obras el volumen de las mismas, seguirán 
vigentes los precios ofertados en el presupuesto inicial. Del mismo modo ocurrirá para 
las unidades de obra. Para unidades de obra nuevas, no ofertadas inicialmente, se 
confeccionará el correspondiente precio, que se someterá a la Dirección Facultativa y 
no se ejecutará sin su aprobación previa. Los precios contradictorios tendrán como 
base los precios unitarios que sirvieron de base para la adjudicación de la obra. 
Artículo 5.4. Modificación o supresión de unidades de obra 
La Dirección Facultativa podrá suprimir o modificar las unidades de obra que crea 
convenientes, en ambos casos el Contratista no tendrá opción ni derecho a 
reclamación alguna, salvo tratándose de modificación, que podrá pasar el 
correspondiente precio contradictorio para su aprobación. 
Artículo 5.5. Aceptación de la oferta 
Una vez recibida y aceptada la oferta del Contratista, no será motivo de precio 
contradictorio los precios aceptados de la misma que pretendan por parte del 
Contratista ser modificados por causas imputables a deficiencia en la información, 
localización, calidad y otros datos que se supone deba el Contratista tener en cuenta 
cuando confeccionó su oferta. 
CAPÍTULO IV: CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL 
Artículo 6. Documentos que definen las obras 
Los documentos que definen las obras y que el Propietario entregue al Contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
Son documentos de carácter contractual los Planos, Pliego de Condiciones, 
Cuadro de Precios y Presupuesto Parcial y General que se incluyen en el presente 
Proyecto. 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios, 
tienen carácter meramente informativo. 
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Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio 
sustancial respecto de lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección 
Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte la oportuna modificación del 
proyecto. 
Artículo 7. Contradicciones y omisiones del proyecto 
Corresponde al Director de las obras la interpretación técnica del proyecto y la facultad 
de dictas las órdenes para su desarrollo. 
En el caso de contradicciones entre Planos y Pliego de Condiciones Técnicas, 
prevalece lo prescrito por este último. 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas y omitido en los planos o 
viceversa, habrá que ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos 
siempre que, a juicio del Director de obra, éste tenga precio en el contrato. 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juico considera que existe alguna indefinición, deberá solicitar por escrito al Director de 
Obra la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización. El 
Director de obra deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 
Artículo 8. Representantes de la propiedad y del contratista 
Artículo 8.1. Promotor 
El Promotor dispone del terreno o parcela donde se va a ejecutar el presente Proyecto, 
siendo este terreno de propiedad privada. 
Artículo 8.2. Dirección de obra o dirección facultativa 
La propiedad nombrará, en representación suya, a un Ingeniero Director, en quien 
decaerán las labores de dirección, control y seguimiento de las obras del presente 
proyecto. No será responsable ante la propiedad, de la tardanza de los Organismos 
competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero 
director, quien una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la 
obra. 
Artículo 8.3. Contratista 
El Contratista será la persona encargada de la ejecución de las obras, bajo la 
supervisión técnica de la Dirección Facultativa. Éste proporcionará toda clase de 
facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su 
trabajo con la máxima eficacia. 
El Contratista proporcionará a la Dirección, o a sus subalternos delegados, toda 
clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo y facilitando el acceso a todas 
las partes de la obra. 
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Artículo 9. Disposiciones a tener en cuenta 
Además de las disposiciones particulares obtenidas en el presente Pliego, serán de 
aplicación las condiciones generales contenidas en: 
-Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 el 8 de abril y su 
modificación del 17 de marzo de 1973, con su Reglamento del 25 de noviembre de 
1975. 
-Reglamentación del Trabajo y demás disposiciones vigentes en materia laboral. 
-Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
aguas aprobado por la Orden Ministerial del M.O.P.U. del 28 de febrero de 1974. 
-RD 289/2003 de 7 marzo, referente a la comercialización de los materiales 
forestales de reproducción. 
-Norma UNE del Instituto de Racionalización y Normalización, o en su defecto, 
aquellas que se indiquen en cada apartado. 
-Normas para la Redacción de Proyectos de Riego por Aspersión del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) del M.A.P.A. de 1981. 
-Normas UNE 53.020 y 53.195, que especifican la metodología para la 
determinación de la densidad de los materiales de las tuberías. 
-Norma UNE 12.202, sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua y saneamiento con presión. 
-Norma UNE-EN 1.452, sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Norma UNE-EN 53.367, sistemas de canalización en materiales plásticos de 
polietileno PE 32 y PE 40 para microirrigación. 
-Norma UNE 53.331, que establece los criterios para el cálculo de los esfuerzos 
mecánicos en las tuberías de PVC y PE y la relación de tubos a utilizar. 
-Norma UNE 53367-1:2014 (Plásticos. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para conducción de agua para microirrigación. Polietileno (PE). Parte 1: 
Especificaciones para tubos 
TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
CAPÍTULO I: CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA  
Artículo 10. Descripción de las obras y medición 
Artículo 10.1. Colocación del cerramiento perimetral 
Los trabajos de instauración de la malla se realizarán antes de la plantación como se 
describen a continuación: 
Se realizará el marcaje de los puntos de posición donde se colocarán los postes del 
vallado, utilizando para ello spray de señalización, cada 5 metros hasta un total de 121 
puntos para los postes y 18 más para los postes auxiliares. 
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A continuación se procederá a la apertura de los hoyos de 30 cm de diámetro y 
55 cm de profundidad haciendo uso de una retroexcavadora mixta hidráulica de 
ruedas de 71/100 cv con cabezal ahoyador para cerramientos. 
La valla será tipo ganadera o malla cinegética, consistente en la instalación de 
malla metálica galvanizada de 150 x 14 x 15 cm, sobre postes de madera tratada de 
120 mm de diámetro y 2 m de altura, sobresaliendo del nivel del suelo 1,5 m y 
anclados 0,5 m bajo suelo con hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia 
característica, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, tal y como 
se puede apreciar en el Plano nº7 (Vallado y cerramientos). La longitud total de malla 
necesaria será de 605 metros, coincidiendo con el perímetro de la parcela. El número 
de postes necesarios es de 139, a este número habrá que sumar los postes utilizados 
de forma auxiliar para mejorar la sujeción de los principales en los cambios de 
dirección de la valla y entre distancias que nunca superarán los 100 m entre dos 
postes, siendo necesarios 18 postes auxiliares. 
Para poder agarrar la malla a los postes, se utilizarán elementos de amarre tales 
como alambre, tensores, grapas y tornillos. 
Se realizará la medición según el número de postes de madera y metros de 
malla instalada. 
Artículo 10.2. Colocación de la puerta de acceso 
Se colocará una puesta de acceso de 5 m de ancho y 1,5 m de altura, formada por dos 
hojas de 2,5m con malla anudada galvanizada 150 x 14 x 15cm (de las mismas 
características del vallado), montada sobre un marco con 2 refuerzos diagonales. La 
misma irá anclada sobre 2 postes de 120 mm de diámetro y 2 m de altura empotrados 
en el suelo con hormigón HM20 en hoyos de 55 x 30 cm al igual que las tornapuntas 
acompañantes que serán de 1 m y 2 m de altura respectivamente.  
El hormigón será en masa, de 20 N/mm2 de resistencia característica, de 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm. La puerta estará provista de 
cerrojo con candado y pasadores de anclaje inferiores. 
Previa colocación de la puerta se realizarán 6 hoyos cilíndricos de 30 x 55 cm 
usando una retroexcavadora mixta hidráulica de ruedas de 70/100 cv, con ahoyador 
para cerramientos. Finalmente se colocarán los postes y los tornapuntas, estos últimos 
en la dirección de la cerca, anclándose en el suelo con hormigón. Por último, se 
colocarán las dos hojas que forman la puerta. Será necesario un capataz y dos 
oficiales, que tardarán 5 días en realizar la tarea. 
Artículo 10.3. Preparación del terreno 
Se realizarán dos labores principales o fundamentales y una complementaria, tal y 
como a continuación se indica 
Inicialmente, se realizará un subsolado, a hecho, en la superficie de cultivo, es 
decir 1,67 ha, con tractor de neumáticos de 170 cv de potencia, de doble tracción, 
implementado con barra portadora de aperos sobre la que se instalará el subsolador 
de cinco brazos, separados 0,51 m con una labor por pasada de 2,38 m, para 
plantación de especies forestales, en suelos de tipo 1, con pendientes menores al 25% 
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alcanzando una profundidad de labor alta, mínimo de 50 cm. El rendimiento del tractor 
con el apero será de 1,36 horas/hectárea, que calculado para el número de hectáreas 
hace un total de 2,27 horas. 
La labor se realiza sin inversión de horizontes, respetando el perfil edáfico, pero 
rompiendo los materiales y mullendo el terreno. 
Se llevará a cabo un subsolado de pasada simple, puesto que la morfología de 
la parcela es rectangular no se producirán pérdidas excesivas a la hora de realizar la 
labor realizando los giros en puntas. 
Seguidamente, se realizará el laboreo mecanizado de la superficie de cultivo, 
mediante 2 pases cruzados con arado de vertedera suspendido trisurco reversible con 
volteo hidráulico, con ancho de surco regulable a 50 cm enganchado a barra portadora 
de aperos a tractor agrícola de 125 cv de potencia con doble tracción, que llevará a 
cabo el desterronado de la capa arable a una profundidad de 40 cm. Se estima un 
rendimiento de 2,35 h/ha, calculando para el total de la superficie 3,92 horas 
Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses desde estas 
labores de preparación del terreno y la plantación. 
Un mes antes de proceder a la plantación, se realizará una labor complementaria 
de preparación del terreno consistente en pase de cultivador a la superficie de cultivo, 
con apero plegable de 3,45 m de anchura y 13 brazos de 30 x 30 cm, enganchado 
mediante barra portadora de aperos a tractor agrícola de 125 cv de potencia nominal, 
profundizando a 30 cm.  Se estima un rendimiento de 0,95 h/ha, siendo para el total de 
la superficie cultivable 1,59 horas. 
Se realizará la medición según el número de horas empleadas. 
Artículo 10.4. Replanteo y marcaje 
Se traslada el croquis realizado en plano a la parcela, llevándose a cabo el replanteo 
sobre el terreno para un marco de plantación de 6x 6 realizado con la ayuda de tractor 
agrícola de 125 cv de potencia nominal, equipado con GPS y rejón.  
Puesto que la parcela es prácticamente rectangular, las líneas serán paralelas al 
lado largo de la parcela respetando las servidumbres que permitan un uso óptimo del 
terreno y puedan mecanizarse las labores. 
La superficie cultivable, una vez descontada la zona donde se instalará el 
depósito de almacenamiento de agua, la instalación fotovoltaica, el cabezal de riego, y 
las zonas de paso perimetrales necesarias para dar la vuelta con el tractor 
enganchado con los aperos y otros vehículos, es de 1,67 ha. Puesto que 
establecemos un marco de plantación de 6 x 6 m, se marcarán en el terreno 505 
puntos que corresponderán con las carrascas que se van a plantar. 
Se realizará la medición según el número de puntos marcados. 
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Artículo 10.5. Plantación 
Se decide realizar la plantación a mediados de marzo, una vez recibidas las plantas de 
vivero, y antes de su transplante, se comprobará la calidad de la planta.Se recibirán 
desde el vivero 505 carrascas de una savia, en bandejas de 20 contenedores de 450 
cc adecuado para favorecer el autorepicado aéreo de la carrasca trufera y evitar el 
enrollamiento en forma de espiral de las raíces. 
Se realiza el ahoyado, que consiste en la realización de perforaciones en el 
terreno previo a la colocación de la planta, como el terreno esta removido y mullido 
tras el laboreo complementario, no es necesaria la utilización de maquinaria y los 
hoyos se pueden realizar de forma manual, con la ayuda de una azada, haciéndose de 
forma simultánea a la plantación, teniendo éstos unas dimensiones de 30 x 30 x 30 
cm. 
La tarea consiste básicamente en trasplantar la planta desde el contenedor al 
terreno.La plantación se realiza de forma manual, al igual que el ahoyado, el operario 
abre el contenedor de forma lateral y extrae la planta con cuidado de no dañar el 
cepellón, a continuación remueve la tierra que ha quedado tras el ahoyado y rellena de 
tierra hasta que la planta quede de forma vertical a la altura deseada, introduce la 
planta, rellena con tierra evitando piedras hasta el nivel superficial y por último se 
realizará la compactación del terreno pisando ligeramente alrededor. Una vez 
compactado el terreno se realizará un alcorque de piedra de 1 m de diámetro que 
facilite la retención del agua e infiltración en la zona de influencia del sistema radicular 
Se realizará la medición según el número de plantas trasplantadas. 
Artículo 10.6. Protector individual 
Se colocará el tubo protector, que estará formado por una plancha cilíndrica de 
polipropileno anti UV, fotodegradable a los 5 años, de 60 cm de altura que se clavará 
en el terreno. 
Se realizará la medición según el número de protectores colocados 
Artículo 10.7. Riego de asentamiento 
Una vez colocadas, se realizará, por varios motivos, con tractor de 125 cv de potencia 
nominal y doble tracción que arrastrará una cuba con capacidad de 6000 litros. Se 
incorporarán 10 litros por planta. 
Se realizará la medición según el número de plantas regadas. 
Artículo 10.8. Reposición de marras 
Existe a posibilidad de que algunas plantas mueran tras el trasplante al no conseguir 
una buena adaptación. A pesar de que la planta será de buena calidad se considerará 
un 5% de marras. Esta operación se llevará a cabo en la primavera siguiente, a finales 
del mes de marzo, siguiendo el mismo procedimiento que para la plantación, y 
teniendo las plantas las mismas características que las utilizadas inicialmente. 
Se realizará la medición según el número de plantas repuestas. 
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Artículo 10.9. Movimiento de tierras 
La apertura de las zanjas, atendiendo al Plano 06 – Red de riego,. Habiendo 
dimensionado la red de transporte, con el fin de enterrar las tuberías del regadío, se 
realizará por medio de una retroexcavadora mixta y tendrán un espesor de 0,5m y una 
profundidad de 0,6m. Se ensancharán los puntos de unión entre los tubos terciarios y 
los laterales así como los lugares donde vayan a ir las arquetas. 
En el fondo de la zanja, se realizará una cama para las tuberías con arena 
lavada de río de 0-6 mm de granulometría de 15 cm de espesor, con compactación del 
fondo de la zanja, empleándose un total de 11,22 m3. El fondo de la zanja se dejara 
plano, libre de piedras, raíces y otros elementos. 
El material de excavación se colocará separado del borde de la zanja para evitar 
que se produzcan derrumbes durante el montaje o arrastres por posibles lluvias. 
Se han supuesto un total de 89,76 m3 de excavación mecánica de zanjas para 
tuberías, con retroexcavadora, en terreno ligero, medido sobre perfil.  
Se realizará la medición según los metros lineales de zanja y los m3 movidos de 
tierra. 
Artículo 10.10. Instalación del riego 
Tras la distribución de las tuberías por la parcela se procederá a la unión de éstas. 
Existe una gran cantidad de piezas que se utilizarán para unir tuberías de igual o 
distinto diámetro, hacer derivaciones, conectar válvulas, etc. Las más usuales serán 
manguitos, tés, codos, cruces, anillas, etc. 
Una vez realizadas las zanjas se procederá a la colocación de las tuberías 
principal o primaria y terciaria o portalaterales y a su enterramiento con el material 
extraído en la excavación, compactando el mismo posteriormente. Las tuberías 
laterales no irán soterradas, se colocarán sobre el terreno y se instalarán los emisores, 
por último se fijarán en los eztremos de los surcos con ganchos de acero corrugado. 
La distribución de la tubería, la colocación y su instalación será llevada a cabo 
por una cuadrilla especialista en la colocación de riego (oficial, peón especialista y 
peón de obras). 
El material empelado para la red de transporte y terciarias será PVC DN110, y 
PN 6 Y 4 atm respectivamente, (según norma UNE-EN ISO 1452 de Septiembre 2010 
(Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U)) y PE 32 (según norma UNE 53367-1:2014 (Plásticos. Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para conducción de agua para microirrigación. 
Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos) para las tuberías laterales. 
Atendiendo al Plano 06 – Red de riego, pueden observarse los diámetros de cada una 
de las líneas de la red de distribución. 
Para las tuberías laterales se precisará el montaje de 2904 m de tubería PE 32, 
PN4, a los que se conectaran los 505 microaspersores necesarios. Estos elementos 
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serán instalados en la línea de plantación, al lado de las plantas, siendo clavados con 
sus estacas en el suelo. 
Los microaspersores tendrán un caudal de 120 l/h, un diámetro de rocío de 9,5 
m y una presión de funcionamiento que ira 1,5 a 3 bar (15-30 m.c.a), con un óptimo de 
2 bar (2 m.c.a) 
Además de las tuberías, microaspersores y elementos de unión se precisará de 
la instalación de dos válvulas de esfera de pvc, de 2" de diámetro interior, roscada, 
que se colocará en la arqueta de derivación de primaria a terciarias y dos en las 
arquetas de vaciado de los sectores 1 y 2. Todas ellas deberán tener el mismo 
diámetro que las tuberías terciarias donde se instalarán.  
El cabezal dispondrá de una serie de elementos de regulación, como se indica 
en el Plano 06-4 Cabezal de riego, además del sistema de filtrado y el sistema de 
bombeo. 
Se realizará la medición según el número de metros de tubería instalada y el 
número de microaspersores, válvulas y arquetas instaladas. 
Artículo 10.11. Instalación del depósito 
Una vez escogida la ubicación adecuada, previamente al montaje del depósito, se 
necesita realizar una explanación de una capa de espesor de 20-40 cm con pala 
cargadora neumática de 60 CV. 
La base donde se va a fijar el depósito tiene que soportar el peso y resistir los 
esfuerzos a los que se encuentra sometido debido al peso del agua, el terreno debe 
ser completamente llano, por lo que se debe limpiar la zona de cualquier maleza. 
Una vez preparado el terreno se excavará la cimentación. Puesto que los anillos 
del depósito deben reposar sobre un zuncho de hormigón de 40 x 40 cm, para poder 
realizar el zuncho se excavará una zanja circular de 40 cm de hondo y 40 cm de ancho 
con un diámetro igual a las dimensiones del depósito, para que el aro inferior repose 
en el medio del zuncho. El fondo de la excavación quedará horizontal. El suelo del 
círculo central y de la zanja hay que compactarlo de forma manual o preferiblemente 
mecánica 
Se debe colocar la tubería de PVC para poder sacar el agua del depósito, para 
ello se realiza uma zanja de 60 cm de profundidad y de ancho según el diâmetro del 
tubo que vamos a instalar. En el centro del círculo se colocará verticalmente la tubería 
de desagüe de forma que sobresalga 30 cm de la base del depósito. Por médio de un 
codo de PVC se unirá a la tubería que saldrá horizontalmente y enterrada por debajo 
del fondo hasta el exterior de la excavación. A la salida exterior de la tubería se 
instalará una válvula de bola de PVC.  
Una vez colocada la tubería de cubrirá de arena y se compactará. Se cubrirá 
hasta la base. Se cubrirá la zanja con hormigón. Una vez endurecido el hormigón se 
rebajará la zona interior de la base del depósito para después rellenarla de arena fina. 
Se montarán las planchas que forman los anillos y se realizarán los remates 
oportunos. Se colocará la lona interior y se hará una puesta en servicio del mimso. 
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Artículo 10.12. Instalación fotovoltaica 
Se instalará un sistema fotovoltaico de modo que sea capaz de autoabastecer a una 
bomba sumergida para extraer el agua del pozo y que llegue hasta el depósito donde 
se almacenará hasta el riego. Puesto que la intensidad de la radiación solar no es 
siempre la misma, se necesita instalará un sistema de baterías de acumulación, de 
manera que la alimentación de corriente hacia la bomba se realice a través de ellas, 4 
baterías de 2V de tensión nominal y c100= 3830 Ah. 
El sistema generador fotovoltaico constará de 2 ramales conectados en paralelo, 
y cada ramal constará de 2 paneles ISF-255 colocados en serie por ramal. En total: 4 
paneles ISF-255. La estructura se colocará en ángulo de 41º, coincidiendo con la 
latitud del lugar, soportada sobre una estructura con 4 mástiles que servirán de 
soporte a los paneles, al regulador y a las baterías, tal y como se indica en el apartado 
2.6 del Anejo 11 y en el Plano 08 – Instalación fotovoltaica. 
Artículo 11. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
-Lluvias. Durante la época de lluvias, los trabajos podrán ser suspendidos por la 
Dirección, cuando la pesadez del terreno lo justifique, en base a las dificultades y 
a las consecuencias negativas que puedan conllevar. 
-Sequía. Los trabajos de plantación podrán ser suspendidos por la Dirección 
cuando de la falta de tempero puede deducirse un fracaso en la obra. 
-Heladas. En época de heladas, la hora del comienzo de los trabajos será 
marcada por la Dirección 
-Incendios. El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que 
sean dictadas por la Dirección 
En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se 
enciendan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que 
se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se 
puedan producir. Se dispondrá a pie de máquina, de un extintor de polvo de 15 Kg. 
Artículo 12. Condiciones que deben satisfacer los materiales 
Artículo 12.1. Condiciones generales 
Todos los materiales empleados cumplirán con las condiciones que para cada uno de 
ellos se especifican en las condiciones particulares. 
 
La Dirección Facultativa determinará en cada caso los que a su juicio reúnan 
esas condiciones y dentro del criterio de justicia se reserva el derecho a ordenar que 
sean retirados, demolidos o reemplazados durante la fase de construcción o en el 
periodo de garantía. 
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Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 
propuestas por el Contratista y que hayan sido previamente aprobados por la 
Dirección Facultativa. 
Artículo 12.2. Cerramiento perimetral 
La malla galvanizada empleada para el cerramiento será de 1,5 m de altura con una 
luz o apertura de 14x15cm y estará anclada sobre postes de madera tratada de 120 
mm de diámetro y 2 m de altura, sobresaliendo del nivel del suelo 1,5 m, anclados 0,5 
m bajo suelo con hormigón en masa, tal y como se puede apreciar en el Plano nº7 
(Vallado y cerramientos). El número de postes necesarios es de 139, a este número 
habrá que sumar los postes utilizados de forma auxiliar para mejorar la sujeción de los 
principales en los cambios de dirección de la valla y entre distancias que nunca 
superarán los 100 m entre dos postes, siendo necesarios 18 postes auxiliares. 
Artículo 12.3. Puerta de acceso 
Se colocará una puerta de acceso de 5 m de ancho y 1,5 m de altura, formada por dos 
hojas de 2,5m con malla anudada galvanizada 150 x 14 x 15cm, que se anclará al 
suelo del mismo modo que el cerramiento.La puerta tendrá cerrojo con candado y 
pasadores de anclaje inferiores. 
Artículo 12.4. Plantas 
Toda planta empleada deberá cumplir con el RD 289/2003 de 7 marzo, referente a la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción. 
La planta debe presentar un aspecto de no haber sufrido desecaciones o 
temperaturas elevadas durante el transporte, especialmente en lo referido a la 
turgencia y coloraciones adecuadas. Así mismo, el cuello de la raíz debe estar bien 
lignificado y las partes verdes suficientemente endurecidas. En todo caso se atenderá 
a lo establecido en la normativa vigente. 
Toda planta a emplear deberá satisfacer las condiciones morfológicas mínimas 
exigidas por la normativa aplicable. Se realizará una observación morfológica para 
comprobar que las plantas presentan yemas susceptibles de producir un brote apical. 
A parte de buena calidad, las plantas cumplirán algunos requisitos morfológicos 
propios de la especie para plantas de 1 savia. Deberán tener una altura mínima de 8 
cm y máxima de 30cm, un diámetro mínimo de cuello de raíz de 2mm y presentarán 
buena consistencia en el cepellón, garantía de la no afección del sistema radicular y 
con ello de las micorrizas formada 
Vendrá en envase de tipo forestal fabricado en PVC con un volumen mínimo de 
450 cm3 así como contar con elementos adecuados para favorecer el autorepicado 
aéreo de la carrasca trufera y evitar el enrollamiento en forma de espiral de las raíces. 
Los contenedores serán estriados de apertura lateral, para evitar daño al sistema 
radicular y micorrizas, minimizando de este modo la reposición de marras en campo. 
siendo motivo suficiente de rechazo de la partida de planta aquellos envases que no 
cumplan estas características.  
Deberá aportarse la siguiente documentación de todos los lotes de planta a 
utilizar en la plantación: 
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-Documento de Proveedor. Numerado e identificado por lote de planta, que 
reúna la información requerida según el RD 289/2003 necesaria para identificar 
el lote desde el punto de vista genético y el seguimiento de los proveedores, así 
como las características del material, tipo de planta o de semilla, de acuerdo a 
las procedencias, categoría del material forestal de reproducción, tipo, edad, 
tamaño. 
-Pasaporte Fitosanitario. Este documento acredita que las plantas han sido 
sometidas a los controles exigidos en el RD 85/2005 relativos a impedir la 
introducción y la difusión en la U.E. de las plagas y enfermedades de 
cuarentena, aunque no garantiza la calidad fitosanitaria de la planta respecto de 
las plagas y enfermedades autóctonas. 
-Etiqueta de Certificación de Planta Micorrizada. En Teruel, la micorrización está 
controlada por los Servicios Agropecuarios de la Diputación Provincial de Teruel. 
Los viveros de esta provincia están suscritos a un convenio para la producción 
de planta trufera existente entre la Diputación de Provincial de Teruel y los 
viveristas provinciales. Según este convenio, dicha Diputación controla, 
anualmente, la producción de planta de los viveros, certificando la calidad de la 
misma en las etiquetas numeradas con las que los plantones salen a la venta. 
Dichas etiquetas aseguran de que se trata de plantones micorrizados con trufa 
negra (T. melanosporum). El método que se utiliza para dicha certificación es el 
Palazón et al. (1999) INIA-ARAGÓN. 
Una vez comprobada la adecuación de las plantas por los documentos 
anteriores especto a las exigencias de índole genético, se realizará un control de la 
calidad exterior, es decir, de las características cualitativas y cuantitativas de las 
plantas que constituyan los diferentes lotes. Al menos el 95% de las plantas de cada 
lote deben presentar una calidad cabal y comercial. No se consideran de calidad cabal 
o comercial las plantas que presentan algunos de los siguientes defectos: 
 Heridas distintas de las causadas por la poda o heridas debidas a los daños 
de arranque. 
 Ausencia de yemas susceptibles de producir un brote apical. 
 Tallos múltiples. 
 Sistema radicular deformado. 
 Signos de desecación, recalentamiento, enmohecimiento, podredumbre o 
daños causados por organismos nocivos. 
 Desequilibrio entre la parte aérea y la parte radical. 
 
Se exigirá al Contratista que realice un control de calidad de una muestra 
representativa de los lotes previa a la plantación. Las plantas deberán ser enviadas a 
centros cualificados para la realización de dichos controles, preferiblemente al INIA de 
Aragón o al CEAM de Valencia por cercanía a la zona de actuación. Estos análisis 
deben confirmar que el material que se va a emplear en la plantación es de buena 
calidad. Para ello deben mostrar un alto grado de micorrización, así como un correcto 
estado que asegure un buen desarrollo del hongo. 
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Los datos mínimos que deben de ser contemplados son: 
 Vivero Productor. 
 Número de Registro. 
 Fecha de Valoración. 
 Hongo Inoculado. 
 Muestras por Lote 
Indicando de cada lote: 
 Especie simbionte. 
 Año de inóculo. 
 % de micosis. 
 % de otras micosis (nombre del hongo contaminante si lo hubiese). 
Artículo 12.5. Envases 
El envase será individual de 450 ml de capacidad, con estrías presentado dentro de 
bandejas de 20 contenedores para su transporte. La figura geométrica del envase 
debe permitir extraer de forma fácil y rápida la planta, sin que se deshaga el cepellón o 
se dañen las raíces, así como favorecer el autorrepicado y evitar la espiralización de 
las raíces. 
Artículo 12.6. Agua 
El Contratista deberá procurar toda el agua que haya que emplearse en la realización 
del presente Proyecto, pudiendo llegar a un acuerdo con el Promotor si dispone de 
una fuente cercana de suministro de agua. 
En general, podrá utilizar toda el agua que no suponga un peligro para la 
supervivencia de las plantas por lo que deberá estar exento de aceites, ácidos, exceso 
de sales y otras sustancias perjudiciales. 
Artículo 12.7. Tuberías 
Artículo 12.7.1 PE 
Se utilizarán para el conjunto de laterales tuberías de PE 40 de baja densidad según 
norma UNE 53367-1:2014 (Plásticos. Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para conducción de agua para microirrigación. Polietileno (PE). Parte 1: 
Especificaciones para tubos) de 32 mm de diámetro comercial y PN 4. 
El Contratista presentará al Director Facultativo los documentos del fabricante 
que acrediten las características del material. Se rechazarán aquellas tuberías que 
presenten irregularidades en la superficie o se aparten de las medidas anunciadas por 
el fabricante. 
Artículo 12.7.2. PVC 
Para la red de distribución y tuberías terciarias se utilizarán tuberías de PVC PN 6 y 4, 
respectivamente, fabricadas según la normativa UNE -EN 1.452, sistemas de 
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canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión, de 110 mm de diámetro comercial. 
Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o 
se aparten de sus medidas anunciadas por el fabricante. 
Artículo 12.8. Otros materiales 
Los demás materiales que, sin estar especificados en el presente Pliego, hayan de ser 
utilizados en la ejecución de la obra, serán de primera calidad y no podrán emplearse 
sin haber dado el visto bueno la Dirección Facultativa, que podrá rechazarlos si a su 
juicio no requieren las condiciones exigibles. El Contratista no tendrá derecho a 
reclamación de ningún tipo por las condiciones que se exijan para estos materiales. 
Artículo 12.9. Muestras de materiales 
De todos los materiales, el Contratista deberá presentar oportunamente muestras para 
su comprobación, las cuales se conservarán para comprobar, en su momento, por 
comparación los materiales empleados. 
Artículo 12.10. Reconocimiento de los materiales 
Todos los materiales serán reconocidos, si se cree conveniente, por la Dirección 
Facultativa antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrá procederse a su 
colocación, siendo retirados de la obra los que sean desechados. 
Este reconocimiento previo, de realizarse, no constituye la aprobación definitiva 
ya que pueden ser rechazados después de colocados aquellos materiales que 
presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento. Los gastos que se 
originen en ese caso serán todos por cuenta del Contratista. 
Artículo 12.11. Maquinaria y aparatos 
Los aparatos, máquinas y demás útiles que sea necesario emplear para la ejecución 
de la obra, reunirán las mejores condiciones para su funcionamiento. 
Artículo 12.12. Pruebas 
En todos aquellos casos en que no se especifique lo contrario en este Pliego, será 
obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios para efectuar las 
pruebas de los materiales siendo de su cuenta los gastos que originen éstas y los 
análisis a que crea conveniente someterlos la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 13. Obras o instalaciones no especificadas 
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 
regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a 
ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su 
vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 
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Artículo 14. Instalaciones 
Artículo 14.1 Instalación del riego  
Artículo 14.1.1 Colocación de las tuberías 
Se utilizarán tuberías de PE 40 según norma UNE 53.367 de 32 mm de diámetro 
comercial y PN 4 para las laterales. 
El Contratista presentará al Director Facultativo los documentos del fabricante 
que acrediten las características del material. Se rechazarán aquellas tuberías que 
presenten irregularidades en la superficie o se aparten de las medidas anunciadas por 
el fabricante. 
Para las tuberías terciarias y la red de transporte se utilizarán tuberías de PVC 
PN 6 fabricadas según la normativa UNE EN 1.452 de 110 mm de diámetro comercial. 
La unión se podrá realizar por junta de goma o mediante encolado. Si se opta por la 
segunda opción las superficies de los tubos para su machihembrado deberán de estar 
limpias, lisas y pulidas. Se aplicará un disolvente de tolueno para limpiar de polvo e 
impurezas y de esta forma asegurar un buen acoplamiento. Después de cinco minutos 
de secado del disolvente, se extenderá pegamento de PVC uniformemente por la boca 
interior del tubo hembra y el exterior el tubo macho y se procederá a insertarlos. En 
ningún caso se debe realizar esta operación girando un tubo sobre otro, simplemente 
se deslizará un tubo hacia otro y se dejará descansar la unión sobre la arena de 
rellano de la zanja. Habrá que dejar un tiempo de tres horas para asegurar el total 
fraguado del pegamento antes de proceder a nuevas manipulaciones de los tubos 
conectados. 
Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o 
se aparten de sus medidas anunciadas por el fabricante. 
Tolerancias: 
 -La tolerancia del diámetro exterior de las tuberías es de 0,009 Dn. 
 -La tolerancia del espesor de la pared de las tuberías es de 0,1 s + 0,2 mm. 
Ensayos: no se prevé, en principio, efectuar ensayos contradictorios de los 
materiales salvo que exista discrepancia entre la Dirección Facultativa y el Contratista 
sobre su calidad. 
 
Artículo 14.1.2 Dispositivos auxiliares a la red y materiales 
Valvulería de la red transporte. 
Ensayos. Los materiales objeto de este apartado deberán satisfacer las 
exigencias del Proyecto. No se prevé, en principio, efectuar ensayos contradictorios de 
los materiales salvo que exista discrepancia entre la Dirección Facultativa y el 
Contratista sobre su calidad. Los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a 
cargo del Contratista. 
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CAPÍTULO II: CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
Artículo 15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Artículo 15.1. Suministro de los materiales 
El Contratista aportará a la obra todos los materiales que se precisen para su 
ejecución. La propiedad se reserva el derecho de aportar a la obra aquellos materiales 
o unidades que estime necesarios, en cuyo caso deducirá en la liquidación 
correspondiente a la cantidad contratada y con precios de acuerdo o iguales a los del 
presupuesto aceptado. 
Artículo 15.2. Seguridad y salud 
El Contratista quedará obligado a tomar tantas precauciones sean necesarias para 
proteger a todo el personal del riesgo de accidentes, de acuerdo con la ley vigente 
referente a la seguridad en el trabajo. 
Artículo 15.3. Residencia del contratista 
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción final, el Contratista o un 
representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al de ejecución de 
los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director 
y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de 
representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se 
considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado 
o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, 
como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, 
las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los 
documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por su parte de los 
dependientes de la Contrata. 
Artículo 15.4. Presencia en obra 
El Contratista o representante estarán presentes en la obra durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa a las visitas que haga a las obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios, y suministrándole los datos previos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones de tajos. 
Artículo 15.5. Reclamaciones 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si 
ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada, dirigida a la Dirección, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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Artículo 15.6. Despidos 
El despido por insubordinación, incapacidad y mala fe por falta del cumplimiento de las 
instrucciones de la Dirección o sus subalternos de cualquier clase, encargado de la 
vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y 
perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus 
dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 
Artículo 15.7. Libro de órdenes 
En las oficinas de la Dirección, el Contratista tendrá un libro de órdenes donde, 
siempre que lo juzgue conveniente, escribirá el Director órdenes que necesite darle, 
que firmará el Contratista como enterado, expresando la hora en que lo verifique. 
Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las 24 horas 
siguientes el Contratista no presente reclamación alguna. 
Artículo 16. Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y 
medios auxiliares 
Artículo 16.1. Ritmo de trabajo 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los 
trabajos, ni reducirlos a menos escala de la que le corresponde según el plazo en que 
deban terminarse las obras. 
Artículo 16.2. Plazo de ejecución 
El Contratista terminará la totalidad de los trabajos dentro del plazo de ejecución que 
le señale en el Pliego de Condiciones del contrato, a partir de la fecha establecida para 
dar comienzo a las obras. 
Artículo 16.3. Modificaciones y alteraciones del proyecto 
Si se acordase introducir modificaciones en el Proyecto que supongan un aumento o 
reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre que ésta esté 
comprendida en la Contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas 
disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos 
beneficios que hubiera podido obtener en la parte reducida o suprimida. 
Si por llevar a cabo modificaciones se juzga necesario suspender todas o parte 
de las obras contratadas, se comunicará por escrito la orden al Contratista, 
procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la 
suspensión, extendiéndose el acta del resultado. 
Artículo 16.4. Medios auxiliares 
El Contratista adoptará cuantas medidas estime necesarias para evitar caídas de 
operarios y/o desprendimientos de herramientas que pudieran herir a alguna persona. 
Serán de cuenta y riegos del Contratista, las máquinas y demás medios auxiliares que 
para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto, 
al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que 
pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Serán 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
27 / 37 
asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización 
de obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico 
adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar 
accidentes previsibles en función del estado de la obra de acuerdo con la legislación 
vigente. 
Artículo 16.5. Excavación de zanjas para tuberías 
Se realizará por medio de una retroexcavadora mixta y tendrán un espesor de 0,5m y 
una profundidad de 0,6m. Se ensancharán los puntos de unión entre los tubos 
terciarios y los laterales así como los lugares donde vayan a ir las arquetas. 
En el fondo de la zanja, se realizará una cama para las tuberías con arena 
lavada de río de 0-6 mm de granulometría de 15 cm de espesor, con compactación del 
fondo de la zanja, empleándose un total de 11,22 m3. El fondo de la zanja se dejara 
plano, libre de piedras, raíces y otros elementos. 
El material de excavación se colocará separado del borde de la zanja para evitar 
que se produzcan derrumbes durante el montaje o arrastres por posibles lluvias. 
Artículo 16.6. Relleno y apisonado de zanjas para tuberías 
No se realizarán hasta tanto lo ordene la Dirección Facultativa, tras haber efectuado 
cuantas verificaciones estime oportunas y respecto a la colocación y buen estado de 
las tuberías incluidos sus empalmes y uniones, e incluso después de comprobar su 
buen funcionamiento en prueba. El material de relleno será de la tierra procedente de 
la excavación. 
Artículo 16.7. Pérdidas o averías 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo por 
causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en casos de 
fuerza mayor. 
 
Artículo 16.8. Trabajos defectuosos 
Cuando el Ingeniero Director o su presentante en la obra adviertan vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados 
no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 
podrán disponer que las partes defectuosas sean reparadas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 
Artículo 16.9. Obras y vicios ocultos 
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción definitiva, las reparaciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de la reconstrucción que 
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se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario correrán a cargo del propietario. 
Artículo 16.10 Materiales no utilizables o defectuosos 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que 
antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que 
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las 
muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptivas en el Pliego de Condiciones, vigente 
en la obra. 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicado 
serán a cargo del Contratista. 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista 
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 
Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
Artículo 17. Recepción de la obra 
Artículo 17.1 Recepción provisional 
Se hará al mes siguiente de haberse terminado totalmente los trabajos de la 
instalación si, por una parte, la ejecución de éstos y la calidad de los materiales 
utilizados son conformes en todo a las normas del presente Pliego de Condiciones y 
si, por otra parte, los ensayos de funcionamiento confirman las garantías ofrecidas por 
el Contratista. 
Artículo 17.2. Recepción definitiva 
Tendrá lugar un año después de la recepción provisional. Durante este período de 
garantía el Contratista sustituirá a su costa todas las partes de la instalación que 
fuesen defectuosas por construcción o montaje manifiestos y ocultos aún cuando en la 
recepción provisional no se hubiesen hecho patentes tales defectos. 
No están comprendidos en esta obligación los trabajos de conservación normal, 
como tampoco los que fueran consecuencia de un abuso, de torpeza, de uso anormal 
o de falta de conservación, cuya prueba tendrá que aportar en este caso el Contratista. 
Artículo 18. Facultades generales del director de obra 
El Director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese y comienzo de las 
actividades, tal como se establece en el presente Pliego de Condiciones. El Contratista 
queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de obra, de 
acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 
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CAPÍTULO III: CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
Artículo 19. BASE FUNDAMENTAL 
Como base fundamental de estas “Condiciones Particulares de Índole Económica”, se 
establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 
trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y su sujeción al 
Proyecto y Condiciones generales y particulares que rijan la ejecución de las distintos 
trabajos. 
Artículo 20. Garantías de cumplimiento y finanzas 
Artículo 20.1 Garantías 
El Ingeniero Director podrá exigir al contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne 
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas 
referencias, si le son pedidas las presentará el Contratista antes de la firma de 
contrato. 
Artículo 20.2. Fianzas 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, 
una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
Artículo 20.3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación 
del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por Propiedad, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a 
que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste 
para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fueran de recibo. 
Artículo 20.4. Devolución de la fianza 
La fianza deposita será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 10 
días, una vez firmada el acta de recepción de la obra o si los hubiese se subsanen por 
parte del Contratista. 
Artículo 21. Precios 
Artículo 21.1 Precios contradictorios 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma. El 
Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 
aplicarse a la nueva unidad. La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, 
deba utilizarse. 
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Si ambos coincidiesen se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuese salvado por simple 
exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio 
unitario. Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación 
de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por Propiedad o por otro 
adjudicatario distinto. La fijación del precio contradictorio habrá de proceder 
necesariamente al comienzo de la nueva unidad puesto que, si por cualquier motivo ya 
se hubiese comenzado el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente 
quiera fijarle el Director y a concluirla a satisfacción de éste. 
Artículo 21.2. Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras. Tampoco se le admitirá reclamación de 
ninguna especia fundada en indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la 
Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata.  
Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 
en su importe se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán 
en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los documentos 
relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el 
caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del 
plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación.  
Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 
contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, 
pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, 
antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
Artículo 21.3 Revisión de precios 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir 
la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de 
los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y 
transporte, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, 
durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en 
anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. Por ello y en los caso de 
revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca 
cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentado los contratos. 
Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento que varíe su 
precio, especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la 
cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y 
cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen 
total o parcialmente abonados por el propietario. Si el propietario o el Ingeniero 
Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos precios 
materiales, transportes, etc. que el Contratista desea percibir como normales en el 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
31 / 37 
mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de 
aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el 
Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los 
precios de los materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la 
información del propietario. 
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre 
las dos partes la baja realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad 
por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de 
obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo 
a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 
similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
Artículo 21.4. Abono de las unidades de obra 
Solamente serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las condiciones de 
este Pliego y ordenadas por la Dirección Facultativa. 
La Contrata presentará relación de las unidades acompañadas de los planos 
antedichos para ser revisados por la Dirección y servir de base para la certificación 
correspondiente. Para las valoraciones no comprendidas en la relación detallada que 
sigue, se atenderá al criterio fijado por la Dirección Facultativa. 
Siendo el contrato para la terminación de la obra, se entiende que las unidades 
han de estar completamente terminadas, aunque algunos de los accesorios no 
aparezcan taxativamente determinados en los cuadros de precios y mediciones. 
Artículo 21.5. Obras Incompletas 
Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar sin terminar, se aplicarán los 
precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 
obra en otra forma que la establecida en dicho Cuadro de Precios. En ningún caso 
tendrá derecho el Contratista a reclamación, fundada en la insuficiencia de los precios 
del Presupuesto o su omisión de cualquiera de los elementos que constituyen los 
referidos precios. 
Artículo 21.6 Conservación de las obras 
Solamente se abonarán cifras o partidas consignadas en el Presupuesto del Proyecto, 
como gastos por el trabajo de conservación de las obras, durante el plazo de garantía. 
Artículo 21.7 Ensayos, pruebas y replanteos 
Los ensayos, análisis y pruebas deben realizarse para comprobar si los materiales que 
han de emplearse en estas obras reúnen las condiciones fijadas en el presente Pliego. 
Se verificarán por la Dirección Facultativa, corriendo con todos los gastos de las 
citadas pruebas y análisis el Contratista, estando comprendidos en el precio del 
Presupuesto. 
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Artículo 21.8. Valoración de unidades de obra no especificadas 
La valoración de las obras no expresadas en el presente Pliego, se ejecutará 
aplicando a cada una la unidad de medida que le sea más apropiada, según el 
predominio de sus dimensiones, en la forma que estime más conveniente, la Dirección 
Facultativa, multiplicando el resultado por el precio unitario correspondiente. 
Artículo 21.9. Control 
La Contrata facilitará a la Dirección Facultativa el libre acceso a las instalaciones de 
sus proveedores, tanto los de viveros, como las empresas proveedoras de tuberías, 
etc. Podrá comprobar el ritmo de fabricación, así como cualquier otro que estime 
conveniente y que le facilitará el correspondiente proveedor. 
Artículo 22. Valoración y abono de los trabajos 
Artículo 22.1. Liquidación y Abono de las Obras 
Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al proyecto 
aprobado y que sirvió de base a la oferta y a las modificaciones debidamente 
autorizadas por la Dirección. 
Artículo 22.2. Valoración de los Trabajos Realizados 
Dentro de la primera semana de cada mes, el Contratista someterá al juicio de la 
Dirección Facultativa la valoración de los trabajos realizados en el mes anterior, en la 
cual, con el debido detalle, se expresarán refiriéndose al origen las distintas unidades 
de obra ejecutadas. 
Artículo 22.3. Certificaciones 
Como norma general para la confección de las certificaciones se seguirá las siguientes 
bases: 
Hojas de mediciones y totales indicando: 
 Título del presupuesto 
 Capítulo y unidad de obra 
 -Localización de la medición 
Hojas de valoración: 
 -Título del presupuesto 
 -Capítulo 
 -Totales de la unidad de obra por su precio y producto 
 -Sumas parciales por capítulos 
 -Suma total de capítulos de cada título  
Hojas de resumen de valoración: 
PROYECTO DE PLANTACIÓN Y PUESTA EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE 2,27 HA DE CARRASCA 
(QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA LAM.) MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM VITT., EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CELADAS (TERUEL) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
 
33 / 37 
 -Título y valoración total 
 -Suma de títulos 
 -Beneficio industrial y tráfico de empresas 
 -Deducción de la garantía fijada 
 -Importe de la certificación 
Al final del resumen se expresarán en letra el importe de la certificación, a 
continuación la fecha y tres espacios destinados al visto bueno de la Dirección 
Facultativa, conforme de la Constructora y conforme de la Propiedad. 
El número de copias de certificación será como mínimo de 2 para la Dirección, 
una para la propiedad y otra para el Contratista. 
Artículo 22.4. Carácter del Pago o Aceptación de las Certificaciones de 
Obra Ejecutada 
El pago o aceptación de las certificaciones de obra ejecutadas tendrá el carácter de “a 
cuenta” y no supondrán en ningún caso recepción o aprobación de las mismas que 
exima el Contratista de los vicios o defectos que pudieran existir. 
Artículo 22.5. Hojas Provisionales de Reparo 
Por la Dirección Facultativa y cuando lo considere necesario se redactarán al repasar 
las certificaciones, “Hojas provisionales de reparos” en las que se incluirán las 
unidades de obra en que existe discontinuidad o cualquier otra causa. Una vez 
redactada la “Hoja provisional de reparos”, se pasará copia al Constructor para que la 
estudie y analice. 
Aquellos reparos en que subsista la discrepancia pasarán a la nota de reparos, 
la cual, autorizada por el Contratista y la Dirección, será objeto de cuantas 
aclaraciones y comprobaciones estimen oportunas unos y otros , pero en todo caso la 
certificación de las partidas que en ella figuren no se llevarán a cabo hasta el momento 
de liquidar el Proyecto parcial , y si aún hubiese diferencias respecto a algunas 
unidades de obra , la eventual certificación de éstas y su abono se incluirá en la 
liquidación de la obra total contratada al finalizar ésta. 
Artículo 22.6. Retención de Garantía 
Sobre el importe de cada certificación mensual de obra ejecutada, el Contratista hará 
una deducción del 10% que quedará como retención de garantía en poder de la 
Propiedad y que será abonada al Contratista a la firma del acta de recepción definitiva 
de la obra terminada, o si los hubiese se subsanen por parte del Contratista. 
CAPÍTULO IV: CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE LEGAL  
Artículo 23. Ejecución de las obras 
El Contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 
estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas, 
verbales o escritas, por la Dirección Facultativa, entendiéndose que deben entregarse 
completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. Si a juicio de la 
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Dirección hubiese parte de la obra mal ejecutada, tendrá el Contratista la obligación de 
demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que quede a 
satisfacción de la Dirección, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a percibir 
indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquella se 
hubiesen notado después de la recepción provisional. 
Artículo 24. Responsabilidad del contratista en la dirección y ejecución de 
las obras 
El Contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que hay 
contratadas, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que 
pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la consecución, 
siendo de cuenta y riesgo del mismo. 
Asimismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que por 
inexperiencia o descuido sobrevinieran, ateniéndose a todas las disposiciones de 
política urbana y leyes comunes sobre la materia. 
También se ajustará a lo que dispone respecto a entradas y salidas de vehículos 
en el terreno, vertederos y locales de acopio de materiales y su preparación, siendo 
responsable por su incumplimiento de los daños que pudieran causar sus operarios en 
las fincas inmediatas. 
Artículo 25. Obligaciones del contratista 
Es obligación del Contratista ejecutar todo cuanto disponga la Dirección, aunque no se 
halle expresamente determinado en este pliego. 
Las dudas que pudiera ocurrir en las condiciones y demás documentos del 
contrato se resolverán por la Dirección Facultativa , así como la inteligencia de los 
planos, descripciones y detalles , debiendo someterse el Contratista a o que disponga 
la Dirección Facultativa. 
La administración se reserva en todo momento el derecho a comprobar las 
valoraciones y pagos de los compromisos de la Constructora de jornales, materiales, 
etc. 
Artículo 26. Accidentes de trabajo 
El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a 
la extensión de los trabajos y clases de éstos que se esté ejecutando. Los operarios 
serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios y debe haber 
un oficial encargado. 
Artículo 27. Cumplimiento de legislación laboral 
El Contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos de legislación laboral 
vigente, así como, de todas las disposiciones que se dicten por el Estado en lo 
referente a la contratación, garantías de seguridad de los obreros en las obras, 
seguros, etc. 
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Artículo 28 Daños a terceros 
Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá 
que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado que las encontró al dar 
comienzo las obras. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas de operarios, 
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguien. 
Artículo 29. Plazo para dar comienzo a las obras 
El Contratista deberá dar comienzo a las obras a los 10 días de habérsele notificado la 
adjudicación de la subasta, dando notificación escrita del comienzo a la Dirección 
Facultativa. 
Artículo 30. Plazo de ejecución 
El Contratista terminará la totalidad de los trabajos en la fecha estipulada en el 
contrato a cuyo vencimiento se hará la recepción provisional de la misma por la 
Dirección Facultativa. 
Artículo 31. Plazo de garantía 
El plazo de garantía será de un año. Una vez transcurrido este plazo se verificará la 
recepción definitiva con las mismas personas y en las mismas condiciones que la 
provisional y estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el Contratista 
hará entrega de las mismas, quedando relevado de toda responsabilidad. En caso 
contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que a juicio de la Dirección 
Facultativa y dentro del plazo que ésta marque, queden las obras del modo y forma 
que determine el presente Pliego. 
Si del nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido se 
quedará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la administración 
crea procedente concederle un nuevo plazo que sea prorrogable. 
Artículo 32. Memoria del proyecto 
Siendo la memoria que acompaña al proyecto un documento que sólo sirve para 
mejorar conocimiento de la Dirección y no sirviendo de base para la Contrata, no se 
admitirá al Contratista reclamación alguna fundada en modificaciones que se hagan en 
el documento referido. 
Artículo 33. Modificaciones y alteraciones del proyecto 
Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, la Dirección decidiese 
ejecutar por su parte alguna de las obras que comprende en el Proyecto, modificación 
que impongan aumento o reducción y aún sustitución de una clase de fábrica por otra, 
siempre que esta sea de las comprendidas en la Contrata, serán obligatorias para el 
Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar ninguna 
indemnización a tales efectos. 
Si las reformas hiciesen variar los trabajos, participándose por escrito al 
Contratista con quince días de antelación, no podrá exigir indemnización alguna bajo 
ningún pretexto. Si no se avisase con la antelación debida tendrá derecho a que se 
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abone el material inaprovechable después de haberlo entregado a la obra. También 
tendrá derecho, en caso de modificación, a que prorrogue prudencialmente, a juicio de 
la Dirección Facultativa, el plazo para la terminación de las obras. 
No podrá hacerse alteración alguna de las partes del Proyecto sin la autorización 
escrita de la Dirección Facultativa. El Contratista se obliga a ejecutar en la obra las 
variaciones que se le notifiquen, así como las de mejora que se introduzcan, pero en 
uno u otro motivo se hará constar previamente y por escrito, el valor estipulado por 
estas modificaciones en las unidades correspondientes al cual se abonará dentro del 
plazo en que el trabajo se haya ejecutado. 
Siempre que a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de las 
obras que por su índole particular requiriese especial cuidado, podrá señalar tres o 
más maestros acreditados para que el Contratista elija entre ellos al que hubiese de 
ejecutarlos, siempre que el precio que presenten los indicados maestros estén dentro 
del cuadro de precios que acompaña el proyecto, con un 5 % del rebaje en concepto 
de indemnización por gastos generales. 
Artículo 34. Causas de rescisión del contrato 
Para los casos en que se pueda y deba rescindirse el contrato, tanto por fallecimiento 
o quiebra del Contratista como por variaciones en las obras hechas, antes o después 
de comenzadas, por no ser posible hacerlo oportunamente, o por no ejecutarlas en el 
plazo estipulado, se aplicarán las diversas disposiciones contenidas en el presente 
pliego, o en su defecto, las expuestas para tales casos en el Pliego de Condiciones 
Generales. 
Artículo 35. Faltas y multas 
Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como 
las multas a que diese lugar con contradicción de las disposiciones vigentes son 
exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna. 
Artículo 36. Documentos que puede reclamar el contratista 
El Contratista podrá sacar de todos los documentos del Proyecto copias a sus 
expensas, cuyos originales le serán facilitados por la Dirección Facultativa en las 
oficinas de la Dirección, sin poderlos sacar de ellas y la misma dirección autorizará con 
su firma las anteriores copias si así conviniese al Contratista. También tendrá derecho 
a sacar copias de las realizaciones valoradas y de las certificaciones expedidas por la 
Dirección. 
Artículo 37. Libro de órdenes 
En las oficinas de la Dirección tendrá el Contratista un libro de órdenes en el que la 
Dirección Facultativa escribirá, siempre que lo juzgue conveniente, las que necesite 
darle sin perjuicio de ponerlas por oficio cuando crea conveniente. El Contratista 
firmará dichas órdenes como enterado, expresando la hora en que lo verifica. 
El cumplimiento de dichas órdenes por oficio es obligatorio para el Contratista, al 
igual que las del presente Pliego de Condiciones, siempre que en las 24 horas 
siguientes a la firma como enterado, no presente reclamación sobre las mismas. 
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Artículo 38. Cuestiones no previstas 
En las cuestiones que eventualmente puedan surgir en el curso de los trabajos, no 
previstas en este Pliego de Condiciones, la Dirección Facultativa dictará las órdenes 
oportunas para su resolución, siempre que estén previamente aprobadas. Las 
cuestiones cuya resolución requiera vía judicial, serán competencia de los Tribunales. 
 
 




Fdo. Lina Isabel Soler Esteban 
La autora del proyecto 
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1 1.01 Ha SUBSOLADO CON TRACTOR DE NEUMÁTICOS DE 151-170 CV DE POTENCIA
IMPLEMENTADO CON <25 SUBSOLADOR, PARA PLANTACIÓN DE ESPECIES
FORESTALES, EN SUELOS DE TIPO 1, CON PENDIENTE <25% Y ALCANZANDO UNA
PROFUNDIDAD DE LABOR SUPERIOR A 50 CM.
Superficie parcela 2,27 2,270
A descontar caminos y zona de bombeo y
depósito -0,6 -0,600
TOTAL Ha ............: 1,670
2 1.02 Ha LABOREO MECANIZADO EN TERRENO PEDREGOSO REALIZADO MEDIANTE 2 PASES
CRUZADOS DE ARADO DE VERTEDERA, ARRASTRADO POR TRACTOR AGRÍCOLA DE
101/130 CV DE POTENCIA, A UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM, INCLUIDO
DESTERRONADO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.
Superficie parcela 2,27 2,270
A descontar caminos y zona de bombeo y
depósito -0,6 -0,600
TOTAL Ha ............: 1,670
3 1.03 Ha LABOR COMPLEMENTARIA DE 0,3 M DE PROFUNDIDAD CON TRACTOR AGRÍCOLA DE
101/130 CV DE POTENCIA NOMINAL Y CULTIVADOR DE 4 M DE ANCHURA.
Superficie parcela 2,27 2,270
A descontar caminos y zona de bombeo y
depósito -0,6 -0,600
TOTAL Ha ............: 1,670
4 1.04 Ha REPLANTEO DEL TERRENO PARA UN MARCO DE PLANTACIÓN DE 6X 6 REALIZADO
CON TRACTOR 101/130 CV, GPS Y REJÓN.
Superficie parcela 2,27 2,270
A descontar caminos y zona de bombeo y
depósito -0,6 -0,600
TOTAL Ha ............: 1,670
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex rotundifolia
Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
CAPÍTULO Núm: 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO Página 1
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
5 2.01 ud MARCAJE DE PUNTOS DE LA POSICIÓN DE POSTES DEL VALLADO CON SPRAY CADA
5 METROS.
Postes para vallado 121 121,000
TOTAL ud ............: 121,000
6 2.02 ud APERTURA DE HOYOS DE 30CM DE DIÁMETRO Y 55CM DE PROFUNDIDAD CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 71/100 CV CON CABEZAL AHOYADOR.
Postes para vallado, con incremento del 15%
por postes auxiliares 1,15 121,00 139,150
TOTAL ud ............: 139,150
7 2.03 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE MADERA TRATADA DE 120 MM DIÁMETRO
Y 2 M DE ALTURA RECIBIDO CON HORMIGÓN DE ALTURA 2M SOBRESALIENDO 1,50M
SOBRE EL SUELO; EL HORMIGÓN SERÁ EN MASA, DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20
MM,  A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM A LA PLANTA. PUESTO EN OBRA.
Postes para vallado, con incremento del 15%
por postes auxiliares 1,15 121,00 139,150
TOTAL ud ............: 139,150
8 2.04 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO CONSTITUIDO POR MALLA
GANADERA GALVANIZADA DE 150X14X15 CM, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS
DE SUJECIÓN.
Perímetro de la parcela 605 605,000
A descontar puerta de acceso -5 -5,000
TOTAL m ............: 600,000
9 2.05 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO DE 5M Y 1,5M DE ALTURA,
FORMADA POR DOS HOJAS DE 2,5M CON MALLA ANUDADA GALVANIZADA
150/14/15CM. ANCLADA SOBRE 2 POSTES DE 120MM DE DIÁMETRO Y 2M DE ALTURA
EMPOTRADOS EN EL SUELO CON HORMIGÓN HM20 EN HOYOS DE 55X30CM AL
IGUAL QUE LOS TORNAPUNTAS ACOMPAÑANTES QUE SERÁN DE 1M Y 2M DE
ALTURA RESPECTIVAMENTE. EL HORMIGÓN SERÁ EN MASA, DE 20 N/MM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM A LA PLANTA. PUESTO EN
OBRA.
Acceso aparcela 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex rotundifolia
Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
CAPÍTULO Núm: 2 INSTALACIÓN DE VALLADO Página 2
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
10 3.01 ud DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS EN ENVASE, EN DISTANCIA INFERIOR A 0,5KM EN
PENDIENTES INFERIORES AL 50% PLANTA DE QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA
MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM, DE UNA SAVIA, EN CONTENEDOR
UNITARIO DE 450CC.
Según medición sobre plano (22x23 cerros) 22,00 23,00 506,000
A descontar -1 -1,000
TOTAL ud ............: 505,000
11 3.02 ud REALIZACIÓN MANUAL DE HOYOS ABIERTOS DE DIMENSIONES 30X30X30CM A
DISTANCIA DE 6M.EN TERRENOS AGRÍCOLAS SUELTOS.
Según medición sobre plano (22x23 cerros) 22,00 23,00 506,000
A descontar -1 -1,000
TOTAL ud ............: 505,000
12 3.03 ud PLANTACIÓN EN HOYOS ABIERTOS DE PLANTAS EN CONTENEDOR, TAPADAS CON
TIERRA EXTRAÍDA Y COMPACTADO DE FORMA MANUAL. INCLUYE LA REALIZACIÓN
DE REBALSETA O PEQUEÑO ALCORQUE, ALREDEDOR DE LA PLANTA, PARA
INCREMENTAR LA RECOGIDA DEL AGUA.
Según medición sobre plano (22x23 cerros) 22,00 23,00 506,000
A descontar -1 -1,000
TOTAL ud ............: 505,000
13 3.05 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO-PROTECTOR INDIVIDUAL DE PP ANTI-UV,
FOTODEGRADABLE EN 5 AÑOS, PARA PLANTAS JÓVENES, DE ALTURA 60 CM,
CLAVADO EN EL SUELO INCLUIDO APORCADO HASTA UNA ALTURA DE 25 CM,
MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA.
Según medición sobre plano (22x23 cerros) 22,00 23,00 506,000
A descontar -1 -1,000
TOTAL ud ............: 505,000
14 3.06 ud RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTONES CON DOSIFICACIÓN DE 10L/PLANTA, MEDIANTE
CUBA DE CAPACIDAD 6000 L ARRASTRADA POR TRACTOR AGRÍCOLA DE 101/130CV
DE POTENCIA NOMINAL Y DOBLE TRACCIÓN. INCLUSIVE LLENADO Y TRANSPORTE A
DISTANCIA INFERIOR DE 1KM
Según medición sobre plano (22x23 cerros) 22,00 23,00 506,000
A descontar -1 -1,000
TOTAL ud ............: 505,000
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex rotundifolia
Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
CAPÍTULO Núm: 3 PLANTACIÓN Página 3
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
4.1 ZANJAS
15 4.1.1 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS PARA TUBERÍAS, CON RETROEXCAVADORA, EN
TERRENO LIGERO, MEDIDO SOBRE PERFIL.
Tubería primaria 132,00 0,85 0,80 89,760
TOTAL m3 ............: 89,760
16 4.1.2 m3 CONSTRUCCIÓN DE CAMA DE TUBERÍAS CON ARENA LAVADA DE RÍO DE 0-6 MM DE
GRANULOMETRÍA DE 15 CM DE ESPESOR, CON COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA
ZANJA Y CON UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE MÁXIMA DE 20 KM.
Tubería primaria 132,00 0,85 0,10 11,220
TOTAL m3 ............: 11,220
17 4.1.3 m3 RELLENO MECÁNICO DE ZANJAS DE LAS TUBERÍAS CON SUELO PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN
Tubería primaria 132,00 0,85 0,70 78,540
TOTAL m3 ............: 78,540
4.2 RED DE TRANSPORTE Y EMISORES
18 4.2.1 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
EN RED DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM Y PRESIÓN NOMINAL 6 ATM,
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN VALORADOS EN UN 10 %
SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA
EN OBRA.
Tubería primaria 132,00 132,000
TOTAL m ............: 132,000
19 4.2.2 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
EN RED DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM Y PRESIÓN NOMINAL 4 ATM,
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN VALORADOS EN UN 10 %
SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA
EN OBRA.
Terciaria Sector 1 66,00 66,000
Terciaria Sector 2 66,00 66,000
TOTAL m ............: 132,000
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex rotundifolia
Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
CAPÍTULO Núm: 4 RED GENERAL DE RIEGO Página 4
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
20 4.2.3 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
PE-32 EN RED DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 32 MM Y PRESIÓN NOMINAL 4
ATM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE UNIÓN Y TAPONES FINALES
VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA.
Laterales Sector 1 11 132,00 1.452,000
Laterales Sector 2 11 132,00 1.452,000
TOTAL m ............: 2.904,000
21 4.2.4 ud MICROASPERSOR DE 120 L/HORA DE CAUDAL, CON ESTACA DE ALTURA INCLUIDA.
TOTALMENTE COLOCADO
Según medición sobre plano (22x23 cerros) 22,00 23,00 506,000
A descontar -1 -1,000
TOTAL ud ............: 505,000
22 4.2.5 ud INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO CUADRADA DE PVC, DE DIMENSIONES
INTERIORES 36X48 CM, COMPLETA CON TAPA DE PVC DE 36X48 CM, COLOCADA
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM DE ESPESOR INCLUSO COMPACTACIÓN
DE FONDO, CONEXIONADO DE CONDUCCIONES Y RECIBIDO, EXCAVACIÓN,
RELLENO PERIMETRAL RETACADO, ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, RETIRADA
DE SOBRANTES Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN
OBRA.
Arqueta derivación Primaria-Terciarias 1 1,000
Arquetas de vaciado (sector 1 y sector 2) 2 2,000
TOTAL ud ............: 3,000
23 4.2.6 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC, DE 4" DE DIÁMETRO INTERIOR,
ROSCADA, COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
Arqueta derivación Primaria-Terciarias 2 2,000
TOTAL ud ............: 2,000
24 4.2.7 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE PVC, DE 4" DE DIÁMETRO INTERIOR,
ROSCADA, COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
Vaciado sector 1 y 2 2 2,000
TOTAL ud ............: 2,000
25 4.2.8 ud INSTALACIÓN DE TE DE DERIVACIÓN DE 4" PARA UNIÓN DE TUBERÍA PRIMARIA Y
TUBERÍAS TERCIARIAS TODAS DE DN110, INCLUSO REDUCCIONES Y PIEZAS
ESPECIALES.
Arqueta derivación Primaria-seundaria 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex rotundifolia
Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
CAPÍTULO Núm: 4 RED GENERAL DE RIEGO Página 5
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
4.3 CAPTACIÓN DE POZO Y CABEZAL DE RIEGO
26 4.3.1 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PARA IMPULSIÓN DE
AGUA DESDE POZO A DEPÓSITO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 40 MM Y PRESIÓN
NOMINAL 6 ATM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE UNIÓN Y TAPONES
FINALES VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA.
Profundidad del pozo 50,00 50,000
TOTAL m ............: 50,000
27 4.3.2 ud MANÓMETRO INOX. GLICERINA 0-10BAR,  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,
TOTALMENTE INSTALADO.
Pozo 1 1,000
Cabezal de riego 1 1,000
TOTAL ud ............: 2,000
28 4.3.3 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE FUNDICIÓN, DE DISCO PARTIDO, PARA
UNA PRESIÓN NOMINAL PN-16, DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, COLOCADA
MEDIANTE RACOR CON PLATINA, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN OBRA.
Pozo 2 2,000
TOTAL ud ............: 2,000
29 4.3.4 ud SENSOR DE CAUDAL HC-150-FLOW-B O EQUIVALENTE, PARA PROGRAMADORES
HYDRAWISE, MODELOS HC Y PRO-HC O EQUIVALENTES, FORMADO POR
CAUDALÍMETRO DE PULSOS, DE BRONCE DE ROSCA DE 1 1/2".
Salida pozo 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
30 4.3.5 ud INSTALACIÓN DE FILTRO DE ANILLAS METÁLICO INCLINADO, DE 2" DE DIÁMETRO,
SIN CIRCUITO DE LIMPIEZA, PARA UN CAUDAL DE FILTRADO DE 20 M3/H. PRESIÓN
MÁXIMA DE TRABAJO DE 8 ATM, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA
Salida pozo 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
31 4.3.6 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC, DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR,
ROSCADA, COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
Cabezal de riego 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex rotundifolia
Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
CAPÍTULO Núm: 4 RED GENERAL DE RIEGO Página 6
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
32 4.3.7 ud GRUPO DE BOMBEO COMPUESTO POR BOMBA HONDA DE 4,8CV WMP20X O SIMILAR
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.
Cabezal de riego 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
33 4.3.8 ud ARQUETA, DE DIMENSIONES INTERIORES 100X50X100 CM, PARA ALOJAMIENTO DE
VÁLVULAS, MOTORES Y OTROS ELEMENTOS EN CONDUCCIONES PARA RIEGO,
CONSTRUIDA CON BLOOQUE DE HORMIGÓN DE 40X20X15, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO GRIS Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA, DE 15 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2,
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, ENFOSCADA POR
LAS CARAS INTERIORES Y CON MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN,
TERMINADA, I/EXCAVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, CONEXIÓN DE
CONDUCCIONES Y REMATES, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.
Cabezal  de riego 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex rotundifolia
Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
CAPÍTULO Núm: 4 RED GENERAL DE RIEGO Página 7
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
34 5.01 m2 EXPLANACIÓN CON PALA CARGADORA NEUM.60 CV CON UN ESPESOR DE LA CAPA
A EXPLANAR DE 20-40 CM, EN TERRENO COMPACTO, MEDIDA LA SUPERFICIE EN
PLANTA EJECUTADA EN OBRA.
Superficie depósito 184 184,000
TOTAL m2 ............: 184,000
35 5.02 m2 EXCAVACIÓN CON PALA, EN TERRENO COMPACTO, CON MEDIOS MECÁNICOS, PARA
UN VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACIÓN INFERIOR A 2000 M3, I/CARGA DE PRODUCTOS
EN CAMIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR ENTIBACIONES NI
APUNTALAMIENTOS NECESARIOS ASÍ COMO EL TRANSPORTE, MEDIDO EL
VOLUMEN EJECUTADO EN OBRA.
Excavación solera depósito 184 0,10 18,400
TOTAL m2 ............: 18,400
36 5.03 m2 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, SITUADO A UNA DISTANCIA 10-20 KM,
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BASCULANTE, I/CANON VERTIDO DE
TIERRAS Y CON P.P. MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL VOLUMEN TRABAJADO EN
OBRA
Excavación solera depósito 184 0,10 18,400
TOTAL m2 ............: 18,400
37 5.04 m3 HORMIGÓN DE CENTRAL NO ESTRUCTURAL, CONSISTENCIA PLÁSTICA,
RESISTENCIA 10 N/MM2 Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 20KM A LA PLANTA. PUESTO EN OBRA.
Hormigón limpieza en solera depósito 184 0,10 18,400
TOTAL m3 ............: 18,400
38 5.05 m2 SOLERA REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25, CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 40 MM, ARMADA CON MALLAZO DE ACERO ELECTROSOLDADO
20X20.6 (DE REDONDOS DE ACERO B-500T DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN MALLA DE
20X20 CM), FORMADA POR UNA CAPA DE 15 CM DE ESPESOR, EXTENDIDA SOBRE
LÁMINA AISLANTE DE POLIETILENO DE 0,2 MM Y CAPA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM
DE ESPESOR, EN TERRENO PREVIAMENTE COMPACTADO, CON TERMINACIÓN
MEDIANTE REGLADO Y CURADO MEDIANTE RIEGO, SEGÚN NTE-RSS. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.
Superficie depósito 184 184,000
TOTAL m2 ............: 184,000
39 5.06 ud DEPÓSITO METÁLICO PARA AGUA DE HASTA 550 M3 DE CAPACIDAD, DIÁMETRO DE
15,28M, CON 3 AROS. INSCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE
LLENADO Y VACIADO, Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y SUJECCIÓN. TOTALMENTO
INSTALADO EN OBRA.
Depósito 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex rotundifolia
Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
CAPÍTULO Núm: 5 DEPÓSITO Página 8
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
40 6.1 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO DE SILICIO MONOCRISTALINO, MARCA ISOFOTÓN,
MODELO ISF-255 O SIMILAR POTENCIA NOMINAL 255 W CON TOLERANCIA -0/+2,5 %,
CLASE DE PROTECCIÓN II, DOTADO DE TOMA DE TIERRA, GRADO DE PROTECCIÓN
IP65, CONEXIÓN MEDIANTE MULTICONTACTO, BORNERA ATORNILLABLE, INCLUSO
ACCESORIOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL PARA AMARRE A
ESTRUCTURA (NO INCLUIDA). COMPLETAMENTE MONTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO
Módulos fotovoltaicos 4 4,000
TOTAL ud ............: 4,000
41 6.2 ud ESTRUCTURA SOPORTE PARA UNA SUPERFICIE DE 15 M2 DE CAPTADORES A 41º DE
INCLINACIÓN SOBRE HORIZONTAL,  A ANCLAR O LASTRAR , FORMADO POR
PERFILES DE ACERO EN FRIO, INCLUSO IMPRIMACIÓN COMO PROTECCIÓN
ANTIOXIDANTE, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO. COMPLETAMENTE
MONTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
Estructura soporte captadores 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
42 6.3 ud REGULADOR TENSIÓN NOMINAL = 24 VCC INTENSIDAD MÁXIMA DE CARGA PANEL =
200 A.
2 RELÉS RL100 DE 125 A DISEÑADOS PARA TRABAJAR
CON EL CONTROL LCOP
DIMENSIONES CAJA METÁLICA: 1000X1000X200 MM.
GRADO DE PROTECCIÓN. IP45.TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO
Instalación FV 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
43 6.4 ud BATERÍAS DE PB-ÁCIDO, ESTACIONARIAS ABIERTAS TUBULARES OPZS, DE 2V DE
TENSIÓN NOMINAL Y C100= 3830 AH. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
FUNCIONAMIENTO.
Baterías 4 4,000
TOTAL ud ............: 4,000
44 6.5 ud MATERIAL AUXILIAR DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA: SENSOR DE
PRESIÓN,SONDA Y BOYA DE NIVEL, CONTROLADOR, CUERDA DE SEGURIDAD,
PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN, DESCONECTOR, INTERRUPTOR SOLAR Y
PROTECTOR DEL INTERRUPTOR SOLAR; INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA LA
CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
Instalación FV 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
45 6.6 ud UD. PICA DE TIERRA DE COBRE DE 1 M, INCLUYENDO GRAPA GR-1 Y PEQUEÑO
MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Instalación FV 1 1,000
2 2,000
TOTAL ud ............: 3,000
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex rotundifolia
Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
CAPÍTULO Núm: 6 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA Página 9
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
46 6.7 m METRO LINEAL DE COBRE DESNUDO PARA TOMA DE TIERRA DE 35 MM2 DE
SECCIÓN, INCLUYENDO PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO.
Instalación FV 1 1,000
5 5,000
TOTAL m ............: 6,000
47 6.8 ud BOMBA SOLAR SUMERGIBLE MODELO PS600 C-SJ5-8 DE LORENTZ O SIMILAR, DE
CAUDAL MÁXIMO 6,5 M3/H, INCLUIDO REGULADOR CON DATAMODULE, MOTOR Y
EXTREMO DE LA BOMBA, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE COLOCADA E
INSTALADA.
Pozo 1 1,000
TOTAL ud ............: 1,000
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex rotundifolia
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CAPÍTULO Núm: 6 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA Página 10
DESCRIPCIÓN Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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PRESUPUESTO 
1. Cuadro de precios nº1
1 1.01 Ha SUBSOLADO CON TRACTOR DE NEUMÁTICOS DE
151-170 CV DE POTENCIA IMPLEMENTADO CON
<25 SUBSOLADOR, PARA PLANTACIÓN DE
ESPECIES FORESTALES, EN SUELOS DE TIPO 1,
CON PENDIENTE <25% Y ALCANZANDO UNA
PROFUNDIDAD DE LABOR SUPERIOR A 50 CM. 81,82 .- OCHENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
2 1.02 Ha LABOREO MECANIZADO EN TERRENO
PEDREGOSO REALIZADO MEDIANTE 2 PASES
CRUZADOS DE ARADO DE VERTEDERA,
ARRASTRADO POR TRACTOR AGRÍCOLA DE
101/130 CV DE POTENCIA, A UNA PROFUNDIDAD
DE 40 CM, INCLUIDO DESTERRONADO, MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA. 83,92 .- OCHENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
3 1.03 Ha LABOR COMPLEMENTARIA DE 0,3 M DE
PROFUNDIDAD CON TRACTOR AGRÍCOLA DE
101/130 CV DE POTENCIA NOMINAL Y
CULTIVADOR DE 4 M DE ANCHURA. 57,01 .- CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON UN CÉNTIMO
4 1.04 Ha REPLANTEO DEL TERRENO PARA UN MARCO DE
PLANTACIÓN DE 6X 6 REALIZADO CON TRACTOR
101/130 CV, GPS Y REJÓN. 62,19 .- SESENTA Y DOS EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
5 2.01 ud MARCAJE DE PUNTOS DE LA POSICIÓN DE
POSTES DEL VALLADO CON SPRAY CADA 5
METROS. 0,18 .- DIECIOCHO CÉNTIMOS
6 2.02 ud APERTURA DE HOYOS DE 30CM DE DIÁMETRO Y
55CM DE PROFUNDIDAD CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 71/100 CV CON
CABEZAL AHOYADOR. 0,41 .- CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
7 2.03 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TRATADA DE 120 MM DIÁMETRO Y 2 M
DE ALTURA RECIBIDO CON HORMIGÓN DE
ALTURA 2M SOBRESALIENDO 1,50M SOBRE EL
SUELO; EL HORMIGÓN SERÁ EN MASA, DE 20
N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE
20KM A LA PLANTA. PUESTO EN OBRA. 20,95 .- VEINTE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex
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8 2.04 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO
CONSTITUIDO POR MALLA GANADERA
GALVANIZADA DE 150X14X15 CM, INCLUYENDO
TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. 5,37 .- CINCO EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
9 2.05 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE
ACCESO DE 5M Y 1,5M DE ALTURA, FORMADA
POR DOS HOJAS DE 2,5M CON MALLA ANUDADA
GALVANIZADA 150/14/15CM. ANCLADA SOBRE 2
POSTES DE 120MM DE DIÁMETRO Y 2M DE
ALTURA EMPOTRADOS EN EL SUELO CON
HORMIGÓN HM20 EN HOYOS DE 55X30CM AL
IGUAL QUE LOS TORNAPUNTAS ACOMPAÑANTES
QUE SERÁN DE 1M Y 2M DE ALTURA
RESPECTIVAMENTE. EL HORMIGÓN SERÁ EN
MASA, DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM A LA PLANTA.
PUESTO EN OBRA. 484,22 .- CUATROCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS
10 3.01 ud DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS EN ENVASE, EN
DISTANCIA INFERIOR A 0,5KM EN PENDIENTES
INFERIORES AL 50% PLANTA DE QUERCUS ILEX
ROTUNDIFOLIA MICORRIZADA CON TUBER
MELANOSPORUM, DE UNA SAVIA, EN
CONTENEDOR UNITARIO DE 450CC. 6,80 .- SEIS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS
11 3.02 ud REALIZACIÓN MANUAL DE HOYOS ABIERTOS DE
DIMENSIONES 30X30X30CM A DISTANCIA DE
6M.EN TERRENOS AGRÍCOLAS SUELTOS. 0,63 .- SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
12 3.03 ud PLANTACIÓN EN HOYOS ABIERTOS DE PLANTAS
EN CONTENEDOR, TAPADAS CON TIERRA
EXTRAÍDA Y COMPACTADO DE FORMA MANUAL.
INCLUYE LA REALIZACIÓN DE REBALSETA O
PEQUEÑO ALCORQUE, ALREDEDOR DE LA
PLANTA, PARA INCREMENTAR LA RECOGIDA DEL
AGUA. 0,74 .- SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
13 3.05 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBO-PROTECTOR INDIVIDUAL DE PP ANTI-UV,
FOTODEGRADABLE EN 5 AÑOS, PARA PLANTAS
JÓVENES, DE ALTURA 60 CM, CLAVADO EN EL
SUELO INCLUIDO APORCADO HASTA UNA
ALTURA DE 25 CM, MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA EN OBRA. 1,06 .- UN EURO CON SEIS
CÉNTIMOS
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14 3.06 ud RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTONES CON
DOSIFICACIÓN DE 10L/PLANTA, MEDIANTE CUBA
DE CAPACIDAD 6000 L ARRASTRADA POR
TRACTOR AGRÍCOLA DE 101/130CV DE
POTENCIA NOMINAL Y DOBLE TRACCIÓN.
INCLUSIVE LLENADO Y TRANSPORTE A
DISTANCIA INFERIOR DE 1KM 0,62 .- SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
15 4.1.1 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS PARA
TUBERÍAS, CON RETROEXCAVADORA, EN
TERRENO LIGERO, MEDIDO SOBRE PERFIL. 1,75 .- UN EURO CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
16 4.1.2 m3 CONSTRUCCIÓN DE CAMA DE TUBERÍAS CON
ARENA LAVADA DE RÍO DE 0-6 MM DE
GRANULOMETRÍA DE 15 CM DE ESPESOR, CON
COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA Y
CON UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE MÁXIMA
DE 20 KM. 26,31 .- VEINTISEIS EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
17 4.1.3 m3 RELLENO MECÁNICO DE ZANJAS DE LAS
TUBERÍAS CON SUELO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN 2,75 .- DOS EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
18 4.2.1 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE
PVC, DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, EN RED
DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM Y
PRESIÓN NOMINAL 6 ATM, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN
VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL
TUBO, MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA EN OBRA. 6,47 .- SEIS EUROS CON
CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
19 4.2.2 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE
PVC, DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, EN RED
DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM Y
PRESIÓN NOMINAL 4 ATM, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN
VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL
TUBO, MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA EN OBRA. 5,01 .- CINCO EUROS CON UN
CÉNTIMO
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20 4.2.3 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE-32 EN RED
DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 32 MM Y
PRESIÓN NOMINAL 4 ATM, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES, ELEMENTOS DE UNIÓN Y TAPONES
FINALES VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL
PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA. 1,74 .- UN EURO CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
21 4.2.4 ud MICROASPERSOR DE 120 L/HORA DE CAUDAL,
CON ESTACA DE ALTURA INCLUIDA.
TOTALMENTE COLOCADO 2,09 .- DOS EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
22 4.2.5 ud INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO
CUADRADA DE PVC, DE DIMENSIONES
INTERIORES 36X48 CM, COMPLETA CON TAPA DE
PVC DE 36X48 CM, COLOCADA SOBRE CAMA DE
ARENA DE RÍO DE 10 CM DE ESPESOR INCLUSO
COMPACTACIÓN DE FONDO, CONEXIONADO DE
CONDUCCIONES Y RECIBIDO, EXCAVACIÓN,
RELLENO PERIMETRAL RETACADO,
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, RETIRADA
DE SOBRANTES Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA. 65,98 .- SESENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
23 4.2.6 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC,
DE 4" DE DIÁMETRO INTERIOR, ROSCADA,
COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y
ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
EN OBRA. 50,79 .- CINCUENTA EUROS CON
SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
24 4.2.7 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE
PVC, DE 4" DE DIÁMETRO INTERIOR, ROSCADA,
COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y
ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
EN OBRA. 28,16 .- VEINTIOCHO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
25 4.2.8 ud INSTALACIÓN DE TE DE DERIVACIÓN DE 4" PARA
UNIÓN DE TUBERÍA PRIMARIA Y TUBERÍAS
TERCIARIAS TODAS DE DN110, INCLUSO
REDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES. 22,95 .- VEINTIDOS EUROS CON
NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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26 4.3.1 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE
POLIETILENO PARA IMPULSIÓN DE AGUA DESDE
POZO A DEPÓSITO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 40
MM Y PRESIÓN NOMINAL 6 ATM, INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE UNIÓN Y
TAPONES FINALES VALORADOS EN UN 10 %
SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA
LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA EN
OBRA. 1,90 .- UN EURO CON NOVENTA
CÉNTIMOS
27 4.3.2 ud MANÓMETRO INOX. GLICERINA 0-10BAR, 
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE
INSTALADO. 18,30 .- DIECIOCHO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS
28 4.3.3 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE
FUNDICIÓN, DE DISCO PARTIDO, PARA UNA
PRESIÓN NOMINAL PN-16, DE 100 MM DE
DIÁMETRO INTERIOR, COLOCADA MEDIANTE
RACOR CON PLATINA, I/JUNTAS Y ACCESORIOS,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA. 37,66 .- TREINTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
29 4.3.4 ud SENSOR DE CAUDAL HC-150-FLOW-B O
EQUIVALENTE, PARA PROGRAMADORES
HYDRAWISE, MODELOS HC Y PRO-HC O
EQUIVALENTES, FORMADO POR CAUDALÍMETRO
DE PULSOS, DE BRONCE DE ROSCA DE 1 1/2". 504,89 .- QUINIENTOS CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
30 4.3.5 ud INSTALACIÓN DE FILTRO DE ANILLAS METÁLICO
INCLINADO, DE 2" DE DIÁMETRO, SIN CIRCUITO
DE LIMPIEZA, PARA UN CAUDAL DE FILTRADO DE
20 M3/H. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 8
ATM, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA 369,29 .- TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
31 4.3.6 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC,
DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR, ROSCADA,
COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y
ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
EN OBRA. 50,79 .- CINCUENTA EUROS CON
SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex
rotundifolia Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO Página 5
Nú… CÓDIGO Ud. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA PRECIO PRECIO EN LETRA
32 4.3.7 ud GRUPO DE BOMBEO COMPUESTO POR BOMBA
HONDA DE 4,8CV WMP20X O SIMILAR INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN, TOTALMENTE
COLOCADA E INSTALADA. 827,07 .- OCHOCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
33 4.3.8 ud ARQUETA, DE DIMENSIONES INTERIORES
100X50X100 CM, PARA ALOJAMIENTO DE
VÁLVULAS, MOTORES Y OTROS ELEMENTOS EN
CONDUCCIONES PARA RIEGO, CONSTRUIDA
CON BLOOQUE DE HORMIGÓN DE 40X20X15,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS Y
ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA, DE 15 CM DE ESPESOR,
DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2,
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, Y
CONSISTENCIA PLÁSTICA, ENFOSCADA POR LAS
CARAS INTERIORES Y CON MARCO Y TAPA DE
REGISTRO DE FUNDICIÓN, TERMINADA,
I/EXCAVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO, CONEXIÓN DE CONDUCCIONES Y
REMATES, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN
OBRA. 334,60 .- TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
34 5.01 m2 EXPLANACIÓN CON PALA CARGADORA NEUM.60
CV CON UN ESPESOR DE LA CAPA A EXPLANAR
DE 20-40 CM, EN TERRENO COMPACTO, MEDIDA
LA SUPERFICIE EN PLANTA EJECUTADA EN
OBRA. 1,43 .- UN EURO CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
35 5.02 m2 EXCAVACIÓN CON PALA, EN TERRENO
COMPACTO, CON MEDIOS MECÁNICOS, PARA UN
VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACIÓN INFERIOR A
2000 M3, I/CARGA DE PRODUCTOS EN CAMIÓN Y
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR
ENTIBACIONES NI APUNTALAMIENTOS
NECESARIOS ASÍ COMO EL TRANSPORTE,
MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO EN OBRA. 3,21 .- TRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
36 5.03 m2 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO,
SITUADO A UNA DISTANCIA 10-20 KM,
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN
BASCULANTE, I/CANON VERTIDO DE TIERRAS Y
CON P.P. MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL
VOLUMEN TRABAJADO EN OBRA 14,61 .- CATORCE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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37 5.04 m3 HORMIGÓN DE CENTRAL NO ESTRUCTURAL,
CONSISTENCIA PLÁSTICA, RESISTENCIA 10
N/MM2 Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM A LA PLANTA.
PUESTO EN OBRA. 80,89 .- OCHENTA EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
38 5.05 m2 SOLERA REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25,
CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 40 MM, ARMADA CON MALLAZO DE
ACERO ELECTROSOLDADO 20X20.6 (DE
REDONDOS DE ACERO B-500T DE 6 MM DE
DIÁMETRO, EN MALLA DE 20X20 CM), FORMADA
POR UNA CAPA DE 15 CM DE ESPESOR,
EXTENDIDA SOBRE LÁMINA AISLANTE DE
POLIETILENO DE 0,2 MM Y CAPA DE ARENA DE
RÍO DE 5 CM DE ESPESOR, EN TERRENO
PREVIAMENTE COMPACTADO, CON
TERMINACIÓN MEDIANTE REGLADO Y CURADO
MEDIANTE RIEGO, SEGÚN NTE-RSS. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA. 26,02 .- VEINTISEIS EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
39 5.06 ud DEPÓSITO METÁLICO PARA AGUA DE HASTA 550
M3 DE CAPACIDAD, DIÁMETRO DE 15,28M, CON 3
AROS. INSCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE
TUBERÍAS DE LLENADO Y VACIADO, Y
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y SUJECCIÓN.
TOTALMENTO INSTALADO EN OBRA. 5.829,40 .- CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
40 6.1 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO DE SILICIO
MONOCRISTALINO, MARCA ISOFOTÓN, MODELO
ISF-255 O SIMILAR POTENCIA NOMINAL 255 W
CON TOLERANCIA -0/+2,5 %, CLASE DE
PROTECCIÓN II, DOTADO DE TOMA DE TIERRA,
GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CONEXIÓN
MEDIANTE MULTICONTACTO, BORNERA
ATORNILLABLE, INCLUSO ACCESORIOS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL PARA
AMARRE A ESTRUCTURA (NO INCLUIDA).
COMPLETAMENTE MONTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO 646,79 .- SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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41 6.2 ud ESTRUCTURA SOPORTE PARA UNA SUPERFICIE
DE 15 M2 DE CAPTADORES A 41º DE
INCLINACIÓN SOBRE HORIZONTAL,  A ANCLAR O
LASTRAR , FORMADO POR PERFILES DE ACERO
EN FRIO, INCLUSO IMPRIMACIÓN COMO
PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE, ACCESORIOS Y
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.
COMPLETAMENTE MONTADO, PROBADO Y




42 6.3 ud REGULADOR TENSIÓN NOMINAL = 24 VCC
INTENSIDAD MÁXIMA DE CARGA PANEL = 200 A.
2 RELÉS RL100 DE 125 A DISEÑADOS PARA
TRABAJAR
CON EL CONTROL LCOP
DIMENSIONES CAJA METÁLICA: 1000X1000X200
MM.
GRADO DE PROTECCIÓN. IP45.TOTALMENTE




43 6.4 ud BATERÍAS DE PB-ÁCIDO, ESTACIONARIAS
ABIERTAS TUBULARES OPZS, DE 2V DE TENSIÓN
NOMINAL Y C100= 3830 AH. TOTALMENTE
INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO. 159,24 .- CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
44 6.5 ud MATERIAL AUXILIAR DE LA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA: SENSOR DE PRESIÓN,SONDA Y
BOYA DE NIVEL, CONTROLADOR, CUERDA DE
SEGURIDAD, PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN,
DESCONECTOR, INTERRUPTOR SOLAR Y
PROTECTOR DEL INTERRUPTOR SOLAR;
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA LA
CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y EN
FUNCIONAMIENTO, 537,33 .- QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS
45 6.6 ud UD. PICA DE TIERRA DE COBRE DE 1 M,
INCLUYENDO GRAPA GR-1 Y PEQUEÑO
MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA
Y FUNCIONANDO. 44,92 .- CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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46 6.7 m METRO LINEAL DE COBRE DESNUDO PARA
TOMA DE TIERRA DE 35 MM2 DE SECCIÓN,
INCLUYENDO PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO,
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. 29,20 .- VEINTINUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS
47 6.8 ud BOMBA SOLAR SUMERGIBLE MODELO PS600
C-SJ5-8 DE LORENTZ O SIMILAR, DE CAUDAL
MÁXIMO 6,5 M3/H, INCLUIDO REGULADOR CON
DATAMODULE, MOTOR Y EXTREMO DE LA
BOMBA, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,
TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA. 2.188,65 .- DOS MIL CIENTO OCHENTA




LA AUTORA DEL PROYECTO:
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Alumna: Lina Isabel Soler Esteban 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
PRESUPUESTO 
2. Cuadro de precios nº2
1 1.01 Ha SUBSOLADO CON TRACTOR DE NEUMÁTICOS DE 151-170 CV DE POTENCIA IMPLEMENTADO
CON <25 SUBSOLADOR, PARA PLANTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES, EN SUELOS DE TIPO
1, CON PENDIENTE <25% Y ALCANZANDO UNA PROFUNDIDAD DE LABOR SUPERIOR A 50 CM.
Mano de obra 16,46
Maquinaria 62,98
3 % Costes Indirectos 2,38
TOTAL POR Ha............: 81,82 .-
Son OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ha
2 1.02 Ha LABOREO MECANIZADO EN TERRENO PEDREGOSO REALIZADO MEDIANTE 2 PASES
CRUZADOS DE ARADO DE VERTEDERA, ARRASTRADO POR TRACTOR AGRÍCOLA DE 101/130
CV DE POTENCIA, A UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM, INCLUIDO DESTERRONADO, MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.
Mano de obra 28,04
Maquinaria 53,44
3 % Costes Indirectos 2,44
TOTAL POR Ha............: 83,92 .-
Son OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ha
3 1.03 Ha LABOR COMPLEMENTARIA DE 0,3 M DE PROFUNDIDAD CON TRACTOR AGRÍCOLA DE 101/130
CV DE POTENCIA NOMINAL Y CULTIVADOR DE 4 M DE ANCHURA.
Mano de obra 11,33
Maquinaria 44,02
3 % Costes Indirectos 1,66
TOTAL POR Ha............: 57,01 .-
Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por Ha
4 1.04 Ha REPLANTEO DEL TERRENO PARA UN MARCO DE PLANTACIÓN DE 6X 6 REALIZADO CON
TRACTOR 101/130 CV, GPS Y REJÓN.
Mano de obra 10,51
Maquinaria 49,87
3 % Costes Indirectos 1,81
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TOTAL POR Ha............: 62,19 .-
Son SESENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ha
5 2.01 ud MARCAJE DE PUNTOS DE LA POSICIÓN DE POSTES DEL VALLADO CON SPRAY CADA 5
METROS.
Mano de obra 0,16
Materiales 0,01
3 % Costes Indirectos 0,01
TOTAL POR ud............: 0,18 .-
Son DIECIOCHO CÉNTIMOS por ud
6 2.02 ud APERTURA DE HOYOS DE 30CM DE DIÁMETRO Y 55CM DE PROFUNDIDAD CON
RETROEXCAVADORA MIXTA DE 71/100 CV CON CABEZAL AHOYADOR.
Mano de obra 0,07
Maquinaria 0,33
3 % Costes Indirectos 0,01
TOTAL POR ud............: 0,41 .-
Son CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por ud
7 2.03 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE MADERA TRATADA DE 120 MM DIÁMETRO Y 2 M DE
ALTURA RECIBIDO CON HORMIGÓN DE ALTURA 2M SOBRESALIENDO 1,50M SOBRE EL SUELO;
EL HORMIGÓN SERÁ EN MASA, DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA DISTANCIA MÁXIMA
DE 20KM A LA PLANTA. PUESTO EN OBRA.
Mano de obra 1,80
Materiales 18,54
3 % Costes Indirectos 0,61
TOTAL POR ud............: 20,95 .-
Son VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud
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8 2.04 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO CONSTITUIDO POR MALLA GANADERA
GALVANIZADA DE 150X14X15 CM, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN.
Mano de obra 1,69
Materiales 3,42
Resto de Obra 0,10
3 % Costes Indirectos 0,16
TOTAL POR m............: 5,37 .-
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
9 2.05 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO DE 5M Y 1,5M DE ALTURA, FORMADA POR
DOS HOJAS DE 2,5M CON MALLA ANUDADA GALVANIZADA 150/14/15CM. ANCLADA SOBRE 2
POSTES DE 120MM DE DIÁMETRO Y 2M DE ALTURA EMPOTRADOS EN EL SUELO CON
HORMIGÓN HM20 EN HOYOS DE 55X30CM AL IGUAL QUE LOS TORNAPUNTAS ACOMPAÑANTES
QUE SERÁN DE 1M Y 2M DE ALTURA RESPECTIVAMENTE. EL HORMIGÓN SERÁ EN MASA, DE
20 N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM A LA PLANTA. PUESTO EN
OBRA.
Mano de obra 15,13
Materiales 445,77
Resto de Obra 9,22
3 % Costes Indirectos 14,10
TOTAL POR ud............: 484,22 .-
Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS por ud
10 3.01 ud DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS EN ENVASE, EN DISTANCIA INFERIOR A 0,5KM EN PENDIENTES
INFERIORES AL 50% PLANTA DE QUERCUS ILEX ROTUNDIFOLIA MICORRIZADA CON TUBER
MELANOSPORUM, DE UNA SAVIA, EN CONTENEDOR UNITARIO DE 450CC.
Mano de obra 0,60
Materiales 6,00
3 % Costes Indirectos 0,20
TOTAL POR ud............: 6,80 .-
Son SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por ud
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11 3.02 ud REALIZACIÓN MANUAL DE HOYOS ABIERTOS DE DIMENSIONES 30X30X30CM A DISTANCIA DE
6M.EN TERRENOS AGRÍCOLAS SUELTOS.
Mano de obra 0,60
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
TOTAL POR ud............: 0,63 .-
Son SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud
12 3.03 ud PLANTACIÓN EN HOYOS ABIERTOS DE PLANTAS EN CONTENEDOR, TAPADAS CON TIERRA
EXTRAÍDA Y COMPACTADO DE FORMA MANUAL. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE REBALSETA O
PEQUEÑO ALCORQUE, ALREDEDOR DE LA PLANTA, PARA INCREMENTAR LA RECOGIDA DEL
AGUA.
Mano de obra 0,71
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
TOTAL POR ud............: 0,74 .-
Son SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud
13 3.05 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO-PROTECTOR INDIVIDUAL DE PP ANTI-UV,
FOTODEGRADABLE EN 5 AÑOS, PARA PLANTAS JÓVENES, DE ALTURA 60 CM, CLAVADO EN EL
SUELO INCLUIDO APORCADO HASTA UNA ALTURA DE 25 CM, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA
EN OBRA.
Mano de obra 0,25
Materiales 0,76
Resto de Obra 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03
TOTAL POR ud............: 1,06 .-
Son UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS por ud
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14 3.06 ud RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTONES CON DOSIFICACIÓN DE 10L/PLANTA, MEDIANTE CUBA DE
CAPACIDAD 6000 L ARRASTRADA POR TRACTOR AGRÍCOLA DE 101/130CV DE POTENCIA
NOMINAL Y DOBLE TRACCIÓN. INCLUSIVE LLENADO Y TRANSPORTE A DISTANCIA INFERIOR
DE 1KM
Mano de obra 0,31
Maquinaria 0,28
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
TOTAL POR ud............: 0,62 .-
Son SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud
15 4.1.1 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS PARA TUBERÍAS, CON RETROEXCAVADORA, EN
TERRENO LIGERO, MEDIDO SOBRE PERFIL.
Mano de obra 0,30
Maquinaria 1,40
3 % Costes Indirectos 0,05
TOTAL POR m3............: 1,75 .-
Son UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3
16 4.1.2 m3 CONSTRUCCIÓN DE CAMA DE TUBERÍAS CON ARENA LAVADA DE RÍO DE 0-6 MM DE
GRANULOMETRÍA DE 15 CM DE ESPESOR, CON COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA Y
CON UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE MÁXIMA DE 20 KM.
Mano de obra 0,75
Maquinaria 1,40
Materiales 23,39
3 % Costes Indirectos 0,77
TOTAL POR m3............: 26,31 .-
Son VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m3
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17 4.1.3 m3 RELLENO MECÁNICO DE ZANJAS DE LAS TUBERÍAS CON SUELO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN
Mano de obra 0,44
Maquinaria 2,23
3 % Costes Indirectos 0,08
TOTAL POR m3............: 2,75 .-
Son DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3
18 4.2.1 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, EN RED
DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM Y PRESIÓN NOMINAL 6 ATM, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL TUBO,
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA.
Mano de obra 2,20
Materiales 3,96
Resto de Obra 0,12
3 % Costes Indirectos 0,19
TOTAL POR m............: 6,47 .-
Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m
19 4.2.2 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC, DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, EN RED
DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM Y PRESIÓN NOMINAL 4 ATM, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL TUBO,
MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA.
Mano de obra 2,20
Materiales 2,56
Resto de Obra 0,10
3 % Costes Indirectos 0,15
TOTAL POR m............: 5,01 .-
Son CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por m
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20 4.2.3 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE-32 EN RED
DE RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 32 MM Y PRESIÓN NOMINAL 4 ATM, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES, ELEMENTOS DE UNIÓN Y TAPONES FINALES VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL
PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA.
Mano de obra 0,75
Materiales 0,91
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05
TOTAL POR m............: 1,74 .-
Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m
21 4.2.4 ud MICROASPERSOR DE 120 L/HORA DE CAUDAL, CON ESTACA DE ALTURA INCLUIDA.
TOTALMENTE COLOCADO
Mano de obra 0,44
Materiales 1,55
Resto de Obra 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06
TOTAL POR ud............: 2,09 .-
Son DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud
22 4.2.5 ud INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO CUADRADA DE PVC, DE DIMENSIONES INTERIORES
36X48 CM, COMPLETA CON TAPA DE PVC DE 36X48 CM, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA
DE RÍO DE 10 CM DE ESPESOR INCLUSO COMPACTACIÓN DE FONDO, CONEXIONADO DE
CONDUCCIONES Y RECIBIDO, EXCAVACIÓN, RELLENO PERIMETRAL RETACADO,
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, RETIRADA DE SOBRANTES Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
Mano de obra 10,96
Materiales 51,84
Resto de Obra 1,26
3 % Costes Indirectos 1,92
TOTAL POR ud............: 65,98 .-
Son SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
ud
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23 4.2.6 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC, DE 4" DE DIÁMETRO INTERIOR, ROSCADA,
COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
EN OBRA.
Mano de obra 10,43
Materiales 37,91
Resto de Obra 0,97
3 % Costes Indirectos 1,48
TOTAL POR ud............: 50,79 .-
Son CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud
24 4.2.7 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE PVC, DE 4" DE DIÁMETRO INTERIOR,
ROSCADA, COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA EN OBRA.
Mano de obra 6,70
Materiales 20,10
Resto de Obra 0,54
3 % Costes Indirectos 0,82
TOTAL POR ud............: 28,16 .-
Son VEINTIOCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud
25 4.2.8 ud INSTALACIÓN DE TE DE DERIVACIÓN DE 4" PARA UNIÓN DE TUBERÍA PRIMARIA Y TUBERÍAS
TERCIARIAS TODAS DE DN110, INCLUSO REDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES.
Mano de obra 5,59
Materiales 16,25
Resto de Obra 0,44
3 % Costes Indirectos 0,67
TOTAL POR ud............: 22,95 .-
Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud
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26 4.3.1 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PARA IMPULSIÓN DE AGUA DESDE
POZO A DEPÓSITO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 40 MM Y PRESIÓN NOMINAL 6 ATM, INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE UNIÓN Y TAPONES FINALES VALORADOS EN UN 10 %
SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA.
Mano de obra 0,75
Materiales 1,05
Resto de Obra 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06
TOTAL POR m............: 1,90 .-
Son UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS por m
27 4.3.2 ud MANÓMETRO INOX. GLICERINA 0-10BAR,  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE
INSTALADO.
Mano de obra 2,92
Materiales 14,50
Resto de Obra 0,35
3 % Costes Indirectos 0,53
TOTAL POR ud............: 18,30 .-
Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por ud
28 4.3.3 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE FUNDICIÓN, DE DISCO PARTIDO, PARA UNA
PRESIÓN NOMINAL PN-16, DE 100 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, COLOCADA MEDIANTE RACOR
CON PLATINA, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.
Mano de obra 20,11
Materiales 15,73
Resto de Obra 0,72
3 % Costes Indirectos 1,10
TOTAL POR ud............: 37,66 .-
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud
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29 4.3.4 ud SENSOR DE CAUDAL HC-150-FLOW-B O EQUIVALENTE, PARA PROGRAMADORES HYDRAWISE,
MODELOS HC Y PRO-HC O EQUIVALENTES, FORMADO POR CAUDALÍMETRO DE PULSOS, DE
BRONCE DE ROSCA DE 1 1/2".
Mano de obra 20,57
Materiales 460,00
Resto de Obra 9,61
3 % Costes Indirectos 14,71
TOTAL POR ud............: 504,89 .-
Son QUINIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por ud
30 4.3.5 ud INSTALACIÓN DE FILTRO DE ANILLAS METÁLICO INCLINADO, DE 2" DE DIÁMETRO, SIN
CIRCUITO DE LIMPIEZA, PARA UN CAUDAL DE FILTRADO DE 20 M3/H. PRESIÓN MÁXIMA DE
TRABAJO DE 8 ATM, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA
Mano de obra 37,24
Materiales 314,26
Resto de Obra 7,03
3 % Costes Indirectos 10,76
TOTAL POR ud............: 369,29 .-
Son TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS por ud
31 4.3.6 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC, DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR, ROSCADA,
COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
EN OBRA.
Mano de obra 10,43
Materiales 37,91
Resto de Obra 0,97
3 % Costes Indirectos 1,48
TOTAL POR ud............: 50,79 .-
Son CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud
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32 4.3.7 ud GRUPO DE BOMBEO COMPUESTO POR BOMBA HONDA DE 4,8CV WMP20X O SIMILAR INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.
Mano de obra 37,24
Materiales 750,00
Resto de Obra 15,74
3 % Costes Indirectos 24,09
TOTAL POR ud............: 827,07 .-
Son OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ud
33 4.3.8 ud ARQUETA, DE DIMENSIONES INTERIORES 100X50X100 CM, PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS,
MOTORES Y OTROS ELEMENTOS EN CONDUCCIONES PARA RIEGO, CONSTRUIDA CON
BLOOQUE DE HORMIGÓN DE 40X20X15, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO GRIS Y
ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA, DE 15 CM DE ESPESOR,
DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, Y
CONSISTENCIA PLÁSTICA, ENFOSCADA POR LAS CARAS INTERIORES Y CON MARCO Y TAPA
DE REGISTRO DE FUNDICIÓN, TERMINADA, I/EXCAVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO, CONEXIÓN DE CONDUCCIONES Y REMATES, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN
OBRA.
Mano de obra 115,82
Materiales 202,66
Resto de Obra 6,37
3 % Costes Indirectos 9,75
TOTAL POR ud............: 334,60 .-
Son TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS por ud
34 5.01 m2 EXPLANACIÓN CON PALA CARGADORA NEUM.60 CV CON UN ESPESOR DE LA CAPA A
EXPLANAR DE 20-40 CM, EN TERRENO COMPACTO, MEDIDA LA SUPERFICIE EN PLANTA
EJECUTADA EN OBRA.
Mano de obra 0,33
Maquinaria 1,06
3 % Costes Indirectos 0,04
TOTAL POR m2............: 1,43 .-
Son UN EURO CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2
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35 5.02 m2 EXCAVACIÓN CON PALA, EN TERRENO COMPACTO, CON MEDIOS MECÁNICOS, PARA UN
VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACIÓN INFERIOR A 2000 M3, I/CARGA DE PRODUCTOS EN CAMIÓN
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR ENTIBACIONES NI APUNTALAMIENTOS
NECESARIOS ASÍ COMO EL TRANSPORTE, MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO EN OBRA.
Mano de obra 0,33
Maquinaria 2,79
3 % Costes Indirectos 0,09
TOTAL POR m2............: 3,21 .-
Son TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m2
36 5.03 m2 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, SITUADO A UNA DISTANCIA 10-20 KM,
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BASCULANTE, I/CANON VERTIDO DE TIERRAS Y
CON P.P. MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL VOLUMEN TRABAJADO EN OBRA
Maquinaria 6,33
Resto de Obra 7,85
3 % Costes Indirectos 0,43
TOTAL POR m2............: 14,61 .-
Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m2
37 5.04 m3 HORMIGÓN DE CENTRAL NO ESTRUCTURAL, CONSISTENCIA PLÁSTICA, RESISTENCIA 10
N/MM2 Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM A LA
PLANTA. PUESTO EN OBRA.
Mano de obra 2,81
Materiales 75,72
3 % Costes Indirectos 2,36
TOTAL POR m3............: 80,89 .-
Son OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3
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Núm. CODIGO Ud. DESCRIPCIÓN TOTAL €
38 5.05 m2 SOLERA REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25, CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 40 MM, ARMADA CON MALLAZO DE ACERO ELECTROSOLDADO 20X20.6 (DE REDONDOS
DE ACERO B-500T DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN MALLA DE 20X20 CM), FORMADA POR UNA CAPA
DE 15 CM DE ESPESOR, EXTENDIDA SOBRE LÁMINA AISLANTE DE POLIETILENO DE 0,2 MM Y
CAPA DE ARENA DE RÍO DE 5 CM DE ESPESOR, EN TERRENO PREVIAMENTE COMPACTADO,
CON TERMINACIÓN MEDIANTE REGLADO Y CURADO MEDIANTE RIEGO, SEGÚN NTE-RSS.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.
Mano de obra 9,89
Materiales 14,87
Resto de Obra 0,50
3 % Costes Indirectos 0,76
TOTAL POR m2............: 26,02 .-
Son VEINTISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m2
39 5.06 ud DEPÓSITO METÁLICO PARA AGUA DE HASTA 550 M3 DE CAPACIDAD, DIÁMETRO DE 15,28M,
CON 3 AROS. INSCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE LLENADO Y VACIADO, Y
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y SUJECCIÓN. TOTALMENTO INSTALADO EN OBRA.
Mano de obra 298,64
Materiales 5.250,00
Resto de Obra 110,97
3 % Costes Indirectos 169,79
TOTAL POR ud............: 5.829,40 .-
Son CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS por ud
40 6.1 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO DE SILICIO MONOCRISTALINO, MARCA ISOFOTÓN, MODELO ISF-255
O SIMILAR POTENCIA NOMINAL 255 W CON TOLERANCIA -0/+2,5 %, CLASE DE PROTECCIÓN II,
DOTADO DE TOMA DE TIERRA, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CONEXIÓN MEDIANTE
MULTICONTACTO, BORNERA ATORNILLABLE, INCLUSO ACCESORIOS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL PARA AMARRE A ESTRUCTURA (NO INCLUIDA).
COMPLETAMENTE MONTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO
Mano de obra 19,08
Materiales 605,75
Resto de Obra 3,12
3 % Costes Indirectos 18,84
TOTAL POR ud............: 646,79 .-
Son SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por ud
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Núm. CODIGO Ud. DESCRIPCIÓN TOTAL €
41 6.2 ud ESTRUCTURA SOPORTE PARA UNA SUPERFICIE DE 15 M2 DE CAPTADORES A 41º DE
INCLINACIÓN SOBRE HORIZONTAL,  A ANCLAR O LASTRAR , FORMADO POR PERFILES DE
ACERO EN FRIO, INCLUSO IMPRIMACIÓN COMO PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE, ACCESORIOS Y
PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO. COMPLETAMENTE MONTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
Mano de obra 57,22
Materiales 347,00
Resto de Obra 2,02
3 % Costes Indirectos 12,19
TOTAL POR ud............: 418,43 .-
Son CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS por ud
42 6.3 ud REGULADOR TENSIÓN NOMINAL = 24 VCC INTENSIDAD MÁXIMA DE CARGA PANEL = 200 A.
2 RELÉS RL100 DE 125 A DISEÑADOS PARA TRABAJAR
CON EL CONTROL LCOP
DIMENSIONES CAJA METÁLICA: 1000X1000X200 MM.
GRADO DE PROTECCIÓN. IP45.TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO
Mano de obra 19,08
Materiales 1.100,00
Resto de Obra 5,60
3 % Costes Indirectos 33,74
TOTAL POR ud............: 1.158,42 .-
Son MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS por ud
43 6.4 ud BATERÍAS DE PB-ÁCIDO, ESTACIONARIAS ABIERTAS TUBULARES OPZS, DE 2V DE TENSIÓN
NOMINAL Y C100= 3830 AH. TOTALMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO.
Mano de obra 3,82
Materiales 150,01
Resto de Obra 0,77
3 % Costes Indirectos 4,64
TOTAL POR ud............: 159,24 .-
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS por ud
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Núm. CODIGO Ud. DESCRIPCIÓN TOTAL €
44 6.5 ud MATERIAL AUXILIAR DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA: SENSOR DE PRESIÓN,SONDA Y
BOYA DE NIVEL, CONTROLADOR, CUERDA DE SEGURIDAD, PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN,
DESCONECTOR, INTERRUPTOR SOLAR Y PROTECTOR DEL INTERRUPTOR SOLAR; INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES PARA LA CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO,
Mano de obra 19,08
Materiales 500,00
Resto de Obra 2,60
3 % Costes Indirectos 15,65
TOTAL POR ud............: 537,33 .-
Son QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS por ud
45 6.6 ud UD. PICA DE TIERRA DE COBRE DE 1 M, INCLUYENDO GRAPA GR-1 Y PEQUEÑO MATERIAL,
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.
Mano de obra 38,14
Materiales 5,47
3 % Costes Indirectos 1,31
TOTAL POR ud............: 44,92 .-
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
por ud
46 6.7 m METRO LINEAL DE COBRE DESNUDO PARA TOMA DE TIERRA DE 35 MM2 DE SECCIÓN,
INCLUYENDO PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO, TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
Mano de obra 19,08
Materiales 8,99
Resto de Obra 0,28
3 % Costes Indirectos 0,85
TOTAL POR m............: 29,20 .-
Son VEINTINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m
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Núm. CODIGO Ud. DESCRIPCIÓN TOTAL €
47 6.8 ud BOMBA SOLAR SUMERGIBLE MODELO PS600 C-SJ5-8 DE LORENTZ O SIMILAR, DE CAUDAL
MÁXIMO 6,5 M3/H, INCLUIDO REGULADOR CON DATAMODULE, MOTOR Y EXTREMO DE LA
BOMBA, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA.
Mano de obra 37,24
Materiales 2.046,00
Resto de Obra 41,66
3 % Costes Indirectos 63,75
TOTAL POR ud............: 2.188,65 .-
Son DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por ud
Teruel, Junio de 2019
LA AUTORA DEL PROYECTO:
Fdo: Lina Isabel SOLER ESTEBAN
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3.Cuadro de precios mano de obra
1 MOOC03a h Oficial 1ª construcción 20,09.-
2 MOOC06a h Peón ordinario construcción 17,24.-
3 MOOC200 h Ayudante instalador E.S.F. 21,95.-
4 MOOC5A… h Oficial 1ª instalador E.S.F. 25,57.-
5 MOOI02a h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45.-
6 MOOI03a h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79.-
7 MOOI05a h Oficial 1ª electricidad 19,55.-
8 MOOI06a h Ayudante electricidad 18,59.-
9 MOOR01a h Capataz agroforestal 13,14.-
10 MOOR03a h Oficial 1ª y 2ª agroforestal 11,93.-
11 MOOR06a h Peón agroforestal 11,12.-
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4.Cuadro de precios maquinaria 
1 MA01 h Cultivador 4 m de anchura 0,80.-
2 MA02 h Subsolador un rejón y GPS 16,80.-
3 MA03 h Cuba t.t. arrastre tract. 6000 l 10,24.-
4 MAMM04a h Pala cargad.neumát. 60 CV /0,6 m3 33,16.-
5 MAMM27a h Retro-excavadora cadenas 71-100 CV. 55,82.-
6 MAMR03a h Tractor neumáticos 101/130 CV 45,54.-
7 MAMR56a h Subsolador trisurco 0,77.-
8 MAMV06a h Tractor agrícola c/vertedera 22,74.-
9 MATE02a h Camión basculante 4x4 37,22.-
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5.Cuadro de precios materiales
1 MT01 ud Spray para marcaje 2,90.-
2 MT02 ud Poste de madera tratada de 120 mm diámetro y 2m de altura 7,50.-
3 MT03 m Malla anudada galvanizada de 150/14/15cm y elementos de
sujeción 3,42.-
4 MT04 ud Puerta de acceso de 5m y 1,5 de altura de 2 hojas con postes
de anclaje. 395,00.-
5 MT05 ud Quercus ilex rotundifolia micorrizada con tuber melanosporum 6,00.-
6 MT06 ud Microaspersores 120 l/h 1,10.-
7 MT07 ud Varilla de fibra sujección microaspersores 0,45.-
8 MT08 ud C.arqueta cuadr.pvc 36x48 cm 31,54.-
9 MT09 ud Tapa arquet.c/marco pvc 36x48cm 19,79.-
10 MT10 ud Válvula compuerta pvc 4" 20,10.-
11 MT11 ud Te pvc encolar-roscar 4" 16,25.-
12 MT12 ud Electrobomba sumergible modelo ps600 c-sj5-8 de lorentz o
similar, de caudal máximo 6,5 m3/h 2.046,00.-
13 MT13 ud Manómetro inox.glicerina 0-10 bar 14,50.-
14 MT14 ud Bomba honda de 4,8 cv wmp 20x 750,00.-
15 MT15 m Tub.pvc j.elást. 4atm.d=110 mm 2,10.-
16 MT20 ud Panel fotovoltaico isf-55 o similar de 255 wp 605,75.-
17 MT21 ud Estructura tipo 1 347,00.-
18 MT22 ud Regulador 200a 1.100,00.-
19 MT23 ud Batería pb-ácido 150,01.-
20 MT24 ud Pica de cobre 1m 4,28.-
21 MT25 ud Grapa pica gr-1 (cu-14m) 1,19.-
22 MT26 Kg Cobre desnudo para tierra 35 mm2 13,50.-
23 MT27 ud Depósito metálico de 550 m3 4.750,00.-
24 MT28 ud Tuberías de llenado y desagüe 100,00.-
25 MT29 ud Elementos de sujección 300,00.-
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CUADRO DE PRECIOS MATERIALES Página 1
Núm. CÓDIGO Ud. DENOMINACIÓN DEL MATERIAL PRECIO €
26 MT30 ud Sensor de presión,sonda y boya de nivel, controlador, cuerda
de seguridad, protector de sobretensión, desconector,
interruptor solar y protector del interruptor solar 500,00.-
27 PBAA02bc m3 Arena lavada de río 0-6 20 km 21,26.-
28 PBPB01caa m3 Hm 15 n/mm2 plás. ári.20 mm 86,86.-
29 PBPB02ca m3 M.cem.gris/aren.río 1/6 (m-4) 83,64.-
30 PBPC01aba m3 Horm.central hm-20/p/20/i 73,58.-
31 PBPC05aba m3 Horm.central ha-25/p/20/i 76,44.-
32 PBPC10ba m3 Horm.central no estruc.hm10/20 75,72.-
33 PBUA72a kg Lubricante para juntas 11,39.-
34 PEAM05bc m2 Mallazo acero electros.15x15.6 1,74.-
35 PFFH01daa ud Bloq.h.lis.40x20x15,huec.gris 0,70.-
36 PIAP01aaa ud Marco/tapa fundición dúctil de 1x0,50 m 82,30.-
37 PIDB10da m Tub.poliet.pe-32 4 atm d=32 mm 0,84.-
38 PIDB10dd m Tub.poliet.pead 6 atm d=40 mm 0,98.-
39 PIDB16da m Tub.pvc j.elást. 6atm.d=110 mm 3,50.-
40 PIDE04a ud Repercusión piezas especiales 1,00.-
41 PIDF02a ud Filtro anillas met.2" 314,26.-
42 PIDF50f ud Válv.esfera pvc rosca d=4" 37,91.-
43 PIDF65b ud Válv.reten bola d=100 mm 15,73.-
44 PIDH38c ud Caudalímetro hc-150-flow-b 1 1/2" 460,00.-
45 PNIS15b m2 Lámina pe transparente e=0,2 mm 0,49.-
46 PTPI15a ud Tubo protector polipropil.h=60cm 0,76.-
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6. Presupuestos parciales 
1 1.01 Ha SUBSOLADO CON TRACTOR DE NEUMÁTICOS DE
151-170 CV DE POTENCIA IMPLEMENTADO CON <25
SUBSOLADOR, PARA PLANTACIÓN DE ESPECIES
FORESTALES, EN SUELOS DE TIPO 1, CON
PENDIENTE <25% Y ALCANZANDO UNA
PROFUNDIDAD DE LABOR SUPERIOR A 50 CM. 1,67 81,82 136,64
2 1.02 Ha LABOREO MECANIZADO EN TERRENO PEDREGOSO
REALIZADO MEDIANTE 2 PASES CRUZADOS DE
ARADO DE VERTEDERA, ARRASTRADO POR
TRACTOR AGRÍCOLA DE 101/130 CV DE POTENCIA,
A UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM, INCLUIDO
DESTERRONADO, MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA EN OBRA. 1,67 83,92 140,15
3 1.03 Ha LABOR COMPLEMENTARIA DE 0,3 M DE
PROFUNDIDAD CON TRACTOR AGRÍCOLA DE
101/130 CV DE POTENCIA NOMINAL Y CULTIVADOR
DE 4 M DE ANCHURA. 1,67 57,01 95,21
4 1.04 Ha REPLANTEO DEL TERRENO PARA UN MARCO DE
PLANTACIÓN DE 6X 6 REALIZADO CON TRACTOR
101/130 CV, GPS Y REJÓN. 1,67 62,19 103,86
TOTAL CAPÍTULO Núm: 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 475,86
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CAPÍTULO Núm:  1 PREPARACIÓN DEL TERRENO Página 1
Núm. CODIGO Ud. DENOMINACION CANTIDAD PRECIO (€) TOTAL (€)
5 2.01 ud MARCAJE DE PUNTOS DE LA POSICIÓN DE POSTES
DEL VALLADO CON SPRAY CADA 5 METROS. 121,00 0,18 21,78
6 2.02 ud APERTURA DE HOYOS DE 30CM DE DIÁMETRO Y
55CM DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA
MIXTA DE 71/100 CV CON CABEZAL AHOYADOR. 139,15 0,41 57,05
7 2.03 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TRATADA DE 120 MM DIÁMETRO Y 2 M DE
ALTURA RECIBIDO CON HORMIGÓN DE ALTURA 2M
SOBRESALIENDO 1,50M SOBRE EL SUELO; EL
HORMIGÓN SERÁ EN MASA, DE 20 N/MM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM,  A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM
A LA PLANTA. PUESTO EN OBRA. 139,15 20,95 2.915,19
8 2.04 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO
CONSTITUIDO POR MALLA GANADERA
GALVANIZADA DE 150X14X15 CM, INCLUYENDO
TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. 600,00 5,37 3.222,00
9 2.05 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO
DE 5M Y 1,5M DE ALTURA, FORMADA POR DOS
HOJAS DE 2,5M CON MALLA ANUDADA
GALVANIZADA 150/14/15CM. ANCLADA SOBRE 2
POSTES DE 120MM DE DIÁMETRO Y 2M DE ALTURA
EMPOTRADOS EN EL SUELO CON HORMIGÓN HM20
EN HOYOS DE 55X30CM AL IGUAL QUE LOS
TORNAPUNTAS ACOMPAÑANTES QUE SERÁN DE
1M Y 2M DE ALTURA RESPECTIVAMENTE. EL
HORMIGÓN SERÁ EN MASA, DE 20 N/MM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM,  A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM
A LA PLANTA. PUESTO EN OBRA. 1,00 484,22 484,22
TOTAL CAPÍTULO Núm: 2 VALLADO 6.700,24
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Núm. CODIGO Ud. DENOMINACION CANTIDAD PRECIO (€) TOTAL (€)
10 3.01 ud DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS EN ENVASE, EN
DISTANCIA INFERIOR A 0,5KM EN PENDIENTES
INFERIORES AL 50% PLANTA DE QUERCUS ILEX
ROTUNDIFOLIA MICORRIZADA CON TUBER
MELANOSPORUM, DE UNA SAVIA, EN
CONTENEDOR UNITARIO DE 450CC. 505,00 6,80 3.434,00
11 3.02 ud REALIZACIÓN MANUAL DE HOYOS ABIERTOS DE
DIMENSIONES 30X30X30CM A DISTANCIA DE 6M.EN
TERRENOS AGRÍCOLAS SUELTOS. 505,00 0,63 318,15
12 3.03 ud PLANTACIÓN EN HOYOS ABIERTOS DE PLANTAS
EN CONTENEDOR, TAPADAS CON TIERRA
EXTRAÍDA Y COMPACTADO DE FORMA MANUAL.
INCLUYE LA REALIZACIÓN DE REBALSETA O
PEQUEÑO ALCORQUE, ALREDEDOR DE LA PLANTA,
PARA INCREMENTAR LA RECOGIDA DEL AGUA. 505,00 0,74 373,70
13 3.05 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBO-PROTECTOR INDIVIDUAL DE PP ANTI-UV,
FOTODEGRADABLE EN 5 AÑOS, PARA PLANTAS
JÓVENES, DE ALTURA 60 CM, CLAVADO EN EL
SUELO INCLUIDO APORCADO HASTA UNA ALTURA
DE 25 CM, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN
OBRA. 505,00 1,06 535,30
14 3.06 ud RIEGO INDIVIDUAL DE PLANTONES CON
DOSIFICACIÓN DE 10L/PLANTA, MEDIANTE CUBA
DE CAPACIDAD 6000 L ARRASTRADA POR
TRACTOR AGRÍCOLA DE 101/130CV DE POTENCIA
NOMINAL Y DOBLE TRACCIÓN. INCLUSIVE
LLENADO Y TRANSPORTE A DISTANCIA INFERIOR
DE 1KM 505,00 0,62 313,10
TOTAL CAPÍTULO Núm: 3 PLANTACIÓN 4.974,25
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Núm. CODIGO Ud. DENOMINACION CANTIDAD PRECIO (€) TOTAL (€)
4.1 ZANJAS
15 4.1.1 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS PARA
TUBERÍAS, CON RETROEXCAVADORA, EN
TERRENO LIGERO, MEDIDO SOBRE PERFIL. 89,76 1,75 157,08
16 4.1.2 m3 CONSTRUCCIÓN DE CAMA DE TUBERÍAS CON
ARENA LAVADA DE RÍO DE 0-6 MM DE
GRANULOMETRÍA DE 15 CM DE ESPESOR, CON
COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA Y CON
UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE MÁXIMA DE 20
KM. 11,22 26,31 295,20
17 4.1.3 m3 RELLENO MECÁNICO DE ZANJAS DE LAS TUBERÍAS
CON SUELO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 78,54 2,75 215,99
TOTAL SUBCAPÍTULO Núm: 4.1 ZANJAS 668,27
4.2 RED DE TRANSPORTE Y EMISORES
18 4.2.1 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC,
DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, EN RED DE
RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM Y
PRESIÓN NOMINAL 6 ATM, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN VALORADOS
EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA EN
OBRA. 132,00 6,47 854,04
19 4.2.2 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC,
DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, EN RED DE
RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 110 MM Y
PRESIÓN NOMINAL 4 ATM, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES Y ELEMENTOS DE UNIÓN VALORADOS
EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL TUBO, MEDIDA
LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALADA EN
OBRA. 132,00 5,01 661,32
20 4.2.3 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE-32 EN RED DE
RIEGO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 32 MM Y PRESIÓN
NOMINAL 4 ATM, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,
ELEMENTOS DE UNIÓN Y TAPONES FINALES
VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL PRECIO DEL
TUBO, MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
INSTALADA EN OBRA. 2.904,00 1,74 5.052,96
21 4.2.4 ud MICROASPERSOR DE 120 L/HORA DE CAUDAL, CON
ESTACA DE ALTURA INCLUIDA. TOTALMENTE
COLOCADO 505,00 2,09 1.055,45
22 4.2.5 ud INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO
CUADRADA DE PVC, DE DIMENSIONES INTERIORES
36X48 CM, COMPLETA CON TAPA DE PVC DE 36X48
CM, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO
DE 10 CM DE ESPESOR INCLUSO COMPACTACIÓN
DE FONDO, CONEXIONADO DE CONDUCCIONES Y
RECIBIDO, EXCAVACIÓN, RELLENO PERIMETRAL
RETACADO, ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO,
RETIRADA DE SOBRANTES Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN
OBRA. 3,00 65,98 197,94
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23 4.2.6 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC, DE
4" DE DIÁMETRO INTERIOR, ROSCADA, COLOCADA
EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA. 2,00 50,79 101,58
24 4.2.7 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE
PVC, DE 4" DE DIÁMETRO INTERIOR, ROSCADA,
COLOCADA EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y
ACCESORIOS, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN
OBRA. 2,00 28,16 56,32
25 4.2.8 ud INSTALACIÓN DE TE DE DERIVACIÓN DE 4" PARA
UNIÓN DE TUBERÍA PRIMARIA Y TUBERÍAS
TERCIARIAS TODAS DE DN110, INCLUSO
REDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES. 1,00 22,95 22,95
TOTAL SUBCAPÍTULO Núm: 4.2 RED DE TRANSPORTE Y EMISORES 8.002,56
4.3 CAPTACIÓN DE POZO Y CABEZAL DE RIEGO
26 4.3.1 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE
POLIETILENO PARA IMPULSIÓN DE AGUA DESDE
POZO A DEPÓSITO, DE DIÁMETRO EXTERIOR 40
MM Y PRESIÓN NOMINAL 6 ATM, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES, ELEMENTOS DE UNIÓN Y TAPONES
FINALES VALORADOS EN UN 10 % SOBRE EL
PRECIO DEL TUBO, MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA EN OBRA. 50,00 1,90 95,00
27 4.3.2 ud MANÓMETRO INOX. GLICERINA 0-10BAR,  INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADO. 2,00 18,30 36,60
28 4.3.3 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN DE
FUNDICIÓN, DE DISCO PARTIDO, PARA UNA
PRESIÓN NOMINAL PN-16, DE 100 MM DE
DIÁMETRO INTERIOR, COLOCADA MEDIANTE
RACOR CON PLATINA, I/JUNTAS Y ACCESORIOS,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA. 2,00 37,66 75,32
29 4.3.4 ud SENSOR DE CAUDAL HC-150-FLOW-B O
EQUIVALENTE, PARA PROGRAMADORES
HYDRAWISE, MODELOS HC Y PRO-HC O
EQUIVALENTES, FORMADO POR CAUDALÍMETRO
DE PULSOS, DE BRONCE DE ROSCA DE 1 1/2". 1,00 504,89 504,89
30 4.3.5 ud INSTALACIÓN DE FILTRO DE ANILLAS METÁLICO
INCLINADO, DE 2" DE DIÁMETRO, SIN CIRCUITO DE
LIMPIEZA, PARA UN CAUDAL DE FILTRADO DE 20
M3/H. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 8 ATM,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA 1,00 369,29 369,29
31 4.3.6 ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE PVC, DE
2" DE DIÁMETRO INTERIOR, ROSCADA, COLOCADA
EN TUBERÍA DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA. 1,00 50,79 50,79
32 4.3.7 ud GRUPO DE BOMBEO COMPUESTO POR BOMBA
HONDA DE 4,8CV WMP20X O SIMILAR INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN, TOTALMENTE
COLOCADA E INSTALADA. 1,00 827,07 827,07
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33 4.3.8 ud ARQUETA, DE DIMENSIONES INTERIORES
100X50X100 CM, PARA ALOJAMIENTO DE
VÁLVULAS, MOTORES Y OTROS ELEMENTOS EN
CONDUCCIONES PARA RIEGO, CONSTRUIDA CON
BLOOQUE DE HORMIGÓN DE 40X20X15, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO GRIS Y ARENA DE
RÍO 1/6 (M-40), SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA, DE 15 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM, Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,
ENFOSCADA POR LAS CARAS INTERIORES Y CON
MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN,
TERMINADA, I/EXCAVACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, CONEXIÓN
DE CONDUCCIONES Y REMATES, MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA EN OBRA. 1,00 334,60 334,60
TOTAL SUBCAPÍTULO Núm: 4.3 CAPTACIÓN DE POZO Y CABEZAL DE RIEGO 2.293,56
TOTAL CAPÍTULO Núm: 4 INSTALACIÓN DE RIEGO 10.964,39
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34 5.01 m2 EXPLANACIÓN CON PALA CARGADORA NEUM.60
CV CON UN ESPESOR DE LA CAPA A EXPLANAR DE
20-40 CM, EN TERRENO COMPACTO, MEDIDA LA
SUPERFICIE EN PLANTA EJECUTADA EN OBRA. 184,00 1,43 263,12
35 5.02 m2 EXCAVACIÓN CON PALA, EN TERRENO COMPACTO,
CON MEDIOS MECÁNICOS, PARA UN VOLUMEN
TOTAL DE EXCAVACIÓN INFERIOR A 2000 M3,
I/CARGA DE PRODUCTOS EN CAMIÓN Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR ENTIBACIONES
NI APUNTALAMIENTOS NECESARIOS ASÍ COMO EL
TRANSPORTE, MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO
EN OBRA. 18,40 3,21 59,06
36 5.03 m2 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO,
SITUADO A UNA DISTANCIA 10-20 KM,
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN
BASCULANTE, I/CANON VERTIDO DE TIERRAS Y
CON P.P. MEDIOS AUXILIARES, MEDIDO EL
VOLUMEN TRABAJADO EN OBRA 18,40 14,61 268,82
37 5.04 m3 HORMIGÓN DE CENTRAL NO ESTRUCTURAL,
CONSISTENCIA PLÁSTICA, RESISTENCIA 10 N/MM2
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,  A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 20KM A LA PLANTA.
PUESTO EN OBRA. 18,40 80,89 1.488,38
38 5.05 m2 SOLERA REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25,
CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DE
ÁRIDO 40 MM, ARMADA CON MALLAZO DE ACERO
ELECTROSOLDADO 20X20.6 (DE REDONDOS DE
ACERO B-500T DE 6 MM DE DIÁMETRO, EN MALLA
DE 20X20 CM), FORMADA POR UNA CAPA DE 15 CM
DE ESPESOR, EXTENDIDA SOBRE LÁMINA
AISLANTE DE POLIETILENO DE 0,2 MM Y CAPA DE
ARENA DE RÍO DE 5 CM DE ESPESOR, EN
TERRENO PREVIAMENTE COMPACTADO, CON
TERMINACIÓN MEDIANTE REGLADO Y CURADO
MEDIANTE RIEGO, SEGÚN NTE-RSS. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA. 184,00 26,02 4.787,68
39 5.06 ud DEPÓSITO METÁLICO PARA AGUA DE HASTA 550
M3 DE CAPACIDAD, DIÁMETRO DE 15,28M, CON 3
AROS. INSCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE
TUBERÍAS DE LLENADO Y VACIADO, Y ELEMENTOS
DE ANCLAJE Y SUJECCIÓN. TOTALMENTO
INSTALADO EN OBRA. 1,00 5.829,40 5.829,40
TOTAL CAPÍTULO Núm: 5 DEPOSITO 12.696,46
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40 6.1 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO DE SILICIO
MONOCRISTALINO, MARCA ISOFOTÓN, MODELO
ISF-255 O SIMILAR POTENCIA NOMINAL 255 W CON
TOLERANCIA -0/+2,5 %, CLASE DE PROTECCIÓN II,
DOTADO DE TOMA DE TIERRA, GRADO DE
PROTECCIÓN IP65, CONEXIÓN MEDIANTE
MULTICONTACTO, BORNERA ATORNILLABLE,
INCLUSO ACCESORIOS Y PARTE PROPORCIONAL
DE PEQUEÑO MATERIAL PARA AMARRE A
ESTRUCTURA (NO INCLUIDA). COMPLETAMENTE
MONTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO 4,00 646,79 2.587,16
41 6.2 ud ESTRUCTURA SOPORTE PARA UNA SUPERFICIE
DE 15 M2 DE CAPTADORES A 41º DE INCLINACIÓN
SOBRE HORIZONTAL,  A ANCLAR O LASTRAR ,
FORMADO POR PERFILES DE ACERO EN FRIO,
INCLUSO IMPRIMACIÓN COMO PROTECCIÓN
ANTIOXIDANTE, ACCESORIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO. COMPLETAMENTE
MONTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. 1,00 418,43 418,43
42 6.3 ud REGULADOR TENSIÓN NOMINAL = 24 VCC
INTENSIDAD MÁXIMA DE CARGA PANEL = 200 A.
2 RELÉS RL100 DE 125 A DISEÑADOS PARA
TRABAJAR
CON EL CONTROL LCOP
DIMENSIONES CAJA METÁLICA: 1000X1000X200 MM.
GRADO DE PROTECCIÓN. IP45.TOTALMENTE
INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO 1,00 1.158,42 1.158,42
43 6.4 ud BATERÍAS DE PB-ÁCIDO, ESTACIONARIAS
ABIERTAS TUBULARES OPZS, DE 2V DE TENSIÓN
NOMINAL Y C100= 3830 AH. TOTALMENTE
INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO. 4,00 159,24 636,96
44 6.5 ud MATERIAL AUXILIAR DE LA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA: SENSOR DE PRESIÓN,SONDA Y
BOYA DE NIVEL, CONTROLADOR, CUERDA DE
SEGURIDAD, PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN,
DESCONECTOR, INTERRUPTOR SOLAR Y
PROTECTOR DEL INTERRUPTOR SOLAR; INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES PARA LA CONEXIÓN.
TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO, 1,00 537,33 537,33
45 6.6 ud UD. PICA DE TIERRA DE COBRE DE 1 M,
INCLUYENDO GRAPA GR-1 Y PEQUEÑO MATERIAL,
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y
FUNCIONANDO. 3,00 44,92 134,76
46 6.7 m METRO LINEAL DE COBRE DESNUDO PARA TOMA
DE TIERRA DE 35 MM2 DE SECCIÓN, INCLUYENDO
PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. 6,00 29,20 175,20
47 6.8 ud BOMBA SOLAR SUMERGIBLE MODELO PS600
C-SJ5-8 DE LORENTZ O SIMILAR, DE CAUDAL
MÁXIMO 6,5 M3/H, INCLUIDO REGULADOR CON
DATAMODULE, MOTOR Y EXTREMO DE LA BOMBA,
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE
COLOCADA E INSTALADA. 1,00 2.188,65 2.188,65
TOTAL CAPÍTULO Núm: 6 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA 7.836,91
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Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex
rotundifolia Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
1 PREPARACIÓN DEL TERRENO....................................................................................… 475,86
2 VALLADO........................................................................................................................… 6.700,24
3 PLANTACIÓN.................................................................................................................… 4.974,25
4 INSTALACIÓN DE RIEGO..............................................................................................… 10.964,39
4.1 ZANJAS .............................................................................................................… 668,27
4.2 RED DE TRANSPORTE Y EMISORES .............................................................… 8.002,57
4.3 CAPTACIÓN DE POZO Y CABEZAL DE RIEGO ..............................................… 2.293,56
5 DEPOSITO......................................................................................................................… 12.696,46
6 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA.......................................................................… 7.836,91
TOTAL .......................................................… 43.648,12
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.
Teruel, Junio de 2019
Fdo.: Lina Isabel SOLER ESTEBAN
Autora del Proyecto
Proyecto de plantación y puesta en riego por microaspersión de 2,27 ha de carrasca (Quercus ilex
rotundifolia Lam.) micorrizada con Tuber melanosporum Vitt., en el término municipal de Celadas (Teruel)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..............................................................… 43.648,12
13 %  GASTOS GENERALES ........................................................................................… 5.674,26
6 %  BENEFICIO INDUSTRIAL ......................................................................................… 2.618,89
TOTAL .............................… 51.941,27
I.V.A. : 21 % ...................................................................................................................… 10.907,67
TOTAL ..............................… 62.848,94 €
Asciende el Presupuesto Líquido a la expresada cantidad deSESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
Teruel, junio de 2019
Fdo.: Lina Isabel SOLER ESTEBAN
